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CONTRATTO 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA TORRE ATMOSFERICA SULLA BASE DI PROGETTO 

DEFINITIVO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - CUP 

B27E19000040007 – CIG 8692056F82 – CUI 80054330586201900018, 

80054330586201900019 

TRA 

il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “DSSTTA-CNR”) con sede legale 

in Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (RM), C.F. n. 80054330586 e P. IVA n. 

02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal direttore Dott. Fabio 

TRINCARDI, domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito degli 

occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 37/2017 - Prot. 0033069/2017 del 

16/05/2017 

E 

la Società xxxxx di seguito indicata “Ditta”, con sede legale in xxxx, Via xxxx, Partiva 

IVA e Codice Fiscale n. xxxx, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio di 

xxxxx al n. xxxx rappresentata dal Sig. xxxxx, C.F. xxxxx in qualità di xxxxx munito 

degli occorrenti poteri 

PREMESSO 

- che con Decreto Direttoriale MIUR n. 1115 del 07/06/2019, registrato alla Corte dei 

Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639 , il progetto PRO-ICOS-MED Cod. 

PIR01_00019 è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del 

28/02/2018; 
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- che con provvedimento di decisione di contrattare protocollo n. 0022533 del 

30/03/2021 è stato ritenuto opportuno e cautelativo per il DSSTTA-CNR avviare  una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 

63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per 

l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, della 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una torre 

atmosferica; 

- che la Commissione, nominata con provvedimento protocollo n. xxxxx/2021 del 

xx/xx/2021 a firma del direttore del DSSTTA-CNR, nella riunione conclusiva del 

xx/xx/2021 ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta che ha 

ottenuto un punteggio di xxx punti su xxx, per l’importo contrattuale di Euro 

__________ IVA esclusa, corrispondente al ribasso del ____%; 

- che con provvedimento protocollo n. xxxxxxx/2021 in data xx/xx/2021 a firma del 

direttore del DSSTTA-CNR, la Ditta è stata riconosciuta aggiudicataria dell’appalto in 

questione e che la stessa ha manifestato la volontà di impegnarsi a realizzare le opere 

oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti 

oltre a quelli indicati nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica; 

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto; 

- che a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti di legge per la 

stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione l’aggiudicazione è divenuta 

efficace, fatto salvo quanto indicato all’art. 17 del presente contratto;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1 PREMESSE E ALLEGATI - Le premesse, gli atti e i documenti ivi 
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richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte inscindibile del 

contratto, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, l’Offerta tecnica e 

l’offerta economica presentate dalla Ditta e il progetto definitivo redatto dalla stazione 

appaltante. Tali atti, vengono firmati dalla Ditta in segno di accettazione e conservati 

presso il CNR-DSSTTA. Le Parti si danno reciprocamente atto che il progetto 

definitivoè composto dagli elaborati come da elenco allegato al presente contratto. Le 

Parti si impegnano reciprocamente all’osservanza di tutte le disposizioni legislativi e 

regolamentari che disciplinano l’esecuzuone dei lavori pubblici, nonché delle 

disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della normativa 

tecnica.   

ART.2 – OGGETTO – Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva 

e l’esecuzione dei lavori sulla base di progetto definitivo come integrato dall’offerta 

tecnica per la realizzazione di una torre atmosferica nei pressi della sede del CNR-

IMAA C.da Santa Loja snc- z.i. 85050 Tito Scalo. Formano altresì oggetto del presente 

contratto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura di tutti gli 

appresetamenti e attrezzature atte a garantire, durante la fase realizzativa, la conformità 

a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel 

rispetto delle norme previste dal d.lgs. 81/08.   

ART.3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI - L’ammontare complessivo 

del contratto, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dalla Ditta in sede 

di procedura è di € xxxxx,00 oltre IVA di cui: 

€ xxxxxxx per la redazione del progetto esecutivo;  

€ xxxxxx per l’esecuzione dei lavori; 

€ xxxxxxxx per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
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Categorie: 
 

CATEGORIA LAVORI 
ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO PER 

CATEGORIA 

OS18A Prevalente € xxxx € xxxxx 

€ xxxxx OG1 Scorporabile € xxxx € xxxxx 
OS21 Scorporabile € xxxx € xxxxx 
OG1 Prevalente € xxxx € xxxxx 

€ xxxxx 
OS3 Scorporabile € xxxx € xxxxx 

OS30 Prevalente € xxxx € xxxxx 
€ xxxx 

OG9 Scorporabile € xxxx € xxxxx 

Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

pertanto sono soggette all’importo sul valore aggiunto (IVA) in aggiunta agli importi 

su indicati ed a carico del DSSTTA-CNR nella misura vigente al momento 

dell’emissione della fattura elettronica da parte della Ditta. Ai sensi dell’art. 35 comma 

18 del d.lgs. 50/2016, è prevista una anticipazione dell’importo contrattuale pari al 30 

per cento da corrispondere, a richiesta della Ditta, entro quindici giorni dalla data di 

avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L’anticipazione dell’importo indicato 

al presente articolo verrà scomputata dal pagamento finale. A fronte della redazione 

del progetto esecutivo ed in seguito all'esito positivo della verifica dello stesso ai sensi 

dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il RUP potrà autorizzare il pagamento della 

parte relativa alla redazione del progetto esecutivo, nelle modalità indicate all’art. 12 

del Capitolato descritto e prestazionale relativo alla presente appalto. Il pagamento sarà 

effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica. 

L’autorizzazione al pagamento della parte realizzata non costituisce presunzione di 

accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

ART.4 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO – Il presente contratto di 
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appalto, si intende stipulato a corpo e il prezzo come determinato dall’offerta della 

Ditta resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica 

della quantità o qualità della prestazione. Qualora in corso di esecuzione si rendessero 

indispensabili eventuali ulteriori lavori, questi dovranno essere espressamente 

autorizzati ed eseguiti nei limiti e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori e 

dal RUP, in conformità a quanto normativamente previsto per le modifiche al contratto 

in corso di esecuzione. 

ART.5 – DURATA – L’appalto in argomento ha la seguente durata: 

- 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’emanazione di apposito 

ordine di servizio da parte del RUP dopo la sottoscrizione del presente contratto per 

l’espletamento della progettazione esecutiva. La Ditta avrà 15 giorni naturali 

consecutivi per recepire nel progetto le osservazioni scaturite dalla verifica delle 

differenti fasi progettuali. La data di partenza è da intendersi quella della 

trasmissione delle osservazioni via PEC all’affidatario. 

- 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di 

approvazione del progetto esecutivo.  

L’esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo 

da parte della stazione appaltante e l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire a seguito 

della redazione del certificato di ultimazione dei lavori.  

ART.6 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO – Il rapporto 

contrattuale è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto e, per 

quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile: 

- dall’offerta economica presentata dalla Ditta; 

- dall’offerta tecnica presentata dalla Ditta; 

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
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- dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non 

espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016; 

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. 

AMMCNTCNR N. 0007832 del 26/01/2011); 

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche;  

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni 

(attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per la parte relativa al DUVRI; 

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 così come 

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati 

personali); 

- patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190; 

ART.7 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL’APPALTO - 

Le caratteristiche tecniche generali dell’appalto sono descritte nei documenti inerenti 

la procedura di affidamento ivi incluso il progetto definitivo redatto dalla stazione 

appaltante. 

ART.8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO 

DELL’APPALTATORE – I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, 

sotto la direzione tecnico-amministrativa del DSSTTA-CNR, nel rispetto delle 

obbligazioni contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché 

delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. La Ditta si impegna 

a far rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 ai propri subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione al DSSTTA-CNR del mancato rispetto di detti obblighi da parte di 
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questi ultimi. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal patto di integrità 

sottoscritto in sede di procedura. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati 

con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli 

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le 

modalità e le specifiche concordate. Sono altresì a carico della Ditta tutti gli oneri, le 

spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale senza diritto di rivalsa nonché tutti 

gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni 

contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno 

intervenire nel corso dei lavori. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 

bis, della L. 136/2010. 

ART.9 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA - La progettazione definitiva 

predisposta dal DSSTTA-CNR, integrata dall’offerta tecnica della Ditta, costituisce 

elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui 

all’articolo che segue, nonché per l’esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo non 

può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste 

nel progetto definitivo, ad eccezione di quanto proposto dalla Ditta nell’offerta tecnica 

e in conseguenza di quanto necessario per il recepimento delle osservazioni dei 

verificatori e comunque salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 106 del 
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d.lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di riscontrati errori o omissioni del progetto 

definitivo; in tal caso, le variazioni da apportare al progetto esecutivo saranno valutate 

in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. 

ART.10 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA - La progettazione esecutiva verrà 

eseguita da: ……………………………………………… come indicato nell’offerta 

presentata dalla Ditta. Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni 

migliorative proposte in sede di gara e dovrà esserne data esplicita evidenza nella 

relativa relazione illustrativa che dovrà anche dare evidenza del recepimento delle 

osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti. 

La Ditta accetta espressamente che il progetto esecutivo rimarrà di proprietà del 

DSSTTA-CNR, per effetto della sua approvazione. Il DSSTTA-CNR avrà facoltà di 

utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l’esecuzione, in caso di mancato rispetto 

dei termini contrattuali da parte della Ditta, ad altro soggetto esecutore senza ulteriore 

onere per il DSSTTA-CNR, fatto salvo per il pagamento del progetto esecutivo alle 

condizioni derivanti dall’offerta economica formulata dalla Ditta. 

ART.11 – DIREZIONE LAVORI – Per l’esecuzione dei lavori è istituito un Ufficio 

di Direzione Lavori secondo quanto disposto dall’art. 101 d.lgs. 50/2016. La 

composizione dell’Ufficio della Direzione Lavori dovrà essere comunicata alla Ditta  

dal Responsabile Unico del Procedimento. 

ART.12 – PENALI – Fatto salvo il diritto del DSSTTA-CNR al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non 

corretta esecuzione della fornitura, il DSSTTA-CNR si riserva, nell’ipotesi in cui la 

ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente 

contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, 

commisurata alla gravità dell’inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio, 
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pari allo 0,1% dell’importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si 

applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della 

contestazione.  

ART.13 – GARANZIA DEFINITIVA - Contestualmente alla firma del presente atto 

ed a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella 

misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nella forma di fidejussione 

xxxxxx N. xxxxx rilasciata in data xx/xx/2021 dalla xxxxx, per un importo pari a € 

xxxxx. Detta garanzia è prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del DSSTTA-

CNR. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento 

di tutte le obbligazioni a carico della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli 

obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il DSSTTA-CNR 

avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla fideiussione per 

l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della cauzione indicata nel presente 

articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra 

causa, la Ditta dovrà provvedere all’immediato reintegro entro il termine di 15 

(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del DSSTTA-CNR. La 

garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità indicate nell’art. 103, comma 5 del 

d.lgs. 50/2016, in particolare, l’ammontare residuo sarà svincolato solo al momento 

del rilascio del certificato di verifica di conformità superata con esito positivo.   

ART.14 – RESPONSABILITÀ - La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o 

connessi all'esecuzione del presente contratto. È, altresì, responsabile dei danni di 
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qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali 

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR, al 

loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in 

locazione, nonché a terzi. 

ART.15 – RECESSO – Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. 

50/2016, il DSSTTA-CNR potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti 

ipotesi non imputabili alla Ditta: i) per motivi di pubblico interesse; ii) in qualsiasi 

momento della fornitura in applicazione delle facoltà concesse dall’art. 1464 c.c. . La 

volontà di recesso sarà comunicata alla Ditta con un preavvisio di almeno 30 giorni 

naturali e consecutivi. Il DSSTTA-CNR in caso di recesso sarà esonerato dalla 

corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.  

ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Fermo quanto disposto dall’art. 

108 del d.lgs. 50/2016, il DSSTTA-CNR ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 

c.c. mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in 

mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: 

- frode nella esecuzione dei lavori; 

- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione dei lavori; 

- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione; 

- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della 

propria impresa e lo svolgimento del contratto; 

- manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale; 

- sospensione dei lavori da parte della Ditta senza giustificato motivo; 
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- rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare 

l’esecuzione nei termini previsti dal contratto. In caso di risoluzione del contratto per 

fatto della Ditta verranno riconosciuti a quest’ultima solo gli importi corrispondenti 

alla parte dei lavori eseguiti ed accertati dal DSSTTA-CNR. La Ditta dovrà in ogni 

caso risarcire al DSSTTA-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque 

derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà da parte del 

DSSTTA-CNR di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione 

in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di 

esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 

provvedimento adottato dal DSSTTA-CNR e non potrà essere invocata dalla Ditta 

stessa per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di ottemperare 

all’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il DSSTTA-CNR 

procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione del 

danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

È, altresì, causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso 

di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata 

comunicazione al DSSTTA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte. 

ART.17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA – Tenuto conto dell’urgenza determinata 

dal rispetto del cronoprogramma di progetto e dalla possibile perdita del finanziamento 

europeo, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell’UTG 

competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 attestante l’inesistenza di 

cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata 

richiesta all’UTG in data xxxx (in atti prot. N.  xxxxxx) e sono state acquisite le 

autocertificazioni previste dall’art. 89 del citato decreto. 
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Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di 

informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di 

infiltrazione mafiosa. In tale evenienza la risoluzione di diritto del contratto sarà 

comunicata alla Ditta mediante invio di semplice comunicazione con racc. A/R o PEC. 

ART.18 - SUBAPPALTO – Il subappalto è ammesso limitatamente all’esecuzione 

dei lavori per le parti indicate dalla Ditta all’atto dell’offerta, secondo le vigenti 

disposizioni normative. Il DSSTTA-CNR rimane in ogni caso estraneo ai rapporti 

intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e la Ditta, restando sollevata da qualsiasi 

eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento 

danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere sub-appaltate. In 

ogni caso, la Ditta sarà responsabile nei confronti del DSSTTA-CNR del rispetto da 

parte degli eventuali sub-appaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che la stessa 

Ditta è obbligata a rispettare in forza del presente contratto. La Ditta si impegna ad 

inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui 

attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come 

stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della 

propria controparte. La Ditta si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i 

rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da 

provvedimenti antimafia interdittivi, come stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 159/2011 e 

s.m.i., ovvero da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori 

di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), 

ovvero da diniego di iscrizione. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura 

e di subappalto da essa stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. In 
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mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.  Per tutti i sub-contratti stipulati che, 

ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 non rientrino nell’ambito della qualificazione 

di sub-appalto, è fatto obbligo alla Ditta di comunicare al RUP anche ai fini 

dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto 

del lavoro, servizio o fornitura ad esso affidati. 

ART.19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – È vietata la cessione 

totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del 

d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente 

la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni 

azione per i danni derivanti al DSSTTA-CNR. 

ART.20 – CONSEGNA LAVORI - Il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, dovrà 

comunicare alla Ditta il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 

consegna dei lavori, secondo le modalità indicate nei documenti relativi alla procedura 

di affidamento. La Ditta dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere 

allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori, come risultante dall'offerta 

tecnica presentata dalla stessa nell’offerta, sulla base di quanto definito in sede di 

progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali. 

ART.21 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI – Nei casi 

previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 in caso di novazione 

soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di cessione dei crediti trovano 

applicazione le disposizioni in essi contenute. 

ART.22. - FORZA MAGGIORE - Le Parti non saranno ritenute inadempienti 

qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza 

maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso 

all’esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga 
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alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria 

diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e 

puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva 

comunicazione all’altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La 

Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una 

proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento determinato dalla 

suddetta causa. 

ART.23 – VERIFICHE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI - I controlli 

e le verifiche eseguite dal DSSTTA-CNR per tramite dei prorpi incaricati nel corso 

dell'appalto non escludono la responsabilità della Ditta per vizi, difetti e difformità 

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia della Ditta stessa 

per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non 

determinano l'insorgere di alcun diritto in capo alla Ditta, né alcuna preclusione in capo 

al DSSTTA-CNR. 

ART.24 – COLLAUDO - La commissione di collaudo, all’uopo nominata, dovrà 

effettuare le operazioni di collaudo e trasmettere i relativi documenti al RUP con le 

modalità e tempistiche definite nel documento di nomina. I collaudatori dovranno 

emettere il certificato di collaudo. Dalla data di ultimazione, e fino alla data di 

approvazione degli atti di collaudo la Ditta si obbliga a mantenere in perfetto stato le 

opere eseguite e ad effettuare, a proprie spese e a perfetta regola d’arte, le riparazioni 

che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, 

in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte del DSSTTA-CNR. Qualora 

la Ditta, richiamata per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il 

DSSTTA-CNR avrà diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo 

a carico della Ditta le relative spese. Fino a collaudo, la Ditta è l’unica responsabile 
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civilmente e penalmente per ogni eventuale danno o incidente provocato sia al 

DSSTTA-CNR sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.  

ART.25 – UTILIZZO DELL’OPERA REALIZZATA – Il DSSTTA-CNR potrà 

disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di 

cui all’art. 230 d.P.R. 207/2010. Laddove il DSSTTA-CNR si avvalga di tale facoltà, 

la Ditta non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare 

compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel 

quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato 

di manutenzione, al fine di garantire la Ditta dai possibili danni che potessero derivare 

con l'uso. La Ditta resta esonerata dalla guardiania e manutenzione delle opere prese 

in consegna dal DSSTTA-CNR prima del collaudo; la Ditta, tuttavia, risponde fino 

all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di 

esecuzione o da imperfezione dei materiali. Il collaudo, anche favorevole, e 

l'accettazione delle opere non esonerano la Ditta dalle garanzie e responsabilità di 

legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. 

ART.26 – COPERTURA ASSICURATIVA – La Ditta assume la responsabilità per 

danni cagionati a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia per danni che la stessa Ditta dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il DSSTTA-CNR da 

ogni responsabilità al riguardo. È fatta salva comunque la responsabilità della Ditta per 

i danni non coperti dalle polizze di cui al presente articolo. A tal riguardo la Ditta è 

tenuta a produrre una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato 

Speciale d’Appalto, e per responsabilità civile per danni cogionati a terzi (R.C.T.) ai 

sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 con massimale pari al 5% della 
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somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 

5.000.000,00. 

ART.27 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE 

DELL’OPERA – La Ditta è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della 

perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, 

nonché alle disposizioni non opposte e contenute nei documenti allegati al presente 

contratto, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori e del RUP. La 

Ditta dovrà procedera senza indiugio alla demolizione a proprie spese di quanto 

eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuta al 

risarcimento dei danni cagionati. Il DSSTTA-CNR potrà accettare tali opere; in tal 

caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. La Ditta resta 

comunque obbligata ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori 

accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere 

suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle 

prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli 

effetti della contabilizzazione complessiva. La Ditta non potà mai opporre a esonero o 

attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di 

direzione o di sorveglianza del DSSTTA-CNR, l'approvazione di disegni e di calcoli, 

l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori. 

ART.28 – DIFETTI DI COSTRUZIONE – La Ditta dovrà procedere alla 

demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni che il Direttore dei lavori 

accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato 

difetti o inadeguatezze. Nell’ipotesi in cui la Ditta contesti l'ordine del Direttore dei 

lavori, la decisione è rimessa al RUP; qualora la Ditta non ottemperi all'ordine 
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ricevuto, si procederà d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potrà 

ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con la Ditta. 

Laddove i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche saranno a carico 

della Ditta, in caso contrario la Ditta avrà diritto al rimborso di tali spese e di quelle 

sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro 

indennizzo o compenso. 

ART.29 – DANNI ALL’OPERA NEL CORSO DEI LAVORI – Tutte le misure, 

comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 

danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto sono a completo 

carico della Ditta. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, 

a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti sono a totale carico della Ditta, indipendentemente dall'esistenza di 

copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli 

effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali la Ditta non 

abbia omesso le normali cautele atte a evitarli. Nel caso di danni ascrivibili a causa di 

forza maggiore la Ditta dovrà farne denuncia al Direttore dei lavori entro sette giorni 

dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori dovrà procedere, mediante 

processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente. I danni che dovessero 

derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione 

non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura 

e spese della Ditta la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali danni arrecati al 

DSSTTA-CNR. 

ART.30 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI NEL CORSO DEI 
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LAVORI DI SCAVO – Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che 

interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, la Ditta dovrà sospendere i lavori 

nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire 

l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso 

solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle 

disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, 

gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del DSSTTA-CNR, senza alcun 

diritto della Ditta a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 

ART.31 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente 

contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge 

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge 

applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe 

nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta 

e il DSSTTA-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al competente tribunale 

di Roma. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del d.lgs. 104/2010, la Ditta prende atto che 

il CNR fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 

ART.32 – SPESE ED ONERI FISCALI – Il presente contratto sarà registrato in caso 

d’uso con oneri a carico della parte richiedente. Il presente contratto è soggetto ad 

imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. L’imposta di 

bollo sarà assolta in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 a cura del DSSTTA-

CNR, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018, con 

oneri interamente a carico della Ditta (quantificati in € _______).  

ART.33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Le Parti dichiarano di essere 

reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 
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n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed 

integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel 

presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme 

al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le 

necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi. 

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione 

della stessa e a norma di legge. 

Roma,  

Per la Ditta       Per il DSSTA-CNR 

 

_______________________________   _____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti 

gli articoli del presente contratto 

Per la Ditta       Per il DSSTA-CNR 

 

_______________________________   _____________________________ 


