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1. Oggetto del servizio

La Stazione appaltante Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del Consiglio
Nazionale delle Ricerche intende procedere mediante affidamento diretto per la fornitura del servizio di
fairificazione delle risorse digitali da consegnare secondo le modalita di cui al successivo paragrafo § 3.1.

L'offerta dell’operatore deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime della
fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui
all’art. 68 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

2. Descrizione di dettaglio del servizio

2.1  Obiettivi generali nella realizzazione del sistema

L'obiettivo del servizio & quello di implementare un workflow di Fairificazione per i contenuti del progetto
H2I0SC e di realizzare, a partire da dati e documenti in forma non FAIR (alcuni di essi ancora cartacei), un
insieme di risorse semantiche fairificate secondo il medesimo workflow, pronte per il caricamento sul
“Portale Vico”, adeguatamente ristrutturato per ospitarle.

Il “Portale Vico” dovra prevedere un’interfaccia grafica dedicata e strumenti di gestione di Digital libraries e
di risorse bibliografiche e concorrera alla formazione del Marketplace di H2IOSC. Le risorse previste
ammontano a circa 20.000 elementi, la maggior parte dei quali & costituita da record bibliografici veri e propri
da riversare in un’interfaccia ricercabile, a cui si aggiungono manoscritti e volumi in formato immagine da
metadatizzare e riconoscere in formato testo con adeguati OCR e HCR, nonché materiali in formato testo e/o
immagine (alcuni dei quali ancora da digitalizzare) da metadatizzare e ottimizzare in formato interoperabile,
il tutto corredato di adeguati strumenti di ricerca e indicizzazione.

Queste risorse, cosi lavorate, costituiranno anche materiale per I'edizione pilota prevista dall’elaborazione
dell’applicazione web atta a creare, gestire e pubblicare edizioni digitali accademiche (prevista anch’essa dal
task 7.11). Il presente affidamento identifica nel “Portale Vico” il progetto pilota da rilasciare in forma di proof-
of-concept per la verifica della rispondenza dei dati ai principi FAIR (FAIRness) di specifici set di dati.

Agli operatori & richiesto di presentare un progetto “a corpo” finalizzato alla realizzazione e consegna
dell'insieme delle risorse fairificate e al contestuale rilascio del proof-of-concept di una procedura
automatizzata, modulare e interoperabile per il processo di fairificazione delle risorse digitali identificate nel
“Portale Vico” che faccia riferimento a protocolli e formati standard per la produzione di dati e metadati.

Il progetto presentato deve essere comprensivo di tutte le attivita e di tutti i costi, in termini di risorse di
progetto e di software. Trattandosi di un appalto “a corpo” tutti gli eventuali extra costi sono a carico
dell’aggiudicatario, qualora non dipendenti da cause esterne.

Per tutta la durata dell’appalto verranno poste in essere verifiche periodiche a campione a cura della Stazione
appaltante, che avra facolta di chiedere ulteriori integrazioni se non adeguate rispetto alle indicazioni del
presente capitolato.

Per tutta la durata dell’appalto, inoltre, I'aggiudicatario in sinergia con la Stazione appaltante dovra tenere
in considerazione i risultati e gli obiettivi degli altri WP di progetto per garantirne I'allineamento.

2.2  Workflow di Fairificazione
L’attivita di fairificazione e divisa nelle seguenti fasi di lavoro:

Fase 1. Recupero, analisi e verifica dei dati
- verifica dello stato dei contenuti e dei documenti attraverso modelli diversificati di identificazione
(tipologia di dato, ad es. testuale/bibliografico/ etc.), caratterizzazione (mappatura dei contenuti e dei
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documenti che si intendono fairificare nel progetto (d’accordo con la Stazione appaltante). La Stazione
appaltante fornira un primo elenco dei contenuti e dei documenti da fairificare;

- nel caso in cui alcune delle risorse/dati individuati in questa fase non siano di proprieta o comungque
gestite dalla Stazione appaltante, quest’ultima, provvedera a prendere contatto con [listituzione
proprietaria e a ratificare un accordo di collaborazione attraverso cui le suddette risorse e dati saranno
messi a disposizione per l'attivita di fairificazione; all’aggiudicatario sara richiesto di fornire supporto
tecnico per la stesura dell’accordo;

- bonifica e integrazione dei dati identificati per la fairificazione (d’accordo con la Stazione appaltante).

In questa fase I'aggiudicatario dovra garantire:

- procedure automatiche e semi-automatiche per I'importazione dei contenuti e dei dati;

- gestione dei formati di file pil comuni usati nell’lambito SSH (per es. xml, csv, doc, pdf, jpeg, tif),
nonché di altre tipologie di formati (per es. formati video, formati 3D etc.), e aggiornamento dove
necessario a formati migliori:

- gestione di file di grandi dimensioni (ad es. immagini in formati RAW), e aggiornamento dove
necessario a formati migliori;

- definizione di standard di metadatazione e di set di metadati (d’accordo con la Stazione appaltante);
- definizione di vocabolari controllati per la descrizione di dati e risorse (d’accordo con la
Stazione appaltante).

Fase 2. Modellizzazione dei dati
- selezione di uno o piu modelli (a seconda dei dati) per la rappresentazione semantica dei dataset;
- implementazione dei modelli concordati con la Stazione appaltante;

In questa fase I'aggiudicatario dovra garantire:

- procedure automatiche e semi-automatiche per la verifica della correttezza e coerenza dei
dati modellizzati;

- personale specializzato per il trattamento di ontologie;

- I’allineamento con il WP4, creazione del Common Semantic Framework del progetto.

Fase 3. Fairificazione
- creazione e gestione di metadati, amministrativi, gestionali e descrittivi, nonché import ed export
degli stessi;
- assegnazione di identificatori persistenti (DOI), la cui fornitura sara gestita dalla Stazione Appaltante;
- assegnazione di licenze per il riuso.

In questa fase I'aggiudicatario dovra garantire:

- implementazione di tecniche e tecnologie Semantic Web e Linked Data per la trasformazione dei
dati da non FAIR a FAIR.

Fase 4. Post-Fairificazione
- definizione dei metadati dei dataset fairificati da compilare seguendo gli standard previsti nel
Marketplace di H2I0SC (WP5);
- esposizione dei metadati secondo lo standard dell'Open Archives Initiative (OAI-PMH);
- indicizzazione dei dataset nell’'infrastruttura H210SC;
- aggiornamento del workflow secondo il piano di sviluppo.
- Aggiornamento dell’interfaccia per la ricerca dei dati e inserimento nel Marketplace di H2I0SC

In questa fase I'aggiudicatario dovra garantire:

- workflow di fairificazione comprendente il rilascio di un Data Management Plan;
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- il rilascio del Data Management Plan per le risorse fairificate;
- I'allineamento con il WP5, Marketplace di H210SC.

2.3 Ulteriori caratteristiche del servizio
Le tecnologie utilizzate e la metodologia di sviluppo e prevista devono essere descritte in dettaglio
nell'offerta, insieme al progetto del modello di workflow per la fairificazione e dell’applicativo prototipale.

L'aggiudicatario produrra la documentazione tecnica dei sistemi o applicativi sviluppati e manterra
aggiornata tutta la documentazione, consegnando nelle previste riunioni di avanzamento tutta la
documentazione aggiornata nel periodo.

Il fornitore deve garantire: il monitoraggio delle prestazioni, la gestione dei feedback da parte del
committente, lafornitura di supporto tecnico, la correzione di bug. L'estensione di questo compito oltre la fine
del progetto sara valutata come un plus nella valutazione dell'offerta.

L'aggiudicatario deve impegnarsi a confrontarsi con il committente durante tutte le fasi di lavoro.

L’aggiudicatario dovra individuare un “project manager”, ossia una figura di riferimento cui la Stazione
appaltante possa rivolgersi come unico responsabile del contratto e al fine di coordinare le attivita pertinenti,
sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista amministrativo, nonché per tutte le operazioni di assistenza
e consulenza.

Tra le responsabilita principali:

e Definizione del piano progettuale;

¢ Impostazione dell'organizzazione del progetto;

* Gestione e monitoraggio del progetto;

e Coordinamento dei team operativi, assicurando la disponibilita delle risorse;

Da parte sua la Stazione appaltante indichera una figura di Referente, che I'aggiudicatario dovra considerare
come unico riferimento ufficiale per ogni comunicazione e attivita inerente alla fornitura e nominera, prima
della sottoscrizione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che avra il compito di monitorare
I’'andamento delle attivita e operera da riferimento per il Project manager dell’aggiudicatario.

2.4  Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di 6 (sei) mesi dalla data del superamento
della verifica di conformita del servizio, fatta salva I'offerta migliorativa. Tale garanzia deve comprendere
tutte le attivita necessarie al mantenimento delle funzionalita del sistema. Devono ritenersi, inoltre, comprese
nella garanzia le eventuali spese di trasferta ed i possibili costi della manodopera del personale presso la
Stazione appaltante. Per I'intero periodo di vigenza della garanzia, I’aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire
gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.5 Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di malfunzionamento I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla
segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale intervento &
finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita del sistema o, nel caso in cui cio non sia
possibile, alla valutazione degli interventi necessari

2.6 Documentazione
L'aggiudicatario dovra garantire adeguata documentazione di tutte le attivita svolte.
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3. Modalita e termini di esecuzione del servizio

3.1. Termini di esecuzione

Il servizio sara di norma erogato da remoto. Sono previsti incontri con periodicita mensile da effettuare on
site presso la Stazione appaltante. Durante gli incontri la Stazione appaltante e I'aggiudicatario stabiliranno
la tempistica e la periodicita (a breve, medio e lungo termine) per I'attuazione del progetto. La periodicita
degli incontri potra essere variata sulla base dell’andamento e delle necessita del progetto.

Sara anche concordata con la Stazione appaltante, la forma di verifica a breve, medio e lungo termine in
relazione alle caratteristiche della fornitura.

Agli incontri, cui sara presente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovra sempre partecipare il
Project manager dell’aggiudicatario.

Ciascun incontro prevede la redazione di apposito verbale, oggetto di successiva distribuzione ai team di
progetto della Stazione appaltante e dell’aggiudicatario.

Tutte le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di appalto.

3.2. Relazione tecnica
La relazione tecnica dovra includere i seguenti capitoli:

- Presentazione dell'impresa: massimo 1 pagina

- Presentazione delle esperienze rilevanti dell'impresa relative agli argomenti del progetto: massimo
1 pagina

- CV delle figure professionali coinvolte nel progetto: massimo 2 pagine

- Gestione del progetto e organizzazione delle attivita: massimo 5 pagine

- Proposte per i servizi addizionali: massimo 0,5 pagina

- Condizioni extra opzionali: massimo 0,5 pagina

TOTALE: Max. 10 pagine

4 Modalita di esecuzione del contratto

4.1. Awvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dopo I'avvio del contratto, fornira all’Aggiudicatario tutte le
istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di
esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo
2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.2. Sospensione dell’esecuzione
In tutti i casiin cuiricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del gia citato DM.

4.3. Termine dell’esecuzione

L’Aggiudicatario e tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante I'intervenuta ultimazione delle prestazioni
contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettuata, in contraddittorio con I’Aggiudicatario
medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il certificato di ultimazione
delle prestazioni.
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5. Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applichera una penale pari all’1%. (uno per
mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell’lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

6. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario

L'aggiudicatario:

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attivita
lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse
essere ostacolato o reso pil oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

E direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se
queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da
tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza
sul lavoro.

Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o allambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a
collaborare. La Stazione Appaltante € esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra
cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni relative
all’appalto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle
attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini
e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
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Siimpegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente
su supporto digitale;

Siimpegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

7. Sicurezza sul lavoro

L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario & tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario é
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

8. Divieto di cessione del contratto
E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura organizzativa.

9.  Verifica di conformita

La fornitura sara soggetta a verifica di conformita per certificare che le prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali
e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le attivita di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attivita oggetto dell’appalto da parte
dell’Aggiudicatario.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a
definire il buon funzionamento della fornitura.
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Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’offerta presentata dall’Aggiudicatario.

L’esito positivo della verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi
nell’ambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere
prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

10. Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche & soggetto
all’'applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

Il pagamento della fattura relativa al saldo avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di
verifica di conformita sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico scientifico moderno (ISPF) - CNR;

- Il Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- llriferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- lCIG;

- 1 CUP B63C22000730005; 9

- Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: 2GSTQW (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

- L'importo imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)

- Limporto dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- L'oggetto del contratto;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando |'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione
potra verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

11. Tracciabilita dei flussi finanziari
L’'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
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a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

12. Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. |la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- Nelcasoincui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- Nei casi di cui ai precedenti paragrafi:
e Penalita;
e Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
e Sicurezza sul lavoro;
e Divieto di cessione del contratto.

L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che la Stazione appaltante si riserva di differire la stipula del contratto
oltre i 60 giorni previsti dall’art. 32 del Codice per un periodo di tempo non superiore a 4 mesi a partire dalla
data di aggiudicazione in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice. Decorso tale
termine I’Amministrazione si riserva di revocare la procedura ai sensi della legge 241/1990, art. 21-
quinquies, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento da parte del soggetto
erogatore non risulti completamente trasferito.
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