



## DECISIONE A CONTRARRE N153\_PD/23 DEL 18/12/2023

**OGGETTO: Lavori di ammodernamento e adeguamenti normativi dei locali CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione presso l'Edificio 2 in C.so Stati Uniti 4 Padova - CUP B94D22002410005 - CUI 80054330586.2023.00001 - Revoca in autotutela ex art. 21-quinquies, L. 241/1990 della determinazione di contrarre n. 172\_PD/22 del 28.12.2022, Prot. n. 668 del 04.01.2023 - Decisione di contrarre ex art. 17, co. 1 D.lgs. 36/2023.**

### Il Direttore

VISTI:

- il D.lgs. 213/2009, recante "*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*";
- il D.lgs. 218/2016, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche – DPCNR n. 14 del 12.03.2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18.02.2019, approvato con nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15.02.2019, ed entrato in vigore dal 01.03.2019;
- il Decreto del Presidente del CNR n. 25034 del 04.05.2005, recante "*Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza*", e, in particolare, la Parte II – Titolo I "*Disposizioni generali e articolazioni organizzative*" e l'art. 59 rubricato "*Decisione di contrattare*";

VISTO ALTRESÌ:

- l'incarico conferito all'Ing. Antonio Bonati di Direttore f.f. dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC), prot. CNR n. 42063 del 14.02.2023;

VISTI:

- il D.lgs. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", il quale, all'art. 17, co. 1, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la L. 241/1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce che il dirigente provvede ad assegnare

Sede Istituzionale	Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI) direttore@itc.cnr.it itc@pec.cnr.it	Tel. 02 9806417	Fax 02 98280088
Sede Secondaria di Bari	Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari	Tel. 080 5481265	
Sede Secondaria di L'Aquila	Via G. Carducci 32, 67100 L'Aquila	Tel. 0862 316669	Fax 0862 318429
Sede Secondaria di Napoli	c/o Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli	Tel. 081 2530019 / 20	
Sede Secondaria di Padova	Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova	Tel. 049 8295618	Fax 049 8295728

a sé o ad altro dipendente assegnato all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento nonché l'adozione del provvedimento finale;

- il D.lgs. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.lgs. 81/2008 recante "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;
- la L. 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023-2025, costituente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77/2023 del 21.03.2023;
- il D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*";
- il D.lgs. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137/2017;
- l'art. 45 del Codice sugli incentivi alle funzioni tecniche nonché il Regolamento incentivi del CNR approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277/2020 e successivamente aggiornato;

DATO ATTO che l'intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici del CNR 2022-2024, per l'annualità 2023, come approvato dal Consiglio di Amministrazione CNR con Delibera n. 120 del 12.04.2022;

VISTA la delibera n. 363/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 21.12.2022, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Direttore ITC n. 107/2022 Prot. n. 4226 del 01.07.2022 veniva nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ammodernamento e messa a norma dell'Edificio in oggetto, il dott. Eros Mariani;
- in data 04.01.2023 veniva assunta al Prot. n. 668 la decisione a contrarre n. 172 PD/22 del 28.12.2022;
- con la predetta decisione a contrarre il Direttore ITC in carica *pro tempore* determinava l'approvvigionamento dei lavori di che trattasi con procedura *ex art. 1, co. 2, lett. b)*, D.L. 76/2020;

- successivamente, con decreto Prot. n. 42063 del 14.02.2023, l'incarico di Direttore ITC veniva conferito al dott. Antonio Bonati;
- con provvedimento n. 69/2023 Prot. n. 178390 del 12.06.2023 veniva nominato RUP, in sostituzione del dott. Eros Mariani, il geom. Giuseppe Rosa;
- in data 01.07.2023 acquistavano efficacia le norme di cui al D.lgs. 36/2023;
- per effetto del combinato disposto degli artt. 226 e 229, co. 2 del D.lgs. 36/2023, a decorrere dalla data del 01.07.2023, le procedure avviate (con pubblicazione del bando o invio della lettera di invito) successivamente al 01.07.2023 sono disciplinate dalle norme del D.lgs. 36/2023;
- con il presente provvedimento, pertanto, la sopra citata decisione a contrarre n. 172\_PD/22 del 28.12.2022 viene revocata;
- è necessario ed indifferibile procedere all'appalto dei lavori di ammodernamento dell'Edificio in dotazione all'Istituto per consentire il normale prosieguo delle attività di ricerca in sicurezza;
- l'art. 50, co. 1, lett. c), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO che il CNR è qualificato per procedere autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 62 e 63, D.lgs. 36/2023;

CONSTATATO che, per il modesto valore dei lavori in oggetto, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58, D.lgs. 36/2023, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto l'aggiudicazione in lotti separati renderebbe l'esecuzione dell'appalto difficile dal punto di vista tecnico: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, peraltro, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, in violazione del principio del risultato previsto dall'art. 1, D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il valore stimato dell'appalto è compreso tra i 150.000 ed il milione di euro;

RITENUTO, conseguentemente, di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la presente procedura sarà interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale "MePA" in ottemperanza all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP, strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze di approvvigionamento;

- le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori assoggettati a centralizzazione degli acquisiti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.07.2018;

PRESO ATTO degli elaborati predisposti, da approvare con il presente provvedimento, agli atti dell'Ufficio;

RITENUTO di indire tale procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 alle condizioni riportate nei criteri dettagliati nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;

DATO ATTO che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi: CAM per l'acquisto di serramenti esterni di cui al D.M. 25.07.2011 (G.U. n. 220 del 21.09.2011); CAM per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al D.M. 11.01.2017 (G.U. n. 23 del 28.01.2017);

DATO ATTO che il progetto esecutivo per l'appalto di che trattasi è stato predisposto da Studio incaricato, con Prov. prot. 4938 del 29.07.2022, della progettazione esecutiva e del CSP;

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo, prot. CNR n. 48539 del 20.02.2023, da parte del Responsabile del Procedimento, con invio del QE;

VISTO il verbale di validazione del progetto, redatto in data 10.03.2023 dal soggetto verificatore (RUP), di verifica con esito positivo del progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. 73972 del 13.03.2023;

CONSIDERATO CHE l'importo complessivo per l'appalto di che trattasi ammonta ad € 853.383,02;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente:

- l'importo a base di gara è pari ad € 598.312,17 (oltre IVA), di cui € 19.050,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 13 e 14, D.lgs. 36/2023, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 91.646,71. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 – oltre che della sostituzione del RUP originariamente nominato – il CNR provvedeva immediatamente a richiedere al progettista incaricato di aggiornare il progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE, nonostante la piena disponibilità offerta dallo Studio, a causa di eventi concomitanti, lo stesso non riusciva a provvedere alla consegna al CNR di detto documento nei tempi utili per il prosieguo della procedura;

CONSIDERATO CHE il CNR doveva tuttavia procedere ad effettuare l'aggiornamento del progetto esecutivo;

PRECISATO CHE il progetto esecutivo aggiornato dovrà essere sottoposto a nuova validazione da parte del RUP subentrato;

CONSIDERATO CHE sussiste la necessità di istituire una struttura di supporto al RUP;

CONSIDERATO CHE il RUP, vista la peculiarità dell'oggetto dell'appalto, potrà avvalersi anche di eventuali ulteriori unità di personale da designarsi quali collaboratori (art. 15, co. 6 del D.lgs. 36/2023);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa di € 853.383,02 sui fondi dei progetti DIT.AD022.045, DIT.AD017.053, DIT.AD017.054, DIT.AD017.089 e DIT.AD017.145 così allocati:

- Progetto DIT.AD022.045 GAE P2 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 858,74 (ottocotocinquantotto/74);
- Progetto DIT.AD022.045 GAE P20 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 415.896,95 (quattrocentoquindicimilaottocentonovantasei/95);
- Progetto DIT.AD022.045 GAE P90 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 2.896,49 (duemilaottocentonovantasei/49);
- Progetto DIT.AD017.053 GAE P67 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 174.179,62 (centosettantaquattromilacentosettantanove/62);
- Progetto DIT.AD017.054 GAE P69 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 10.421,34 (diecimilaquattrocentoventuno/34);
- Progetto DIT.AD017.089 GAE P108 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 173.944,47 (centosettantatremilanovecentoquarantaquattro/47);
- Progetto DIT.AD017.145 GAE P1291 voce del piano 13076 "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà*" per € 1.957,75 (millenovecentocinquantesette/75);
- Progetto DIT.AD017.145 GAE P1291 voce del piano 11006 "*Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al personale a tempo indeterminato*" per € 11.467,66 (undicimilaquattrocentosessantasette/66);
- Progetto DIT.AD017.145 GAE P1291 voce del piano 13096 "*Pubblicazione bandi di gara*" per € 3.000,00 (tremila/00);
- Progetto DIT.AD017.145 GAE P1291 voce del piano 13085 "*Altre prestazioni professionali e specialistiche*" per € 58.760,00 (cinquantottomilasettecentosessanta/00);

DATO ATTO che lo scrivente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, dell'art. 6, DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e degli artt. 3 e 6 del Codice di comportamento del CNR, approvato con CDA n. 137/2017 ed aggiornato con la Circolare n.21/2023 Prot. n. 245787/2023 del 08/08/2023 e nessuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento ha comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della medesima normativa;

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i lavori in oggetto;

RITENUTA l'opportunità di provvedere,

#### **DETERMINA**

1. in ragione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies, L. 241/1990, la determinazione a contrarre n. 172\_PD/22 del 28.12.2022 Prot. CNR n. 668 del 04.01.2023, con la quale si era deciso di affidare i lavori di ammodernamento e messa a norma dei locali CNR-ITC presso l'Edificio 2 della sede di Padova (PD), C.so Stati Uniti, 4, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche nella L. 120/2020;
2. di dare atto che nessun pregiudizio in danno di alcuno deriva dal presente provvedimento di revoca considerato che nessuna procedura di gara è mai stata avviata a seguito della determinazione di contrarre oggetto di revoca,

e contestualmente,

#### **DETERMINA**

3. di indire, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, una procedura negoziata sottosoglia europea in conformità a quanto disposto dal vigente art. 50, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023;
4. di stabilire, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. di stabilire che la procedura verrà svolta tramite RdO sulla piattaforma "MePA";
6. di svolgere una preliminare indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando mediante pubblicazione per 15 giorni di un avviso sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (<http://www.urp.cnr.it> - sezione «Gare») e di stabilire sin da ora che si procederà all'invito di non più di 5 operatori economici tra coloro che abbiano formulato idonea manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a 5, tra gli operatori che hanno prodotto regolarmente la manifestazione di interesse e siano dotati dei requisiti di ammissione, saranno selezionati, secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di indagine di mercato, 5 operatori. Questi verranno invitati a presentare offerta;
7. di approvare il quadro economico dell'appalto come risultante dal progetto esecutivo aggiornato e che si riporta nella seguente tabella:

LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTI
• Opere edili	€ 146.752,13
• Impianti elettrici	€ 92.831,75
• Impianti meccanici	€ 339.677,55
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 579.261,43</b>
• Oneri della sicurezza	€ 19.050,74
<b>Totale lavori e oneri sicurezza</b>	<b>€ 598.312,17</b>
di cui soggetti a ribasso d'asta	
A) Materiali, noli e trasporti, spese generali, utili di impresa	€ 487.614,72
<b>Totale importo soggetto a ribasso A)</b>	<b>€ 487.614,72</b>
di cui non soggetti a ribasso d'asta	
B) Costo della manodopera (art.41 co.14 D.lgs. 36/2023)	€ 91.646,71
C) Oneri della sicurezza	€ 19.050,74
<b>Totale importo non soggetto a ribasso B) + C)</b>	<b>€ 110.697,45</b>
<b>Totale complessivo a base di appalto A) + B) + C)</b>	<b>€ 598.312,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
• Spese tecniche (Al.7 art.5 co.1 lett.e 8 D.lgs. 36/2023)	€ 4.131,60
• Spese generali (cassa previdenza e oneri fiscali inclusi)	€ 120,00
• Presentazione SCIA – Pratiche Enti vari	€ 4.000,00
• Oneri Fiscali su lavori al 22% (Al.7 art.5 co.1 lett.e 18 D.lgs. 36/2023)	€ 131.628,68
• Lavori in economia	€ 7.000,00
• Incentivo funzioni tecniche su A+B (art.45 D.lgs. 36/2023)	€ 11.966,24
• Supporto al RUP (art.15, co.6 D.lgs 36/2023)	€ 5.983,12
• Tassa appalti Anac (Al.7 art.5 co.1 lett.e 18 D.lgs. 36/2023)	€ 410,00
• Imprevisti ed arrotondamenti (Al.7 art.5 co.1 lett.e 5 D.lgs. 36/2023)	€ 59.831,21
• Accantonamenti per revisione prezzi (art.60 co.3 lett.a D.lgs 36/2023)	€ 30.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 255.070,85</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 853.383,02</b>

8. di mantenere i seguenti impegni: 78/22 - 9180000315/13 - 9180000316/14 - 9180000317/15 - 9180000318/16 - 9180000319/17 - 9180000320/18 - 9180000321/20 - 9180000322/21 - 9180000323/19 - 9180000324/19 - 9180000496/16 - 9180000497/17 - 9180000498/16 - 9180000499/17 - 9180000500/19 per un importo complessivo pari a € 853.383,02, adeguandoli al quadro economico aggiornato.

9. di dare atto che:

- l'importo a base di gara è pari ad € 598.312,17 (oltre IVA), di cui € 19.050,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, co. 13 e 14, D.lgs. 36/2023, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 91.646,71. Resta ferma la possibilità

per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

10. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma telematica "MePA";
11. di dare atto che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 55, D.lgs. 36/2023;
12. di approvare la documentazione di gara agli atti, dichiarandone la conformità al budget finanziario di progetto;
13. ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106, D.lgs. 36/2023;
14. di stabilire che il subappalto e il subappalto a cascata sono ammessi secondo le previsioni di cui all'art. 119, D.lgs. 36/2023;
15. di istituire una struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15, co. 6, D.lgs. 36/2023 e di destinare alla predetta struttura risorse finanziarie pari all'1 per cento dell'importo posto a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 6, D.lgs. 36/2023;
  - di incaricare quale Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 36/2023 il Geom. Giuseppe Rosa, matr. CNR 12845 iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Potenza al n. 3286 già incaricato quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016 e Responsabile dei lavori ai sensi dell'art.89 c.1 lett.c D.lgs 81/2008 con Provv.069/2023 del Direttore ITC il 12.06.2023 Prot. CNR-ITC 178390, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
  - di incaricare il Geom. Giuseppe Rosa quale Direttore dei Lavori matr. CNR 12845 iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Potenza al n. 3286, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 36/2023, il quale possiede le competenze necessarie per svolgere tale ruolo;
  - di incaricare quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Cesare Ciotti matr. CNR 29613, iscritto Ordine Architetti della Provincia di Varese al n. 829 e abilitato al coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 36/2023, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
  - di incaricare quale Collaudatore l'Ing. Enrico Galaverna matr. CNR 21978, iscritto Ordine Ingegneri della Provincia di Torino al n. 9395W, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 36/2023, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
  - di incaricare quale supporto al RUP e Punto Istruttore MePa, il Sig. Pietro Tirloni, già incaricato con Provv. del Direttore ITC n. 107/2022 - Prot. CNR-ITC n. 4226 del 01.07.2022;
16. di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse;
17. di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e che il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'art. 229, D.lgs. 50/2016, come da disposizioni



transitorie contenute nell'art. 225, D.lgs. 36/2023 e quindi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente URP.

*Visto di regolarità contabile*

**Il Segretario Amministrativo**

*Sig.ra Patrizia Barchitta*

**Il Direttore f.f. ITC**

*Ing. Antonio Bonati*