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CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere, 100 — 00133 Roma

FRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche — Area Territoriale di Ricerca di Roma 2, Via del Fosso del Cavaliere n. 100,
00133 Roma — C.F. 80054330586 - Partita IVA n. 02118311006 - rappresentato dal nato a
-C.F. , nella sua qualita di domiciliato per la carica presso la sede Y

di seguito CNR, Amministrazione o Stazione Appaltante;

E
I'impresa , con sede legale in , Via n.___ CAP
- C.F. - P.L rappresentata dal Sig.
nato a il - CF

nella sua qualita di amministratore delegato e legale rappresentante
dell'impresa suindicata e di seguito denominata “Ditta” o “Impresa”

PER L’APPALTO
Degli INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELL'EDIFICIO U.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto dell’Appalto

Il CNR affida alla Ditta, che espressamente accetta, I'esecuzione degli INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELL'EDIFICIO U, consistenti nelle opere dettagliatamente definite
nel progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante.

Art. 2 - Tipo ed Ammontare dell’Appalto

L'importo complessivo dell’appalto e stabilito in € ( /00) oltre
IVA, di cui € ( /00) per lavori al netto del ribasso offerto del
% e € ( /00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Cifra

massima ed invariabile comprensiva di qualsiasi onere, anche se non chiaramente specificato, per dare i
lavori in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori e indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto. La contabilizzazione dei lavori & stabilita a CORPO.

Art. 3 - Garanzia Definitiva

Il CNR prende atto che la Ditta, ai sensi dell’art. 117 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha prestato cauzione per
il regolare espletamento dei lavori mediante polizza fideiussoria con n.

emessa secondo lo schema di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.l. n. 109 deI
11.05.2004. Ai sensi dell’art. 117 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, lo svincolo della garanzia & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
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in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. In caso di escussione parziale la Ditta si
impegna al reintegro entro 10 (dieci) giorni.

Art. 4 - Polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice ha prestato polizza assicurativa n. mediante la Ag.in
ottemperanza all’art. 117 c. 10 del D.Lgs. 36/2023 garantendo cosi le coperture assicurative per danni di
esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione.

Art.5- - Direttore dei Lavori

| lavori di che trattasi saranno diretti ................. , persona tecnicamente qualificata per i compiti e le
responsabilita stabilite dalle leggi vigenti, che regolamentano la direzione, contabilita ed il collaudo dei lavori,
e di quanto stabilito nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP.
e nel Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 6 del DM 49/2018 materiali forniti dalla ditta sono sottoposti all’approvazione del direttore
dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 6 - Direzione tecnica del Cantiere

La Direzione tecnica del cantiere sara affidata dall’'lmpresa, per proprio conto, ad un tecnico qualificato, il cui
nominativo dovra essere comunicato al CNR. |l predetto tecnico non potra essere rimosso dall’incarico senza
consenso scritto del CNR stesso. Per tutta la durata dell’appalto, I'appaltatore rendera disponibile un
referente operativo che dovra coordinarsi con la Direzione tecnica di cantiere. Alla scadenza del servizio
I’Appaltatore fornira, per ogni eventuale categoria di lavorazione straordinaria eseguita e/o modifica sulle
strutture e sui lay-out, gli elaborati progettuali aggiornati, le specifiche tecniche, e le eventuali certificazioni
di conformita ai sensi della legge 37/08 delle opere eseguite; gli elaborati saranno a firma del direttore
operativo di cantiere e dell’appaltatore; gli elaborati saranno forniti in copia cartacea e su supporto
informatico in formato dwg. | lavori di che trattasi saranno diretti dal ,
persona tecnicamente qualificata per i compiti e le responsabilita stabilite dalle leggi vigenti, che
regolamentano la direzione, contabilita e il collaudo dei lavori, e di quanto stabilito nel Capitolato Generale
per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP., anche dall’art. 87 del DPR 207/2010.

Art. 7 - Consegna dei lavori

| lavori in argomento saranno consegnati a cura del Direttore dei Lavori, comunicando all’esecutore il giorno
ed il luogo in cui dovra presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature ed i materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. |
CNR si riserva comunque di procedere alla consegna sotto riserva di legge.

Art. 8 - Durata dei lavori

Il termine utile per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e fissato in giorni
....... (eesereeeneneennenes) NAturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il
Direttore dei Lavori avra comunque la facolta di posticipare la consegna di cui trattasi in funzione dell’attivita
di fruizione dello stesso. Tale eventuale nuova tempistica sara oggetto di apposito verbale controfirmato
dalle parti. La Ditta si impegna a condurre i lavori senza apportare intralcio, o nocumento, allo svolgimento
della normale attivita della sede CNR.
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Art. 9 - Anticipazione del prezzo

Sara erogata anticipazione ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, su specifica richiesta dell’'Impresa.
L'erogazione dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante resta comunque subordinata alla
costituzione in suo favore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari
a quello dell’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo di tale garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto
al recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L’anticipazione verra erogata all’esecutore
dopo I'effettivo inizio dei lavori, accertato del Responsabile del Procedimento.

Art. 10 - Pagamenti

La Ditta avra diritto al pagamento dei lavori, contabilizzati dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal
Responsabile del Procedimento all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Al Direttore dei Lavori
spetta anche l'incarico di concordare le modalita esecutive e I'inizio dei lavori con I’emissione del “Verbale di
consegna” e I'emissione del “Certificato di Regolare Esecuzione” al termine degli stessi. Nel rispetto del
decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze art. 1 commi da 209 a 213, dal 31
marzo 2015, in relazione alle fatture emesse nei confronti del CNR, la Ditta dovra produrre esclusivamente
fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it
menzionando il seguente Codice Unico Ufficio: ...cccceee... Esigibilita IVA: a seguito modifica dell’art. 17ter DPR
633/72 dal 01.07.2017 dovranno pervenire esclusivamente fatture elettroniche con annotazione di scissione
dei pagamenti (split payment). L'importo degli oneri di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sara
accreditato alla Ditta nei singoli SAL in misura proporzionale all’'avanzamento dei lavori. Nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, I’Amministrazione appaltante disporra il
pagamento degliimporti fino alla data della sospensione. Il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale
verra emesso dopo la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della ultimazione dei lavori stessi.
All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, il Responsabile del Procedimento rilascia il
certificato di pagamento della Rata di Saldo, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. ||
certificato di pagamento e rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (art. 102 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del C.C. Il pagamento della rata di saldo e
subordinato alla verifica di congruita della manodopera.

La rata di saldo sara non inferiore al 5% dell’'importo contrattuale.

Tutti i pagamenti sono subordinati al permanere della regolarita del DURC e degli altri requisiti di idoneita
morali previsti dalla Legge. | pagamenti verranno disposti unicamente mediante accreditamento sul conto
corrente bancario o postale “dedicato”. Tale modalita di pagamento, nonché il numero di conto, le
coordinate bancarie e il codice IBAN, dovranno essere sempre indicate sulle fatture. Le fatture elettroniche
dovranno essere emesse, su comunicazione a cura del RUP, a seguito di ricezione della documentazione
contabile presso la sede amministrativa che procedera alla liquidazione. In caso di subappalto, la ditta si
obbliga a corrispondere direttamente il pagamento ai subappaltatori ed inoltre a trasmettere entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CNR nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essa medesima via via corrisposti al subappaltatore.
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Art. 11 - Ritardo nei pagamenti

Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. 231/2002, come
modificato dal D.Lgs. 192/2012, come chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293
in data 23.01.2013, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso
che e pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di
rifinanziamento principali, in vigore all’inizio del semestre, maggiorato dell’8 %, senza che sia necessaria la
costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun
semestre solare pubblica nella GURI il tasso di interesse applicato dalla B¢E. Nel caso in cui 'ammontare delle
rate per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

Art. 12 - Conto Finale

La D.L. compilera il conto finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro 30 (trenta) giorni dall’emissione, scaduto tale
termine si intende definitivamente accettato.

Art. 13 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali
dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto ex. art. 1456 C.C. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra

menzionata Legge si dichiara che il conto corrente dedicato € il seguente: Banca - Filiale
_____-IBAN - intestatario . L'affidatario dichiara i
seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui
conti  correnti  dedicati: Nome e Cognome - C.F

Questo conto corrente deve essere indicato sulla fattura e pud essere
cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. In conseguenza degli obblighi assunti in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari, la contraente si impegna, altresi, ad imporre gli stessi obblighi
anche ai subappaltatori e subcontraenti e a comunicare all’Amministrazione Appaltante e alla Prefettura di
Roma (RM) le accertate inosservanze da parte dei subappaltatori e subcontraenti dei medesimi obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art. 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Il collaudo delle strutture e degli impianti verra eseguito ai sensi della Legge 1086/1971, anche in corso
d’opera. Il collaudo generale tecnico amministrativo verra eseguito da un’apposita commissione all’'uopo
nominata dal CNR. Nel caso la Commissione di Collaudo riscontrasse la presenza di difetti, la Ditta sara tenuta
alla eliminazione degli stessi ed il periodo di tempo intercorrente fra la denuncia dei difetti e la loro
eliminazione costituira sospensione del periodo di collaudo, il cui termine verra conseguentemente
prorogato. Resta inteso ed espressamente accettato che, qualora le opere eseguite non fossero rispondenti
a quanto richiesto dagli Enti preposti al rilascio delle varie certificazioni ufficiali (ISPESL, VV.FF., ASL, ecc.), la
Ditta provvedera a sua cura e spese ad eseguire tutte le opere e ad espletare tutte le pratiche che si
rendessero necessarie per |'ottenimento della piena utilizzazione delle opere. Le operazioni di collaudo
tecnico amministrativo si svolgeranno secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 116 e
allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023). Per le operazioni di collaudo saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri
previsti, mentre saranno a carico del CNR i compensi professionali del collaudatore o dei collaudatori.

Il Certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
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due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il Certificato si intendera tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.

Art. 15 - Subappalto

Per il subappalto si applica I'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. || contraente, all’atto dell’offerta, ha
espresso la volonta di affidare in subappalto alcune lavorazioni ricadenti nelle categorie
oggetto del presente atto.

Art. 16 - Varianti alle opere appaltate

Per la disciplina delle varianti si applica I’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. E’ fatto divieto all'lmpresa di introdurre
varianti alle opere appaltate che non siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione con regolare
ordine di servizio.

Art. 17 - Riserve

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra il 5 % ed il 15 % dell’'importo
contrattuale, il Responsabile del Procedimento valuta I'ammissibilita del procedimento dell’accordo bonario
di cui all’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 - Uso anticipato delle opere

E’ facolta del CNR occupare, o comunque utilizzare, in tutto o in parte, le opere eseguite, previo accordo con
la Direzione dei Lavori, in particolare per quanto riguarda I'incolumita di persone o cose; la Ditta ha 'obbligo
di accondiscendere, senza poter richiedere alcun compenso o indennizzo. In caso di richiesta di uso
anticipato, si procedera alla redazione di un verbale di consistenza delle opere che il CNR intende utilizzare,
nel quale potranno essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione che la Ditta sara tenuta ad
eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori. Tale anticipata occupazione
non implica decadenza del diritto per il CNR di sollevare qualunque eccezione e senza alcun pregiudizio per
gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potranno fare sia la Direzione dei Lavori, sia il CNR, sia
la Commissione di Collaudo, per vizi e difetti di costruzione.

Art. 19 - Revisione dei prezzi

La Stazione Appaltante da luogo alla revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso
di esecuzione del Contratto, a causa del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina
una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera, superiore al cinque per cento dell'importo
complessivo.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della
variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e
dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici elaborati dall’ISTAT.

Art. 20 - Garanzia e gratuita manutenzione delle opere

La Ditta & responsabile della regolare e buona esecuzione di tutte le opere eseguite delle quali si rende
garante secondo le prescrizioni del presente Atto e delle integrazioni. Inoltre essa e tenuta, senza alcun
compenso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fino all’approvazione del Certificato di
collaudo/regolare esecuzione, con esclusione dei materiali minuti di consumo e delle forniture di energia
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(elettricita, combustibili ecc.). Detta garanzia riguarda anche il risarcimento dei danni conseguenti diretti o
indiretti. Come previsto dall’art. 22 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, |a Ditta assume la garanzia per la
buona esecuzione delle opere realizzate per la durata di 2 (due) anni dalla data di approvazione del Certificato
di collaudo/regolare esecuzione, obbligandosi ad eseguire, entro 10 giorni e non oltre dall’avviso datogli per
iscritto dal CNR, le opportune riparazioni e modifiche. Per tutte le garanzie suindicate la Ditta, prima della
restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute, dovra rilasciare apposita fidejussione, pertanto il
pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo/regolare esecuzione
e la sua definitivita, in mancanza di contestazioni scritte, detta garanzia potra considerarsi automaticamente
estinta. Restano ovviamente ferme le responsabilita e garanzie previste per Legge a carico della Ditta per la
buona esecuzione delle opere.

Art. 21 - Danni Derivanti da Causa di Forza Maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali,
per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore é tenuto a prendere
tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata
eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni
subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite
di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra
all'esecuzione completa e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed
in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Appaltatore non
potra, con nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della Direzione dei Lavori. Se
dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari alla
riparazione valutati alle condizioni di contratto.

Art. 22 - Assicurazioni Sociali, Contratti Collettivi, Ulteriori Oneri e Garanzie

La Ditta e tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono
i lavori. La Ditta, inoltre, e tenuta a denunziare i lavori stessi, prima del loro inizio, agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ed a trasmettere al CNR la relativa documentazione di
avvenuta denunzia, nonché le copie dei versamenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici effettuati
dalla data di inizio dei lavori fino al termine degli stessi con cadenza trimestrale. Nell’esecuzione dei lavori la
Ditta dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele prescritte per prevenire gli infortuni sia degli operai
alle proprie dipendenze dirette, sia degli operai dipendenti da altre Ditte, sia infine di terzi, sollevando da
ogni responsabilita il personale della Direzione ed il CNR, nonché ogni altra provvidenza per evitare danni alle
opere, alle persone ed alle cose. Oltre agli oneri ed alle responsabilita, la Ditta dovra assumersi la
responsabilita piena ed intera derivante da qualsiasi causa e motivo e, in special modo, per infortuni che
dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. La Ditta riterra
sollevato ed indenne il CNR e tutto il personale da ogni controversia (comprese quelle relative ad eventuali
risarcimenti danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da
parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori in oggetto. Se durante I'esecuzione del contratto, o
comungue prima dell’emissione del mandato di saldo, la Ditta venisse denunciata dal competente
Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, il CNR sospendera la liquidazione dei pagamenti
e/o del saldo. A garanzia dell’osservanza di quanto suindicato, sull'importo netto progressivo dei lavori &
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operata la ritenuta dello 0,5 %. La ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di approvazione di
contabilita finale, previa permanenza di regolarita del DURC.

Art. 23 - Condizioni generali

Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi che si rendessero
necessari, a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, in dipendenza della cattiva qualita dei materiali forniti
o di difetti di montaggio e quanto altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. Saranno a carico esclusivo
della suindicata Ditta i danni e le conseguenze di qualsiasi specie derivanti al CNR per colpa della Ditta stessa
e dei suoi dipendenti durante I’esecuzione dei lavori, anche con diritto di rivalsa da parte dell'Ente appaltante.
Tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla stipulazione e alla registrazione, compresi quelli
tributari ed eventuali altri oneri particolari, sono a carico della Ditta appaltatrice compresi eventuali grafici
del lavoro realizzato e la dichiarazione di conformita degli impianti stessi. Inoltre, per quanto non previsto
nel presente Atto, si applicheranno le norme previste nel CSA. L’affidatario si assume, inoltre, I'onere di
comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Oneri Fiscali ed Oneri Accessori

Le spese di copia, stampa, bolli, dei documenti e dei disegni e tutte le altre spese, anche future, inerenti il
presente Atto, sono a carico della Ditta ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000. Le prestazioni oggetto
del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto a carico del CNR, ai sensi del DPR n.
633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 - Norme Applicabili

L'appalto, oltre che dalle clausole del presente Atto, € disciplinato da tutte le disposizioni di Legge
concernenti gli appalti di opere pubbliche, dal Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici e dal Regolamento per 'amministrazione e la contabilita del CNR, ove le norme
non risultino derogate dalle clausole del presente Atto.

Art. 26 - Penali

Sono previste penali da applicarsi:

a) in caso dirisoluzione del Contratto a seguito di comunicazione da parte della competente Prefettura, ai
sensi del D.Lgs. 159/2011, e successivamente alla stipula del Contratto stesso, informazioni interdittive
nei confronti della Ditta, si procedera con I'incameramento della penale del 10% dell’'importo del valore
del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile la penale sara applicata mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile;

b) in caso dirisoluzione di sub-contratto a seguito di comunicazione da parte della competente Prefettura,
ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e successivamente alla stipula del subcontratto stesso, sara applicata a
carico dell'impresa oggetto dell’'informativa interdittiva una penale nella misura del 10% del valore del
subcontratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate
in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell’intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla competente Prefettura;

c) in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per dare ultimazione ai lavori, per ogni giorno di ritardo,
si procedera all’'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,7 per mille del’ammontare netto
contrattuale, nei limiti di cui all’Articolo “Controversie e Foro Competente”. Detta penale non potra
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comungque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Resta
salvo il risarcimento dei maggiori danni, diretti o indiretti, comunque derivanti al CNR a causa del ritardo
stesso.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Atto che
non rientri né nelle fattispecie di cui al precedente Articolo “Penali”, né nei casi di cui al precedente Articolo
“Recesso dal Contratto”, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verra
assegnato tramite posta elettronica certificata dal CNR per porre fine all'inadempimento, il medesimo Ente
ha la facolta di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Atto e di incamerare definitivamente la
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il
risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere di diritto il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

b) anche un solo episodio di sospensione dei lavori senza giustificato motivo da parte dell’appaltatore;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal presente Atto;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, nonché
delle schede tecniche fornite dall’appaltatore;

f) qualoravengano violate le disposizioni in materia di sicurezza e vi sia proposta motivata del coordinatore
per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92 c. 1 let. e) del D.Lgs. 81/2008;

g) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori;

h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 10 (dieci) giorni;

i) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto;

j) decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

k) omessa denuncia alle Autorita competenti e di comunicazione alla Stazione Appaltante dei tentativi di
pressione criminale;

I) qualora dovessero essere comunicate dalla competente Prefettura e successivamente alla stipula del
Contratto stesso, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, informazioni interdittive nei confronti della Ditta.

E’ fatta salva la facolta del CNR di richiedere il risarcimento del maggior danno. In caso di risoluzione, per
come sopra previsto, alla Ditta spettera il solo corrispettivo dei lavori espletati, esclusi ogni altro rimborso o
indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Nella eventualita di una risoluzione
del presente Atto le parti si atterranno alle disposizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e alla piena e
incondizionata osservanza del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n.
145/2000 che, per espressa volonta delle parti, non si allega al presente Atto. Inoltre, i contratti di subappalto
sono risolti automaticamente e immediatamente, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni
interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.
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Art. 28 - Recesso dal Contratto

Il CNR si riserva per la tutela dell’interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per
modifiche istituzionali ed organizzative dell’Ente di recedere, in qualsiasi momento, mediante preavviso
scritto di 30 (trenta) giorni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica
certificata, dal presente Atto. La Ditta dovra, in tal caso, provvedere a sua cura e spese, a liberare il cantiere
senza alcun diritto di rivalsa. In caso di recesso del CNR, alla Ditta spettera unicamente il pagamento dei lavori
effettivamente prestati a tale data, senza che in capo al CNR, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, ne
possa derivare alcun onere aggiuntivo. Si procedera ai termini dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29 - Cessione del Contratto o del Credito

Ai sensi dell’art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, il presente Contratto non puod essere ceduto, anche
parzialmente, a pena di nullita. La Ditta si obbliga al pieno rispetto dell’art. 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 per
la eventuale cessione del corrispettivo d'appalto.

Art. 30 - Controversie e Foro Competente

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212
del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra I'Ente committente e I'affidatario derivanti dall’esecuzione del
contratto saranno deferite al foro di Roma. E’ esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 213 del
D.Lgs. 36/2023.

Art. 31 - Domicilio Legale e Variazioni Societarie

Ai fini del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Via n. CAP
. Ogni eventuale variazione societaria dovra essere comunicata al CNR.

Art. 32 - Forma contrattuale
Il presente Contratto, scrittura privata non autenticata firmata digitalmente dalle parti:

- e soggetto a imposta di bollo ed il contraente provvedera al pagamento secondo una delle modalita
previste all’art. 3 del DPR 642/1972 ovvero ad apposizione di marca temporale;

- sara soggetto a imposta di registro solo in caso d’uso ed in misura fissa ai sensi dell’art. 5, c. 2 del
DPR 131/1986. Le relative spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 33 - Disposizioni Regolatrici del Contratto

L’appalto viene concesso dall’lEnte committente ed accettato dall’affidatario sotto I'osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto
e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano
a formarne parte integrante anche se non materialmente allegati allo stesso:

- Disciplinare di gara;

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Computo Metrico;

- Offerta Economica;

- Quadro economico;

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti redatti come da progetto esecutivo.
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Art. 34 - Allegati
1. Garanzia definitiva;

2. Polizza assicurativa di copertura per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e
garanzia di manutenzione;

3. DURC.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma per il CNR Firma per la Ditta
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