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1 DISCIPLINA ECONOMICA

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrive e disciplina tecnicamente ed
economicamente le attivita previste per la realizzazione delle nuove camere bianche che
dovranno costituire 'ampliamento della camera bianca esistente al piano terra dell’edificio
CNR - ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI “EDUARDO
CAIANIELLO”, UNITA’ DI NAPOLI, in Via Pietro Castellino, 111 - 80131, Napoli.

Le camere bianche in questione serviranno ad ospitare le attivita tecnologiche legate alla
ricerca ed alla fabbricazione di dispositivi tramite processi di fotolitografia e di
microelettronica che richiedono condizioni ambientali particolarmente spinte come
appunto le condizioni garantite in un ambiente a contaminazione controllata.

L'area interessata dall’intervento € di 64.4 mq circa di cui 30.4mq circa appartengono alle
camere bianche esistenti e saranno soggetti a modifiche e 34.0mq circa costituiscono la
nuova area per l'estensione dei laboratori.

Tutti gli ambienti saranno classificati, per quanto riguarda il grado di contaminazione,
secondo le norme ISO 14644-1 in condizioni “Operational” (ambienti di processo), “At
Rest” (Ingresso, air lock) o “"NC” (locale tecnico). Le verifiche di collaudo, quindi, dovranno
essere svolte in condizioni “as built” al termine della realizzazione, ed in condizioni
“operative” al termine della posa degli impianti di processo.

La piazzola tecnica, destinata ad ospitare le nuove apparecchiature/impianti di
condizionamento ed alcune facilities delle camere bianche € gia predisposta e situata in
un‘area esterna adiacente (cortile) ed attualmente occupata dalle apparecchiature da
sostituire.

1.2 SCOPO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha lo scopo di definire i criteri, le clausole e le
caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa;
esso € composto da due sezioni.

Le Parte prima - Disposizioni amministrative e contabili contengono, per quanto non
disciplinato dalle vigenti normative e dal contratto (leggasi schema di contratto in fase di
gara), le clausole amministrative che regolano il rapporto tra L'Ente Appaltate e
I’Affidatario delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La Parte seconda — Descrizione delle lavorazioni e Prescrizioni tecniche contiene
tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’'oggetto
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dell’appalto, insieme agli altri documenti tecnico-economici e ad integrazione e
completamento degli elaborati grafici e le modalita di esecuzione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita
di prove e quant’altro necessario alla precisa descrizione tecnica delle opere.

Si sottolinea che, conformemente a quanto previsto dall’art. 43 c.3 b) del D.P.R. 5/10/2010 n°207
Der ogni Iavorazmne sono rmortate Ie norme d| misurazione; esse si r|fer|scono alla metodoloma

caso di redazione di perizie di variante. Il presente appalto infatti &€ a corpo e in alcun modo é

prevista la valutazione delle lavorazioni a misura. Non sono ammesse da parte dell’Appaltatore
richieste di maggiori oneri dovute a differenze tra le misure di progetto e quanto realizzato.

1.3 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto riguarda le Disposizioni amministrative e contabili fare riferimento a quanto
riportato nel capitolato speciale d’appalto generale.

Essi valgono per tutte le opere oggetto del presente appalto; si riportano di seguito alcune
disposizioni integrative valide per gli impianti.

1.4 RISPONDENZA A DISPOSIZIONI DI LEGGE

PROVVEDIMENTI GENERALI E PER LE OPERE PUBBLICHE

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche, da ultimo,
introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
settembre 2020, n. 120.

- Decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 - Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE.

- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

- Decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008 - Interventi urgenti in materia di
adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
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dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento
delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed
Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

- Decreto Legislativo n. 152 dell’'11 settembre 2008 - Ulteriori modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18
aprile 2005, n. 62.

- Decreto n. 272 del 21 dicembre 2007- Ministero delle Infrastrutture. Regolamento
recante norme per l'individuazione dei criteri, modalita e procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate
dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.

- Decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 - Modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

- Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 - Attuazione della Legge 21/12/01 n.
443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale.

- Legge n. 166 del 1° agosto 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002).

- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia.

- Determinazione n. 19 del 5 aprile 2000 - Autorita per la vigilanza sui lavori pubbilici -
Relazione geologica e indagini geologiche.

- D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 "Regolamento recante norma per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

- Circolare Ministero dell'interno n. 559 del 14 dicembre 1994 - Indicazioni applicative e
procedurali concernenti la nuova disciplina delle “cautele antimafia” recate dal D.lgs. 8
/08/1994 N.490.

- Legge n. 47 del 17 gennaio 1994 e decreto legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994 -
“Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle
normative antimafia” e successive modifiche ed integrazioni.

- Legge n. 6 del 13 settembre 1982 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia.

- Legge 31/5/65, n. 575 "Disposizioni contro la mafia".

- Legge n. 55/2019 (Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
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I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici)

SICUREZZA SUL LAVORO

- Decreto Legislativo N. 106 del 3 agosto 2009 - "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro".

- Legge n. 88 del 7 luglio 2009 - "Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee - Legge comunitaria 2008", art. 39
"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

- Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa
C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200".

- Decreto Legislativo N. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro".

- Decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006 Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (G.U. 28/12/06 n. 300) ha ulteriormente differito I'entrata in vigore della
parte impiantistica (Parte II, Capo V) del DPR 6/6/01 n. 380, Testo unico in materia
edilizia.

- Decreto-legge n. 195 del 23 giugno 2006 - Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, per l'individuazione delle capacita e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n.39.

- Decreto del 17 dicembre 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
"Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza".

NORME TECNICHE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

- D.M. 18 dicembre 1975.
- D.M. 26 agosto 1992 norme di prevenzione incendi per edifici scolastici Legge n. 23 del
11 gennaio 1996 (norme per edilizia scolastica).

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
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- Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 - Legge quadro per |'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate.

- D.M. LL.PP. 14 Giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
I'accessibilita, I'adattabilita e la visibilita degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche.

- Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati.

- Legge Regionale n. 6 DEL 20-02-1989 - Regione Lombardia - Norme sull' eliminazione
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

ANTINCENDIO

Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008 sulla sicurezza degli impianti UNI EN 12845.
Decreto 21 giugno 2004: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.

- “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” d.p.r. 12 gennaio
1998, n. 37, e s.m.i.

- UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme

d’'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici

lineari di fumo e punti di segnalazione manuali", che prescrive i criteri per la
realizzazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione
manuale e di allarme d’incendio.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER APPROVAZIONE

Durante lI'esecuzione delle opere e preventivamente all’inizio di ogni lavorazione
per le quali é previsto dal presente capitolato e secondo la tempistica indicata
nello Schema di contratto, I'Impresa dovra consegnare per approvazione al
Direttore dei Lavori le campionature, le schede tecniche relative alle specifiche
prestazionali di materiali e componenti ed eventuali disegni costruttivi e di

montaggio.

Le specifiche di prestazione dovranno rispettare quanto previsto dal presente capitolato.

Il Direttore dei lavori potra rifiutare le campionature proposte sin quando I’Appaltatore non
presenti materiali di gradimento del Direttore dei Lavori stesso, nel rispetto di quanto
previsto da capitolato, senza che I'Appaltatore possa pretendere maggiori oneri per
materiali differenti da quelli proposti o ritardi causati dalla mancanza delle approvazioni.

Qualora |"Appaltatore metta in opera materiali e componenti preventivamente non
approvati dalla Direzione dei lavori e qualora la stessa ritenga i materiali e componenti
stessi non soddisfacenti le prescrizioni di capitolato o di proprio gradimento dal punto di
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vista estetico e funzionale, I’Appaltatore dovra rimuovere a proprie spese quanto installato
e sostituirlo con nuovi materiali e componenti approvati dalla Direzione dei lavori; i
maggiori oneri per la rimozione e acquisto di nuovi materiali e componenti saranno a carico
dell’Appaltatore.

1.5 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i
mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da
quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e
delle specifiche del presente disciplinare tecnico. Sono incluse nel forfait tutte le opere che
si trovano espressamente indicate nei progetti o descritte nel contratto o nel presente
disciplinare tecnico comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare
I'opera completamente finita in ogni dettaglio senza esclusioni di sorta.

Secondo la programmazione generale impostata dall’Ente Appaltante, gli spazi saranno
completamente liberati di arredi, tavolati, parti murarie e finiture, predisposti per le opere
oggetto dell’appalto.

Il prezzo contrattualmente definito ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei
contratti & accettato dall’Appaltatore nella pitt completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza
dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre,
dell’'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella & effettuata a
corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
La liquidazione di tali oneri € subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

1.5.1 IMPORTO DEI LAVORI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento
generale, sono riportate nella seguente tabella

GENO02-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.REV1 8 /19
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Riepilogo per CATEGORIE

RIPORTO by
Riepilogo CATEGORIE
001 |PAVIMENTO SOPRAELEVATO ‘ 7°809,78
002 |PARETI TECNICHE-DIVISORI ; 26°878,25
003 CONTROSOFFITTO TECNICO } 9°415,98
004 |IMPIANTI IDRICO-SANITARI 6'587,79
005 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO : 131°519,97
006 |IMPIANTI ELETTRICI ‘ 27°281,09
007 |IMPIANTI SPECIALI ‘ 12°875,90
008 |OPERE DI ADEGUAMENTO 5°010,54
009 |OPERE DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DI IMPIANTI/APPARECCHIATURE 4°983,55
| AT S ALl ot B N AR,
‘ Totale CATEGORIE euro 232°362,85

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro
allegato progettuale;

1.5.2 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire i lavoratori su richiesta
motivata della DL (p.es. inosservanza delle norme sulla sicurezza, non in regola ecc).
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato non esime |'Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto,
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I'inadempienza accertata e procedera secondo le procedure previste dalla legge.

1.5.3 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri I'onere sia per le ore di effettivo lavoro che per il
fermo o gli spostamenti rimangono ad esclusivo carico dell’appaltatore.

1.5.4 TRASPORTI

Gli oneri per i trasporti si intendono inclusi nell'importo complessivo dell’'opera. I mezzi di
trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche

1.6 CONSEGNA DEI LAVORI

Le operazioni di consegna dei lavori all'Appaltatore verranno intraprese con le modalita e
nei termini fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Con la consegna dei lavori l'appaltatore entrera in possesso dell'area destinata alla
formazione del cantiere ed alla esecuzione delle opere appaltate. Si precisa che |'area e
quella indicata negli allegati grafici con i vincoli in essi segnalati.

Le operazioni di consegna dei lavori saranno condotte dalla Direzione Lavori, ad esse dovra
presenziare costantemente |'Appaltatore od un suo rappresentante munito dei necessari
poteri per il contradditorio e per I'accettazione. Dette operazioni saranno continuative,
anche se occorresse formare i relativi accertamenti di stato in piu luoghi od in tempi
successivi.

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla successiva
redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in
coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
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I'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare
prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei
lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori & pari a 120 giorni naturali consecutivi dalla

data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi
i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

1.7 PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE

Successivamente alla consegna dell'area ed alla individuazione degli allineamenti e dei
capisaldi di riferimento, I'Appaltatore dovra provvedere a delimitare tutta I'area. L'area di
cantiere cosi individuata dovra essere custodita a cura e spese dell'Appaltatore e per essa
valgono le norme proprie delle aree di lavoro.
Dovra essere realizzato un sistema di canalizzazione del traffico realizzato con le seguenti
opere:

a) delimitazione delle aree piu pericolose, delle zone di stoccaggio dei materiali e

dei rifiuti.

b) formazione e continuo mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale.
Tutto il materiale utilizzato alla fine del cantiere dovra essere rimosso e restera
all'Impresa. Il cantiere e ubicato in luogo frequentato anche durante i lavori, pertanto,
I’Appaltatore dovra provvedere alla predisposizione di tutti i passaggi pedonabili o carrabili
necessari.
Tali passaggi dovranno rispettare le normative antinfortunistiche vigenti ed essere
corredati di opportune segnalazioni luminose e visive al fine di permettere la
frequentazione pubblica in assoluta sicurezza.

1.8 TRACCIAMENTI

L'Appaltatore sara ritenuto il solo ed unico responsabile dei vari tracciamenti delle opere
oggetto dell'appalto.

Prima di dare inizio ai tracciamenti, I'Appaltatore dovra verificare |'esattezza dei punti fissi,
delle quote e degli allineamenti riferiti al progetto.

1.9 VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'OPERA

L’Appaltatore prima di dar inizio alle lavorazioni e comunque entro 15 giorni dalla consegna
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dell’area dovra eseguire con l'ausilio di un Tecnico abilitato la verifica puntuale di tutte le
soluzioni edili, impiantistiche, strutturali e del progetto in genere, con la sola esclusione
della conformita urbanistica, per confermarne per iscritto alla D.L. le conformita alle
normative vigenti, alla sicurezza ed alle buone tecniche di esecuzione. Tale verifica dovra
produrre un attestato di accettazione da parte dell'impresa della responsabilita sulla
corretta impostazione delle opere da realizzare o in alternativa la richiesta di apporre
modifiche al progetto per rendere le opere idonee allo scopo, conformi alla normativa ed
alla perfetta regola d’arte.

La D.L. potra accogliere o rifiutare le proposte ordinando I'esecuzione delle opere come da
suo progetto

1.10 RESPONSABILITA’' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle
cose nell’'esecuzione dell’appalto e comunque secondo le indicazioni contenute nel
Capitolato Speciale D’appalto (CSA) redatta a base del progetto posto in gara d’appalto.
Ad esemplificazione, I’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che
il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione
e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

L’Appaltatore dovra porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo
stesso non procedera all'inserimento in contabilita del relativo corrispettivo.

Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli
obblighi di CSA e a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dalla copertura
assicurativa.

1.11 NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita d’esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci di progetto.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
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opere, proverranno da fornitori/produttori che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

1.12 ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI
E COMPONENTI

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioe ad essere incorporati permanentemente
in opere da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di
attuazione relativo ai prodotti da costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/04/1993,
la quale stabilisce, tra I'altro, che “tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi
sul mercato soltanto se idonei all’'uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)”.

La consegna del materiale in cantiere dovra essere accompagnata da apposita bolla
recante precise indicazioni su quanto approvvigionato, data e ora della consegna, vettore
che I'ha effettuata; alla consegna la bolla dovra essere vidimata dal personale preposto al
ritiro dei materiali.

Per l'esecuzione dei lavori I’Appaltatore dovra fornire i materiali adatti alle esigenze dei
singoli lavori e della precisa provenienza, dimensioni, forma, peso e lavorazione indicati
nel presente capitolato e nei disegni allegati.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni,
anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore.

La Direzione Lavori avra la facolta di rifiutare quei materiali od apparecchiature che riterra
non idonei. Peraltro, l'accettazione di qualsiasi materiale od apparecchiatura non
esonerera mai I’Appaltatore delle responsabilita e garanzie a cui e tenuto fino a dopo il
collaudo definitivo delle opere.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potra disporre I'esecuzione delle verifiche
tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per |'accettazione
delle lavorazioni eseguite.

Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti del Capitolato
Generale. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la
Direzione Lavori ha facolta di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'’Appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

Sia nel caso di forniture legate a installazione di impianti sia in quello di forniture
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di_materiali d’'uso piu generale, |'Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo accordi
differenti, ottenendo l'approvazione scritta, per ogni singolo componente, dalla
Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente disciplinare tecnico;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dai disegni, schemi, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto;

d) dalle descrizioni dei prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente disciplinare
tecnico o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, sara effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, |I’Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite
con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
Cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di avanzare
in sede di collaudo finale.

Tutti i componenti dovranno essere prodotti da primarie aziende di settore.

1.13 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da realizzare presenti nell’appalto e la loro messa in opera completa di
ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella
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totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori, delle specifiche del presente disciplinare tecnico o degli altri atti contrattuali, delle
leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato
Generale, le norme ISO, UNI, CTI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti
o parti di essi, la cui accettazione non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per |'opera e

le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, I'’Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o
del presente disciplinare tecnico, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati
direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il
collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere
prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.

1.14 CONTROLLO DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto ed a
regola d’arte.

Il Committente procedera, tramite il Direttore dei Lavori o dei suoi sostituti, al controllo
dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute.

Il Direttore dei Lavori segnalera all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I’Appaltatore
provvedera tempestivamente a perfezionarle a sue spese.

Qualora [I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il
Committente avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

1.15 VERIFICHE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio della/e relativa/e dichiarazione/i di conformita da
parte dell'impresa installatrice sulla base del D.M. 37/2008, I'’'Amministrazione appaltante
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ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi
non ha ancora avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione
appaltante dovra essere preceduta da una verifica iniziale degli stessi, che abbia avuto
esito favorevole.

Anche qualora I'Amministrazione appaltante non intenda valersi della facolta di prendere
in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo (verifiche) definitivo, puo disporre
affinché, dopo il rilascio delle dichiarazioni di conformita dei lavori, si proceda alla verifica
iniziale degli impianti.

E’ pure facolta della ditta appaltatrice di chiedere che, nelle medesime circostanze, la
verifica iniziale degli impianti abbia luogo.

Durante la realizzazione e in ogni caso prima di essere messo in servizio, oghi impianto
deve essere verificato a vista e provato dall’installatore secondo la Norme di riferimento

1.15.1 VERIFICHE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI

Durante la realizzazione e in ogni caso prima di essere messo in servizio, I'impianto
elettrico deve essere verificato a vista e provato dall’installatore secondo la Norma CEI 64-
8 parte 6 e le raccomandazioni riportate nella Guida CEI 64-14.

L'esame a vista (art. 61.2 della Norma CEI 64-8) di un impianto elettrico consiste
nell’accertare che i componenti elettrici siano:

- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme (questo puo essere accertato
dalla presenza di marchi o di certificazioni);

- scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 64-
8 e con le istruzioni dei relativi costruttori;

- non siano visibilmente danneggiati in modo tale da compromettere la sicurezza.

Le prove (art.61.3 della Norma CEI 64-8) su un impianto elettrico consistono
nell’effettuazione di misure o altre operazioni atte ad accertare I'efficienza dello stesso.

La verifica ed il collaudo dell'Impianti Rivelazione Incendi e Gas accertera che gli impianti
siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le norme
CEI 64-8, UNI 9795, UNI 11224 e le altre norme applicabili.

Per quanto riguarda la Rete Dati e Telecomunicazioni per ogni “punto rete” saranno
eseguite le misure corrispondenti alle specifiche previste dagli standard per la Categoria
6A classe E misurati in Permanent Link.
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Tutte le misure e le certificazioni dovranno essere eseguite a cura e spese della Societa
offerente con strumenti e metodi preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Per le prove previste si rimanda ai relativi capitoli del documento

‘ELO7-IMPIANTI ELETTRICI-RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E DI CALCOLO”

1.15.2 VERIFICHE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

Le operazioni relative alle prove di collaudo e di accettazione dei singoli impianti meccanici,
intesi come sottosistemi (impianto idraulico, impianto di controllo, impianto per la
produzione dei fluidi termovettori, impianti speciali ecc) del sistema piu generale Camera
Bianca, sono descritte dettagliatamente nei singoli capitoli della relazione

‘MECO7-HVAC-RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E DI CALCOLO.REV1”
che prevedono verifiche, anche funzionali in corso d’opera ed a fine installazione,

E’ invece necessario redigere un documento specifico, dedicato esclusivamente alle
verifiche piu specialistiche dettate da normative molto stringenti, che concettualmente
comprendono anche il funzionamento in sinergia di tutti gli impianti speciali.

Tale documento, definisce la tipologia e le modalita di esecuzione delle prove per la verifica
di rispondenza alle specifiche normative (EN ISO 14644-x) che a loro volta definiscono il
parametro piu qualificante di questa tipologia di Laboratori, ossia la Classe di pulizia.
Pertanto, si demanda a tale documento l'individuazione di tutte le operazioni di collaudo
finale delle camere bianche oggetto del presente appalto.

1.16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - ABILITAZIONE
DELLE IMPRESE

Per i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui il D.M. 37/2008 I|'Appaltatore e/o il Subappaltatore/i dovranno essere
abilitati ai sensi della stessa normativa.

L'impresa installatrice degli impianti di trasmissione dati dovra essere in possesso della
certificazione di “installatore autorizzato” dal produttore per i componenti utilizzati per la
realizzazione del Sistema di Cablaggio per gli aspetti di design, installazione e test dei
prodotti ed avere almeno 2 anni di esperienza sui prodotti proposti.

Al termine dei lavori, I’Appaltatore dovra rilasciare al Committente la dichiarazione di
conformita da depositare presso il Comune, nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione,
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sottoscritta dal titolare dellimpresa e recante il numero di partita IVA e il numero di
iscrizione all’albo delle imprese artigiane, sono parte integrante:

a) progetto (ove previsto);

b) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

c) schema di impianto realizzato;

d) riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti;
e) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

In particolare, l'installatore con la dichiarazione di conformita dichiarera di avere eseguito
con esito favorevole le seguenti verifiche finali sull'impianto:

e esami a vista:

- schemi;

- identificazione dei circuiti;

- controllo esecuzione delle connessioni;

- controllo dell’accessibilita ai componenti dell'impianto;
e prove strumentali:

- prove di funzionamento impianti.

La dichiarazione di conformita & resa su modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell’artigianato. Copia della dichiarazione di conformita sara
inviata dal Committente alla Commissione provinciale per I'artigianato o a quella insediata
presso la Camera di commercio.

1.17 IMPIANTI - DOCUMENTAZIONE FINALE

Dopo l'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e
quindi prima del collaudo, dovranno essere forniti all’ente appaltante:

a) i disegni e la documentazione finale dell’eseguito (documentazione as-built)
aggiornata e perfettamente corrispondente alle opere realizzate con l'indicazione
del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro
posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due copie
cartacee timbrate e firmate ed una copia su supporto informatico in formati editabili
(*.dwg per i disegni,*.doc per i documenti, *.xls per le tabelle);

b) per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, la
documentazione, in tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinate con
indice analitico riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le
istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manuali d'uso e manutenzione;
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c) una lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo
e riferimento ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e
indirizzo della ditta fornitrice;
d) certificazione dei materiali classificati ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco
complete di:
- dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’'installatore;
- dichiarazioni di conformita del materiale o del prodotto da parte del fornitore;
- copie dell'omologazione del prototipo.
Per la documentazione finale, specifica per singola tipologia d’impianto, si rimanda ai
relativi capitoli delle relazioni

o  MECO07-HVAC-RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E DI CALCOLO.REV1
o ELO7-IMPIANTI ELETTRICI-RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E DI CALCOLO

1.18 GARANZIE IMPIANTI

La soluzione offerta dovra proporre una garanzia del costruttore di almeno 24 mesi “on-
site” sui prodotti (singoli componenti ed intero impianto) e sulle prestazioni, dalla data
dell’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo.

Entro 2 gg. solari dalla data della lettera della Stazione Appaltante con cui si notificano i
difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, I’Aggiudicatario & tenuto ad adempiere a
tale obbligo. Entro lo stesso tempo I’Aggiudicatario deve, ove necessario, sostituire le parti
logore, o difettose, se cio non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo.
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