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1. Introduzione

1.1 Premesse
Il Progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "Beyond_Nano” é stato finanziato con D.D.G. n.
2920/5S del 18.12.2020 della Regione Siciliana — Assessorato delle Attivita Produttive a valere sull’Azione
1.5.1 del PO FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari ad euro 19.000.000,00.

Il presente appalto & volto alla fornitura, installazione e resa operativa di un “Cluster di nodi di calcolo
multicore per un totale di oltre 500 cores”, da installare presso I'lstituto per la Microelettronica e
Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMM-CNR) sito in Zona Industriale, VIl stradan.5, 95121
Catania.

La Stazione appaltante é l'lstituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

1.2 Laricerca computazionale presso I'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
L'IMM-CNR svolge attivita di ricerca scientifica di carattere sperimentale e teorico/computazionale nel
campo dei materiali, dei processi e dei dispositivi per la micro e nanoelettronica. La ricerca computazionale
presso I'lMM-CNR richiede computazioni ad alte prestazioni di carattere High Performance Computing (HPC)
principalmente in ambienti di calcolo paralleli e distribuiti [per esempio, tramite I'impiego di protocolli come
il Message Passing Interface (MPI)], con |'utilizzo di software commerciali e/o open-source sia “CPU-
intensive” che “memory-intensive” (CPU=Central Processing Unit).

Nell'infrastruttura di calcolo verra utilizzata e/o sviluppata una ampia gamma di approcci teorico-
computazionali, tra i quali la teoria del funzionale della densita, la dinamica molecolare classica ed ab initio,
il metodo Monte Carlo cinetico, il metodo di elementi finiti per la soluzione numerica di equazioni parziali
differenziali, lo sviluppo di reti neurali con tecniche “machine-learning”, il trasporto quantistico, la
simulazione di dispositivi microelettronici e la simulazione di tecniche sperimentali di caratterizzazione.

Inoltre, verranno impiegati linguaggi di programmazione come Fortran, Python, C, C++, mentre fra le
applicazioni, saranno usati programmi o librerie come Quantum Espresso, BigDFT, VASP, FEniCS, COMSOL
Multiphysics, MATLAB, Synopsys ed una vasta quantita di codici open-source paralleli o seriali,
pubblicamente reperibili o sviluppati dai ricercatori dell’istituto.

1.3 Considerazioni generali sull’infrastruttura computazionale
L'infrastruttura computazionale dovra essere orientata verso il calcolo parallelo ad alte prestazioni,
composta da nodi di calcolo HPC equipaggiati con processori multicore di ultima generazione, interconnessi
tramite una rete ultraveloce dotata di relativo Switch, ed una quantita di RAM per core elevata
(RAM=Random Access Memory).

Sidelinea un modello architetturale aperto che si basa sui sequenti elementi: (a) Un cluster di nodi di calcolo
orientato verso calcoli in ambienti paralleli e distribuiti, dotato di sistema operativo "Ubuntu Desktop Linux
LTS". (b) Uno switch, capace di permettere l'interconnessione ultraveloce tra i nodi di calcolo per calcoli
paralleli. (c) Storage complessivo elevato distribuito nei nodi di calcolo oppure esterno e accessibile dai nodi
di calcolo. (d) Uno o piu Racks per il montaggio dell'intera infrastruttura computazionale, dotato/i dei
necessari accessori (keyword, video, mouse, prese schermate, accessori peril cablaggio) per I'ottimizzazione
degli spazi. (e) Uno o piU gruppi di continuita di potenza e capacita adeguate all’alimentazione in ridondanza
dell'infrastruttura computazionale.

E inoltre fondamentale per I'abbattimento dei costi gestionali:
a) scegliere machine HPC certificate da un unico produttore, evitando prodotti di assemblaggio;
b) scegliere machine HPC con CPU dello stesso modello, per evitare problemi di operabilita e
compatibilita durante calcoli paralleli;
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c) scegliere prodotti accompagnati da servizi di garanzia ed assistenza che si appoggino su una rete di
distribuzione e supporto ben consolidato.

| requisiti minimi (specificati al paragrafo 3 “"Requisiti minimi di ammissibilita”) sono stati enunciati in modo
da permettere la piu ampia partecipazione possibile rispetto all’attuale mercato, basandosi su un‘analisi
preliminare che ha messo a confronto oggetti e soluzioni effettivamente comparabili.

1.4 Indicazioni generali
La fornitura dovra essere consegnata, installata, configurata e resa operativa secondo le modalita meglio
specificate al paragrafo "Modalita di consegna e installazione” del presente Capitolato Tecnico. La fornitura
deve rispettare tutte le richieste formulate nel presente Capitolato Tecnico.

1.5 Definizioni
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico, con il termine:

“"Aggiudicatario” si intende |'operatore economico Aggiudicatario;

"Stazione Appaltante” si intende I'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche;

“"Apparecchiatura” si intende l'intera infrastruttura computazionale richiesta dalla Stazione appaltante
ordinante;

"Data stipula” si intende la data di stipula del contratto tra Aggiudicatario e Stazione Appaltante;

"Data di accettazione dell’apparecchiatura” si intende la data del verbale relativo all’esito positivo della
verifica di conformita relativa alle/a apparecchiature/a emesso dalla Stazione appaltante;

“"Orario lavorativo” siintendono, le ore comprese tra le 8:30 e le 17:00 dal lunedi al venerdi.

“"Nodo di calcolo” si intende una singola unita computazionale a 1 o piU socket, dotata di una (o piu)
scheda(e) madre(i) con CPU multicore, RAM condivisa, scheda(e) di rete, storage interno e componenti
aggiuntivi.

“"Cores” si intendono i cores fisicamente presenti nel processore. | cores non includono percio le unita di
calcolo “virtuali” quali quelle fornite da tecnologie come hyper-threading o simultaneous multithreading.

2. Oggetto della fornitura
Tenendo conto degli elementi descrittivi citati nel primo paragrafo, sono oggetto della fornitura i sequenti
elementi:

e Fornitura di beni e servici atti all'installazione, configurazione, messa in produzione e manutenzione
di una infrastruttura computazionale, composta dai sequenti elementi:
o Nodi di calcolo multicore per un minimo di 501 cores complessivi (distribuiti in piu nodi di
calcolo con CPU dello stesso modello) e servizi di garanzia ed assistenza.
o Switch di rete per l'interconnessione ultraveloce dei nodi di calcolo e servizi di garanzia ed
assistenza.
o Storage distribuito o esterno e servizi di garanzia ed assistenza.
o Uno o piU Rack(s) necessari per il montaggio dell'infrastruttura computazionale e servizi di
garanzia ed assistenza.
o Uno o piU gruppi di continuita di potenza e capacita adeguate all'alimentazione in
ridondanza dell’'apparecchiatura e servizi di garanzia ed assistenza.
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o Un numero di licenze pari al numero dei nodi di calcolo per il sistema operativo “Canonical
Ubuntu Desktop LTS"” con supporto minimo di 3 anni.

Sono inoltre previsti i sequenti servizi di installazione e configurazione:

e delle macchine fisiche;

e degli apparati di rete in fornitura ed integrazione nella rete dell'Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi;

e deglielementinecessari per il montaggio in rack standard (slitte ed accessori) e dei collegamenti dei
diversi componenti (cavi, etc.);

e del software di base (BIOS, sistema operativo) e della configurazione del nuovo cluster;

e della configurazione del protocollo MPI per calcoli paralleli tra tutti i nodi di calcolo
dell’'apparecchiatura;

e di ogni software e firmware in bundle con la fornitura, con servizi di garanzia, aggiornamento ed
assistenza.

E inoltre previsto un servizio di formazione di base per il personale tecnico addetto, consistente in
addestramento relativamente a:
e procedure diaccensione e spegnimento delle varie componenti del sistema;
e procedure dirilevazione problemi ed anomalie e modalita di gestione delle richieste di interventi;
e modalita di gestione degli aggiornamenti firmware e software sia per il software di base che
applicativo in bundle.

Le configurazioni dei suddetti componenti (nodi di calcolo, switch, storage, gruppo di continuita, rack) sono
descritte nel paragrafo successivo, in termini di requisiti minimi di configurazione. Il fornitore & quindi libero
di effettuare opportune scelte di configurazione e/o di architettura, rispettando tuttavia dal punto di vista

tecnico e prestazionale la soglia corrispondente al requisito minimo, pena I'esclusione dell’offerta.

Ogni elemento ritenuto migliorativo dalla commissione rispetto al requisito minimo, verra valutato
all'interno dei criteri illustrati nel Disciplinare di Gara.

3. Requisiti minimi di ammissibilita

3.1 Regquisiti tecnici e di sostenibilita

CODICE DESCRIZIONE
Requisiti tecnicie di Il fornitore deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o di altra
sostenibilita certificazione equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme

europee della serie UNI CElI EN 45000 UNI CEl EN ISO/IEC 17000, per le attivita
oggetto del presente appalto. Tutti gli apparati elettrici devono essere forniti di
certificazione CE. Il fornitore deve fornire prova scritta di rispondenza CE
dell’apparecchiatura proposta in fase di gara.

Le apparecchiature fornite dovranno rispettare i seguenti requisiti:

| requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 81/2008;

| requisiti di immunita definiti dalla EN55024;

| requisiti relativi alla restrizione all’'uso di sostanze pericolose previsto dalla
normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2011/65/UE, (RoHS Il), recepita
con D.Igs. 4 marzo 2014, n. 27.

Per quanto concerne i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, il
Fornitore dovra garantire i requisiti di conformita secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. Lgs 152/2006 e ss. m.i., dal D.M. 8 marzo 2010, n.
65.
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Tutti i nodi di calcolo devono essere certificati da un unico produttore, evitando
prodotti di assemblaggio.

3.2 Requisiti di configurazione delle componenti hardware
Sono disequito elencate le configurazioni minime per le diverse componenti previste dal presente capitolato

tecnico.

3.21
CODICE
Forma
CPU

RAM

Power
Ethernet
Rete ultraveloce

Hard Drive
Software di base
Garanzia parti

Servizi di assistenza

3.2.2 Switch
CODICE
Forma

Velocita delle porte

Numero di porte

Garanzia parti

Servizi di assistenza

3.2.3 Storage
CODICE

Forma

HDisk (Totale)

Garanzia parti

Nodi di calcolo

DESCRIZIONE
Nodi compatibili con le dimensioni del Rack
Processori Intel Xeon o AMD EPYC per un minimo di 501 cores complessivi,
distribuiti in piU nodi di calcolo con CPU dello stesso modello. La frequenza di
base dei processori, escludendo meccanismi di burst, overclocking o similari deve
essere uguale o maggiore di 2,2 GHz (GigaHertz). La somma delle memorie cache
di primo, secondo e terzo livello (L1, L2, L3) maggiore o uguale a 2.4Mb per core.
Memoria RAM complessiva di almeno 16 TB (TeraByte), con velocita minima di
2666 mt/s (milione di trasferimenti al secondo). Almeno uno dei nodi di calcolo
dovra avere una quantita di RAM minima di 4 TB. Tutti i nodi devono avere
almeno 1 TB di RAM. | moduli di memoria devono essere approvati dal
costruttore della scheda madre specificamente per I'utilizzo sulla scheda madre
fornita. Non & permesso combinare moduli di memoria con differente
dimensione, tipo, velocita o fabbricante.
Minimo doppio alimentatore ridondato (1+1) per ogni nodo di calcolo
Minimo 2 Porte 10 GbE (Gigabit Ethernet) o maggiore per ogni nodo di calcolo
Adattatori ultraveloci con velocita di trasferimento di almeno 50 Gb/s (Gigabit
per secondo) per ogni nodo di calcolo, pienamente compatibili con lo switch.
Minimo 1.92 TB SSD (Solid-State Drive) per ogni nodo di calcolo.
Sistema operativo Ubuntu Desktop LTS per ogni nodo di calcolo
3 anni
3 anniin loco con intervento entro 3 giorni lavorativi

DESCRIZIONE
Switch compatibile con le dimensioni del Rack
Switch da almeno 50 Gb/s per porta, pienamente compatibile con gli adattatori
ultraveloci presenti nei nodi di calcolo.
Numero minimo sufficiente per I'interconnessione di tutti i nodi di calcolo
oggetto della fornitura.
3 anni
3 anniin loco con intervento entro 3 giorni lavorativi.

DESCRIZIONE
1 o piu unita Rack accessibile dai nodi di calcolo oppure Hard Disk distribuiti nei
nodi di calcolo
Minimo 1000 TB complessivi con velocita minima di 7200 rpm (rpm = revolutions
per minute)
3 anni
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Servizi di assistenza

3.2.4 Racks
CODICE
Descrizione
Accessori

Garanzia parti
Servizi di assistenza

* X
* K K *

* %

3 anniin loco con intervento entro il prossimo giorno lavorativo

DESCRIZIONE
1 o piu Rack per l'istallazione dell’infrastruttura computazionale
Keyboard, mouse, schermo video integrati nel rack con capacita di switching
automatico tra i vari nodi, prese e cavi per ogni singolo rack
3 anni
3 anni in loco con intervento entro 3 giorni lavorativi.

3.2.5 Gruppo di continuita

CODICE
Descrizione

Potenza
Controllo remoto

Garanzia parti
Servizi di assistenza

DESCRIZIONE
1 o piu gruppi di continuita di potenza e capacita adeguate all’alimentazione in
ridondanza dell’intera apparecchiatura
Potenza e capacita sufficienti per il supporto dell’apparecchiatura per un minimo
di 30 minuti.
Monitoraggio del gruppo di continuita da remoto, accessibile da qualsiasi
dispositivo connesso a Internet
3 anni
3 anniin loco con intervento entro 3 giorni lavorativi.

3.3 Requisiti di garanzia sull’installazione della fornitura

CODICE
Hardware

Software

Requisiti per il
servizio di
manutenzione delle
risorse elaborative e
dei prodotti
licenziati

DESCRIZIONE
L'installazione dell’apparecchiatura dovra avvenire presso ['Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMM-CNR)
sito in Zona Industriale, VIII strada n.5, 95121 Catania.

E richiesto all’Aggiudicatario di operare con particolari accortezze al fine di non
causare danni e fermi di servizio.

L'installazione del software dovra essere accompagnata da documentazione circa
le componenti installate, i prerequisiti di installazione e le modalita di
aggiornamento del software stesso.

Le licenze ed eventuali account di amministrazione delle stesse devono essere
messi a disposizione del personale tecnico preposto.

Qualora presenti, devono essere consegnati manuali e media per I'installazione dei
prodotti — ovvero forniti tutti gli elementi per recuperarli dalla rete.

Il servizio di manutenzione deve essere quello ufficiale offerto dal produttore degli
apparati. In caso di sostituzione di parti, questa deve prevedere utilizzo di
componenti originali come previsto dal produttore.

| servizi resi dall’Aggiudicatario a supporto dell’assistenza sui prodotti hardware e
software devono essere gestiti tramite sistemi di identificazione e tracciamento

dell’iter di risoluzione del problema.

La richiesta di intervento deve poter essere trasmessa attraverso uno o piu canali
di comunicazione (chiamata call-center, e-mail, etc.), in qualsiasi momento.

La risoluzione del problema deve prevedere invio di materiale e presenza in loco
di tecnici specializzati. Gli interventi possono aver luogo solo se concordati
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anticipatamente con il personale tecnico dell’istituto.
Requisiti per il Le attivita di formazione sono rivolte ad un numero ridotto (almeno 6 unita) di
servizio di personale ricercatore o tecnico dell’istituto in grado di poter condurre adeguata

formazione per il gestione tecnica dell’apparecchiatura fornita.

personale tecnico
Le attivita sottoposte a formazione ed i tempi minimi previsti di formazione
frontale sono i seguenti:
procedure di accensione e spegnimento delle varie componenti del sistema: 2 ore.
procedure di rilevazione problemi ed anomalie e modalita di gestione delle
richieste di interventi: 4 ore.
modalita di gestione degli aggiornamenti firmware e software sia per il software di
base che applicativo in bundle: 2 ore.

Per tali attivita, che devono essere precedentemente concordate fra le parti
coinvolte, l'istituto mettera a disposizione dei formatori e dei tecnici risorse
strumentali adeguate.

4. Gestione della fornitura
A seqguito della stipula del contratto, I'lstituto per la Microelettronica e Microsistemi indichera
all’Aggiudicatario il proprio Responsabile di Progetto. Sara compito del Responsabile di Progetto garantire
la corretta aderenza del progetto alle esigenze dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi,
interagendo con il Responsabile dell’Aggiudicatario per assicurare il buon andamento del progetto.

La fornitura si articola su quattro fasi:
1. Progettazione
2. Validazione
3. Implementazione
4. Collaudo

4.1 Fase di progettazione
Le attivita di progettazione esecutiva dovranno iniziare entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto
ed essere realizzate secondo un piano operativo da concordarsi fra responsabili. Il piano operativo dovra
descrivere le fasi e le attivita di cui si compone il progetto, tempistiche, modalita di esecuzione, punti di
controllo e azioni correttive, risorse assegnate con indicazione dei relativi profili professionali e
ruoli/responsabilita. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio attivita, dovra essere consegnato dal
Responsabile dell’Aggiudicatario il progetto esecutivo, che sara sottoposto alla successiva fase di verifica.

4.2 Fase divalidazione
Nella fase di validazione il Responsabile dell'lstituto per la Microelettronica e Microsistemi si impegna a
rivedere il progetto fino a sua approvazione. Si prevede che I’Aggiudicatario debba rispondere ad eventuali
osservazioni entro 7 giorni lavorativi, impegnandosi comunque a modificare o integrare i progetti secondo
le indicazioni dell'Istituto entro un limite massimo di 15 giorni lavorativi.

Si evidenzia comunque che la fase di validazione non deve superare le 30 giornate lavorative, e che in caso
di mancata approvazione dei progetti entro tali termini, I'lstituto per la Microelettronica e Microsistemi ha
facolta di rescindere il contratto. La fase di validazione tiene conto di tutte le indicazioni del presente
capitolato, valutate o meno in sede di gara.

4.3 Fase di implementazione
Entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della stipula del contratto, I'’Aggiudicatario dovra
predisporre I'intera architettura prevista dal progetto completa di integrazioni con 'ambiente preesistente;
I"architettura dovra quindi essere sottoposta al definitivo collaudo.
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4.4 Fase di collaudo
Le operazioni di collaudo devono accertare la rispondenza dei servizi e dei beni forniti, ai comuni standard
di mercato, alle specifiche di questo capitolato tecnico, nonché ai contenuti dell’offerta approvata.

Atalfine I'istituto per la Microelettronica e Microsistemi nominera una Commissione di collaudo (nel sequito
Commissione).

A completamento della realizzazione, I’Aggiudicatario nominera un responsabile del collaudo e ne dara
comunicazione all'lstituto per la Microelettronica e Microsistemi contestualmente alla consegna della
proposta di piano di collaudo. Il piano di collaudo indichera:
a) definizione della data diinizio e di fine;
b) condizioni di collaudo;
c) sottosistemi o moduli o componenti sottoposti a verifica rispetto a quanto dichiarato in fase di
offerta;
d) profilo di accettabilita e parametri per il controllo della qualita delle componenti hardware, software
e di quanto altro previsto nel presente capitolato e dichiarato dall’Aggiudicatario in fase di offerta;
e) criteri di gestione dei malfunzionamenti (correzione di errori, non aderenza ai requisiti etc.);
f) tipologie ditest previste;
g) eventuali misurazioni prestazionali a supporto delle dichiarazioni effettuate in fase di offerta.

Il responsabile del collaudo dovra coordinare le attivita necessarie per I'effettuazione di dette operazioni e
dovra essere presente all'esecuzione delle prove.

Il collaudo sara effettuato secondo i sequenti passi procedurali:

1. revisione congiunta del piano di collaudo proposto dall’Aggiudicatario, eventuali
integrazioni/modifiche ed approvazione finale da parte della Commissione;

2. convocazione della sessione di collaudo;

3. individuazione, per tutte le parti coinvolte, delle risorse umane da rendere disponibili per la sessione
di collaudo;

4. predisposizione dell™ambiente di test bed” (con ambiente di test bed si intende l'insieme delle
apparecchiature, strumenti, tecnologie, documenti e dati che devono essere predisposti
dall’Aggiudicatario e messi a disposizione per I'esecuzione del collaudo);

5. esecuzione delle prove di collaudo come previste dal piano per verificare la rispondenza della
fornitura alle specifiche progettuali ed al Contratto stipulato;

6. valutazione dei risultati e dell'esito complessivo del collaudo tramite la rilevazione dei parametri e
delle relative soglie di accettabilita definite nel piano di collaudo;

7. redazione del verbale di collaudo riportante I'esito finale.

Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano |’Aggiudicatario da responsabilita per difetti o imperfezioni
che non siano emersi durante le operazioni relative, ma che siano accertati successivamente.

Nel caso in cui i sottosistemi testati non siano risultati conformi alle specifiche tecniche, le operazioni di
collaudo potranno essere ripetute alle stesse condizioni e con le stesse modalita entro 30 giorni successivi
all’'ultimo collaudo. Gli eventuali oneri finanziari, inerenti al secondo collaudo, saranno posti a carico

dell’Aggiudicatario.

In ogni caso le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione del piano
di collaudo.

Dalla data di collaudo positivo sorge I'obbligo del pagamento dei corrispettivi.
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4.5 Formazione
A seguito del collaudo, I'Aggiudicatario dara seguito a quanto previsto nell’'offertain relazione al programma
di formazione del personale tecnico.

L'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi indichera i nominativi delle persone coinvolte nel processo
formativo.

L'erogazione della formazione frontale sara concordata fra i rispettivi responsabili, sentite e valutate le
esigenze reciproche.

5. Penalita
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applichera una penale pari all’x %o (uno per
mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IlVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si
applicano le penali; qualora tuttavia I'’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la
verifica di conformita entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole,
ovvero la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per
ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale danno patito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi
verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.

L'Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione
Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno
le penali sopra indicate.

Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le
forniture gia effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovra
essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

6. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario:

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o
interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o

da terzi.

E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare
dall'attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
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Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da
tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza
sul lavoro.

Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a
collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra
cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle
attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto
di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate
nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con 'oggetto della prestazione;

Siimpegna a consegnare i certificati di omologazione “"CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

7. Sicurezza sul lavoro
L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale
resta a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei
propri dipendenti.

L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario &
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I'’Aggiudicatario € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del

contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
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medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

8. Divieto di cessione del contratto
E vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione riguardanti I'’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

9. Fatturazione e pagamento
L'Aggiudicatario dovra emettere un’unica fattura per la fornitura e relativi accessori.

Durante I'esecuzione del contratto saranno concordate con I’Aggiudicatario le eventuali ulteriori modalita
amministrative ai fini del rendiconto al Ministero dell’'Universita e Ricerca.

Le fatture dovranno essere elettroniche ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’'Economia e
delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si
occupera di recapitare il documento ricevuto all'Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche & soggetto
all'applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero le fatture
dovranno essere cartacee.

E prevista, a discrezione del contraente, un‘anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al
30 per cento (30%) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalita di cui ai
commi 1, 2 e 4 del presente articolo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto
corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, rilasciata
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla
data del Certificato di verifica di conformita sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

¢ Intestazione: CNR — Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Strada VIII, 5 — 95121 - Catania;

e |l Codice Fiscale 80054330586;

e LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

e llriferimento al contratto (N° di protocollo e data);

o |l ClG 9331628Fo0s5;

e |l CUP G66J17000350007;

e |l CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: HsD5WS (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

e L'importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
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e L'importo dell'lVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

e Esigibilita IVA "S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

e L'importo totale;

e L'oggetto del contratto;

e |l codice IBAN del conto corrente dedicato;

e |["Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo 6); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione delle
eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione
potra verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

10. Tracciabilita dei flussi finanziari
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma g-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

11. Garanzia ed assistenza tecnica
La fornitura dovra essere garantita per i periodi minimi, dalla data dell’emissione del certificato di verifica di
conformita con esito positivo salvo I'eventuale termine migliorativo nell’offerta presentata dalla Societa in
sede di gara.

12. Recesso
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante potra recedere dal presente
contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili alla Societa: i) per motivi di pubblico interesse; ii)
durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facolta concesse dall’Art. 1464 C.C.

La volonta di recesso sara comunicata alla Societa con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi. La Stazione Appaltante in caso di recesso sara esonerata dalla corresponsione di qualsiasi
indennizzo o risarcimento.

13. Risoluzione del contratto
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia
diinadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
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comunicarsi alla Societa tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
1. Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
2. Nelcasoin cui'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
3. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: Penalita; Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario; Sicurezza sul
lavoro; Divieto di cessione del contratto.
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