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1 PARTE PRIMA: NORME CONTRATTUALI

1.1 Capo | - Natura e oggetto dell’appalto

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Oggetto dei presenti elaborati progettuali sono le opere relative per “INTERVENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI A LABORATORI, UFFICI E MENSA PRESSO LA
SEDE PRINCIPALE DELL’ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE CNR-INM IN VIA DI VALLERANO, 139
— ROMA?” con opere accessorie. La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi delle opere e degli impianti
risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
compiuto secondo le norme di buona tecnica e le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

L’esecuzione dei lavori sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Il lavoro consistera nell’esecuzione delle opere dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e negli allegati progettuali facenti parte del contratto.

Art. 2 Ammontare complessivo dei lavori
L'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi, composto da lavori compensati a corpo, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso dasta ammonta a Euro 189.925,73 (diconsi Euro
centoottantanovenovecentoventicinque,73), di cui:

a) importo lavori a base di gara € 169.361,30

b) oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20.564,43

IMPORTO TOTALE LAVORI € 189.925,00

Gli importi oggetto di appalto, le percentuali di incidenza delle diverse categorie di lavoro e le percentuali di
incidenza della manodopera sono indicati nella tabella seguente:

. . ._ | percentuale importo percentuale
n. descrizione importo categoria ;
categoria | manodopera | manodopera
1 | Impermeabilizzazione copertura continua €93822,80 0S8 55,40% € 31 655,81 33,74%
2 | Trattamento parapetti € 32 448,92 0S8 19,16% €11357,12 35%
3 | Trattamento bocchettoni €3921,76 0S8 2,32% €1372,62 35%
4 | Sistemazione torrini €14 451,89 0S8 8,53% €5058,16 35%
5 | Sistemazione impianti €20886,43 0S8 12,33% €7310,25 35%
6 | Dispositivi anticaduta € 3 829,50 0S8 2,26% €1340,33 35%
TOTALE OPERE A CORPO € 169 361,30 100,00% €58094,29 34,30%
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Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi presunti per categorie dei lavori.
CATEGORIA PREVALENTE: | lavori sono ascrivibili alla categoria 0S8 “OPERE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE”.

Sara valutata la possibilita di appaltare lavori analoghi e complementari (ex art. 63 ¢.5) per € 40.000,00,
come risulta dal Quadro economico allegato al bando e come meglio specificato nell’articolo 4.

L’Impresa dovra possedere la SOA per la categoria OS8 classifica | oppure, ai sensi dellart. 90 del
regolamento, essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) aver svolto almeno 3 (tre) lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando per un importo non inferiore all'importo posto a base di gara;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) possedere la seguente attrezzatura minima: autocarro, ponti su ruote a torre (trabattelli), ponteggio
a tubi
e giunti, scale doppie, rivettatrice, dispositivo bimixer di ultima generazione per la miscelazione e la
posa di poliuretano a temperatura adeguata, utensileria e attrezzatura portatile specifica per edilizia.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 2, D.Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima di legge ad imprese in possesso dei requisiti
necessatri.
Le cifre su esposte non sono impegnative per I'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facolta di
apportare quelle variazioni di quantita in pit o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la
Direzione Lavori riterra piu opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre
non previste, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato.
Si precisa che gli “Oneri per la sicurezza” riportati nel quadro economico sono desunti dal Piano di sicurezza
€ non sono soggetti ad alcun ribasso; gli oneri per la sicurezza intrinseci delle lavorazioni sono compresi
nelle voci di elenco prezzi e non sono soggetti al ribasso d'asta.
| prezzi applicati per la redazione del progetto oggetto dell’appalto sono desunti prevalentemente sulla base
del Prezziario Opere Pubbliche Regione Lazio 2020 e da indagini di mercato.
Prima della formulazione dell’'offerta il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso I'esame degli elaborati progettuali.
| prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei
lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono
contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni. Tutte
le opere, forniture e tipologie dei materiali di cui ai capitoli seguenti devono essere preventivamente
autorizzate dalla Direzione Lavori 15 giorni prima della loro posain opera ed esecuzione.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 81/2008 ¢ fatto obbligo all’lmpresa di impiegare lavoratori in possesso
di abilitazione (formazione ed addestramento pratico) all’utilizzo di Dispositivi di Protezione
Individuale di lll Categoria nonché all’esecuzione di Lavori in Quota.

Art. 3 Ammontare del contratto

L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara.

Esso sara il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull'importo lavori a base di gara, sommato agli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, precisamente:
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A - Lavori a base di gara € 169.361,30 soggetto a ribasso, oltre IVA di legge.

B - L’importo oneri per la sicurezza di € 20.564,43 non soggetto aribasso, oltre IVA di legge.
Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. L’importo complessivo
dei lavori puo variare tanto in pit quanto in meno nei limiti previsti dalle normative vigenti.
Ai fini della contabilizzazione delle “opere a corpo” e per la redazione dei documenti contabili relativi
all'emissione dei pagamenti verranno utilizzate le incidenze percentuali delle categorie di lavori (tabella art.
31).
L’importo della manodopera al netto degli utili di impresa e stimato in € 58.094,29.

Art. 4 Lavori complementari
La stazione appaltante, qualora si manifestino le condizioni tecnico-economiche necessarie, in osservanza
dell’art. 63 del codice, si riserva di affidare all’operatore economico aggiudicatario lavori complementari e
analoghi a quelli in oggetto, cosi come indicato nel quadro economico allegato al bando dei lavori in oggetto.
Tali lavori saranno consistenti nella ripetizione di lavori gia affidati all’operatore che risultera aggiudicatario
dell'appalto, e saranno quindi conformi al progetto a base di gara, sia per le dotazioni tecniche, sia per le
prescrizioni in termini di sicurezza, cosi come previsto dagli allegati tecnici a base di gara.
L’entita massima di tali lavori € conteggiata in € 40.000,00 e potra essere ricondotta esclusivamente alle
seguenti lavorazioni che dovranno essere affidate a corpo:

- impermeabilizzazione copertura continua;

- trattamento parapetti;

- trattamento bocchettoni;

- dispositivi anticaduta;
Sara cura della Stazione Appaltante decidere, a suo insindacabile giudizio, in che misura procedere
all'affidamento dei lavori complementari, nonché provvedere alla verifica della coerenza delle prescrizioni
progettuali contenute negli allegati tecnici del bando in oggetto con il nuovo eventuale affidamento. Sara
cura della Stazione Appaltante, inoltre, la redazione degli elaborati progettuali occorrenti per la descrizione
dell'appalto complementare, compresi gli elaborati inerenti alle prescrizioni e dotazioni di sicurezza in
applicazione delle norme vigenti.
Nellimporto massimo gia indicato per 'affidamento di lavori complementari dovra essere compreso, qualora
sia computabile, la percentuale degli oneri di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori come da
normativa vigente.
Rimane inteso che la Stazione Appaltante potra decidere, a suo insindacabile giudizio, di non usufruire di
lavori complementari; in ogni caso questi ultimi saranno sempre inferiori allimporto indicato nel Quadro
economico allegato al bando.
Il ricorso a questa procedura, cosi come prescritto dal codice, & limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, pertanto la decisione di procedere all’aggiudicazione di lavori
complementari sara comunicata dal RUP all'operatore economico a mezzo PEC, non oltre il terzo anno dalla
stipulazione del contratto d’appalto.

Art. 5 Stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “a corpo”.

2. ll ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari dell’Elenco prezzi, ad esclusione degli oneri per la sicurezza.

3. | prezzi cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. | prezzi
contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice.
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La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire (art. 32
c. 8 del Codice).

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dellaggiudicatario 'Amministrazione provvedera ad
incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini sopraindicati,
'aggiudicatario pud, mediante atto notificato all Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, allimpresa non spettera alcun indennizzo.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se e intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere
provvisionali.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie
le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.
L’Amministrazione si riserva la facolta di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per
I'affidamento dei lavori. Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, 'Amministrazione potra recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art. 6 Corrispettivo e sua invariabilita
L'importo contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
- per i lavori a corpo, dal prezzo offerto dall’Appaltatore.
- dallimporto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i.
L’'importo netto contrattuale si intende come corrispettivo convenuto tra le parti per I'esecuzione di tutte le
attivita oggetto del presente contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola
d'arte. Tale prezzo si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.
In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:
a) tutte le spese relative agli oneri per I'esecuzione dei lavori ed ogni altro onere necessari a realizzare
e consegnare le opere appaltate come compiute a regola d’arte, nonché le opere provvisionali e
ponteggi;
b) fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena
funzionalita dell’'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere;
c) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i
material
pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche per quanto non possa essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale;
d) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
e) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;
f) gli oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti.
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Appaltatore alla Stazione
Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
Nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare
difficolta operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto. Ai sensi dell'art. 106
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c. 1 lett. a) del Codice non si pud procedere alla revisione dei prezzi ed € altresi espressamente esclusa ai
lavori di cui trattasi I'applicabilita del c.1 dell’art. 1664 del C.C. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate qualora siano superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo indicato dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti
di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico del progetto.
L’Appaltatore da atto che il corrispettivo € stato determinato sulla base degli elementi progettuali da
lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo delle
opere a corpo, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che I’Appaltatore
sosterra per realizzare I'opera a perfetta regola d’arte, restando a totale carico dell’Appaltatore ogni
maggiore spesa ed alea.

L’Appaltatore & tenuto ad evidenziare eventuali erroneita delle prescrizioni progettuali, delle varianti
apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di
sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno
definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sara il solo
responsabile.

Art. 7 Prezzo dei lavori a corpo

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale e fisso e invariabile ed & indipendente da
gualsiasi eventualita.

L’Appaltatore non potra chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal
Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

Art. 8 Descrizione sommaria delle opere - loro forma e dimensione

Le opere formanti oggetto del presente appalto, riguardano il ripristino dellimpermeabilizzazione delle
coperture degli edifici destinati a mensa (di seguito “Edificio A”) e laboratori e uffici (di seguito “Edificio B”)
presso la sede principale dell'lstituto di Ingegneria del Mare CNR-INM sito a Roma, in via di Vallerano 139,
con opere accessorie, nonché la realizzazione di linee vita in corrispondenza della superficie di intervento. Il
progetto prevede:

A Impermeabilizzazione coperture continue
1 Rimozione guaina bituminosa, carico, trasporto a discarica, oneri di discarica previa
eventuale analisi del rifiuto da parte degli enti competenti
2 Reintegro guaina bituminosa e regolarizzazione sottofondo
3 Tassellatura meccanica del sottofondo
4 Posa in opera di esalatori in TPE
5 Inserimento/sostituzione dei giunti di dilatazione orizzontali
6. Realizzazione di nuovo manto impermeabile:

a. primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina
bituminosa, calcestruzzo, metallo, legno, ecc);

b. membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche
applicabile a spruzzo con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola
miscelatrice, cosi da ottenere una membrana elastica che a temperatura
ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o equivalente;
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c. finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o
equivalente, inclusa la posa in opera di sguscia;
7. Incapsulamento canna fumaria
8. Rimozione dei terminali canna fumaria
9. Montaggio nuovi terminali

B Trattamento dei parapetti
1 Impermeabilizzazione del tratto verticale di parapetto
2 Inserimento di una scossalina superiore di protezione
3 Livellazione del vecchio canale laterale di deflusso delle acque meteoriche
4 Inserimento/sostituzione dei giunti di dilatazione verticali
5 Posa in opera di parapetti metallici

C Revisione dei bocchettoni
1 Rimozione dei canali discendenti esistenti
2 Rimozione bocchettoni esistenti in piombo e pulizia fori
4 Installazione nuovo bocchettone in TPE e tratto di attraversamento strutturale
5 Installazione di nuovo discendente e relative cravatte di fissaggio

D Interventi sugli impianti in copertura
1 Smontaggio e trasporto in area di stoccaggio temporanea delle unitd esterne cdz con
recupero del gas
2 Spostamento temporaneo e successiva ricollocazione dei corpi illuminanti
3 Rimozione linee elettriche provvisorie esistenti
4 Sostituzione tubazioni attraversamenti impiantistici
5 Installazione canalina passaggio cavi elettrici su parapetto
6 Perforazione del solaio per predisposizione futuro passaggio cavi
7 Realizzazione staffaggi per unita esterne cdz a parapetto
8 Realizzazione nuove linee elettriche
9 Ricollocazione e collegamento con reintegro gas delle unita esterne cdz

E Interventi sui torrini
1 Revisione/allargamento dei bocchettoni
2 Sostituzione dei discendenti
3 Realizzazione di nuovo manto impermeabile (trabattello per accedere)
4 Rifacimento degli intonaci
5 Inserimento di una scossalina superiore di protezione

F Dispositivi anticaduta
1 Installazione e certificazione di punti singoli di ancoraggio
2 Fornitura di linee vita temporanee

G Opere provvisionali e oneri di sicurezza
1 Ponteggio di facciata
2 Piattaforma elevatrice
3 Recinzione orsogrill
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4 Cartellonistica di cantiere

Note generali:

a) Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni
realizzate a regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non
espressamente citate;

b) Prima di effettuare le lavorazioni I’Appaltatore dovra verificare misure e quote;

c) L’importo dei lavori € comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti
esistenti;

d) Prima della esecuzione degli impianti a rete I’Appaltatore dovra informarsi sulle modalita di
esecuzione degli allacciamenti presso gli Enti erogatori e dovra verificare le reti esistenti;

e) Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra produrre tutte le certificazioni dei materiali richieste dalla
Direzione dei Lavori, e le certificazioni degli impianti, il tutto realizzato e redatto a norma della legge
vigente al momento della realizzazione delle opere;

f) L’importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti I’area di
intervento, che al termine dei lavori risultino ammalorate;

g) Lo smaltimento del materiale in eternit rimosso verra effettuato da ditta specializzata;

h) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga I’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come
da progetto tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica;

i) Le operein elenco ed i relativi prezzi sono comprensivi di carico, trasporto e smaltimento materiali
di risulta in discariche autorizzate.

1.2 Capo Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Sistema di aggiudicazione

Le modalita di aggiudicazione dell’appalto sono stabilite dalla Stazione appaltante nella lettera di
invito e disciplinare di gara.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non potra essere modificato sulla base della verifica della
guantita o della qualita della prestazione. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantitd che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta riferita
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, sara fissa ed invariabile.

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto,
deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
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approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4. L’appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i
subcontraenti in ordine all’'apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3,
comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma
8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza
della rilevata nullita, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dellopera eseguita,
'amministrazione corrispondera unicamente le spese documentate nel limite dell’utilitd accertata ai sensi
dell’'articolo 2041 del codice civile.

7. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari
0 postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SpA, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni
dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per
i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il
termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

8. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

9. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 11 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai capitolati speciale d'appalto,
integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare.

Art. 12 Norme legislative e regolamenti

Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:
- Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- I D.P.R. 207/2010 “Regolamento del codice dei contratti” relativamente agli articoli vigenti;
- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto non in contrasto
con il Codice suddetto;
- DLgs n. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.M. e circolari del Ministero dell'interno relative alla prevenzione dagli incendi;
- Circolari del comando VV.F.
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Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su eventuali
prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d’appalto.

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ai sensi dell’art. 32 c. 14 bis, ancorché
non allegati:
- dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
- il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP.
approvato con D.M. 145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal 50/2016, se
richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- il Capitolato Speciale di Appalto - norme contrattuali — Prescrizioni tecniche — Modalita di esecuzione
dei lavori, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- il computo metrico estimativo, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- 'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
- il cronoprogramma;
- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice;
- polizze assicurative (C.A.R., R.C.T., R.C.0.)di cui al’art. 103 del Codice;

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di
non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri
documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare |l
progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico
mandatario o di un mandante trovano applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi recato sul
luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri
conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
a) Aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali esaurienti a regola d’arte ed adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) Aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
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c) Aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli
accessi e di aver verificato I'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili
avvicinamenti alle zone degli interventi;
d) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e
di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull’esecuzione dell'opera;
e) Di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati
progettuali allegati ai documenti d’appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere
a corpo posti a base d’asta per I'indizione della gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati.
f) Di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
esequiti i lavori;
g) Di avere preso visione dell’importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti al’esecuzione
delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno
riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verra fornito dalla S.A.
h) Di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Lazio — complete di
prescrizioni tecniche ed esecutive;
i) Di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
nonché della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e
I’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'imminente esecuzione dei lavori.
Il verbale di gara avra efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sara
confermato per la Stazione Appaltante dalla esecutivita del relativo provvedimento di approvazione.
L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
L’Appaltatore quindi, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 16 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede municipale; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro soggetto.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla S.A.; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere
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accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato accompagnato dal
curriculum vitae del candidato. La Stazione appaltante, nella persona del Direttore dei lavori, si riserva di
verificare le competenze del candidato Direttore di cantiere attraverso I'analisi delle esperienze professionali
desunte dal curriculum vitae e da un colloquio preliminare. A suo insindacabile giudizio, il Direttore dei lavori,
potra richiederne la sostituzione con figura professionale adeguata, descrivendo la scelta in una relazione
descrittiva che dovra tempestivamente inviare all’indirizzo PEC dell'appaltatore.

1.3 Capo Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 17 Consegna e Inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della S.A. procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi della vigente normativa. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno
stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, ’Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

| capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla
Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo di controllarli, a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine I'Appaltatore dovra precisare al Committente le eventuali
discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale
termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intendera che questo accetta,
definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti
contabili.

Art. 18 Termine dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 120 (centoventi) naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile
incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. Salvo il caso di ritardo non imputabile
all'Appaltatore, si applichera la penale pecuniaria prevista nell’articolo 23 del presente capitolato.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigera una relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale 'Amministrazione intimera all'Appaltatore
I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il verbale da trasmettere al Responsabile Unico
del Procedimento (RUP). Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento permanga,
I’Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere
ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con [|'Appaltatore alle necessarie constatazioni
redigendo apposito verbale e certificato, se riterra avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori
saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte,
siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti (se previste) e quelle altre (quali opere d'arte,
allacci, ecc.) che la Direzione riterra a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di
quello finale.
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Art. 19 Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

A lavori ultimati 'Amministrazione provvedera a darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso
I'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando
I'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verra trattenuta a garanzia di
guanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 20 Sospensione dei lavori

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio,
I'Appaltatore potra sospendere i lavori. Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non
autorizzata, la Committente potra senza altro estromettere |'Appaltatore dal cantiere e continuare, o
direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o
derivanti. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di
risoluzione del contratto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
il direttore lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna. Inoltre il direttore lavori pud sospendere i lavori in tutti i casi previsti
dall'art. 107 del Codice.

Il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o0 necessita, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 c. 2 del Codice. Le contestazioni dell’appaltatore in
merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena decadenza, nei verbali di sospensione e/o ripresa
lavori.

Art. 21 Ripresa dei lavori
Ai sensi dall’'art. 107 c. 2 del Codice non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 22 Proroghe

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107 c. 5 del Codice, almeno 30 giorni prima della scadenza dei
termini contrattuali. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento,
sentito il D.L., entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di proroga. Nel periodo di proroga resta a carico
dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art. 23 Penale per ritardo nei lavori

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il
caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare allAmministrazione le relative spese di assistenza e
direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari all’l per mille dellammontare netto
contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno solare di ritardo, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del Codice.
L’importo complessivo della penale non potra superare il 10% del’ammontare netto contrattuale; qualora lo
superasse, si dovra dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all’art. 108 del
Codice. Raggiunta tale percentuale I'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto.
L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dellAppaltatore di provvedere all'integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale
stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sara dedotto anche prima della redazione del
Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.
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Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il
periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Sono a carico
dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del DPR 207/2010.

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori
| lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma costituente documento contrattuale e
al conseguente programma esecutivo che I’appaltatore ¢ obbligato a presentare prima dell’inizio dei
lavori.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel sito di intervento affidate
ad altre ditte, con le quali I'’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine
del buon andamento dei lavori.
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione dei
lavori nei modi che riterra pit opportuni per darli finiti e completi a regola d’arte nel termine contrattuale,
purché cio non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e
sicurezza del lavoro ed agli interessi del’Amministrazione appaltante. Circa la durata giornaliera dei lavori si
applica I'art. 27 del C.G.
L’eventuale esecuzione di opere nelle giornate festive e prefestive sara disposta con specifico Ordine di
Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalita di esecuzione.
La D.L. potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori,
senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta. L'’Appaltatore dovra
pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o far ne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
Nella programmazione dei lavori I'lmpresa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori dell’Istituto,
dovra tenere conto che:
- prima dell’avvio di qualsiasi lavorazione sulla copertura sara obbligatorio il montaggio del ponteggio
prospicente i due torrini; sara consentito effettuare lavorazioni sulla copertura esclusivamente
successivamente alla installazione del ponteggio;
- l'installazione del ponteggio sara eseguita con I'lstituto aperto agli impiegati, in quanto la composizione
dell’'edificio consente che non vi siano interferenze tra il cantiere e I'lstituto;
- in qualsiasi fase lavorativa gli operai accederanno allarea di cantiere unicamente dall’esterno della
struttura, sul lato della costruzione prospicente i due torrini.
L’impresa dovra tenere in considerazione quanto sopra specificato valutandone i conseguenti oneri
gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori € obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere,
tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sia per quanto concerne I'accesso che il
rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli e iniziare nel contempo i lavori, in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per 'esecuzione decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

Art. 25 Inderogabilita dei termini di esecuzione
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L’appaltatore non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei
lavori per le seguenti cause:
1. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2. esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per I'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 concordati con questa;
3. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;
4. eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore € il proprio personale dipendente;
6. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

1.4 Capo IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Pagamenti
Il pagamento dei lavori effettuati avverra al raggiungimento dei seguenti stati di avanzamento dei lavori

- 30% dellimporto come acconto per le opere in oggetto al netto del ribasso d'asta;

- 30% dellimporto al completamento di opere concorrenti alla meta dellimporto contrattuale al

netto del ribasso d’asta;
- 20% dellimporto ad ultimazione dei lavori;
- 20% dellimporto a saldo e svincolo, dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori, entro i termini riportati di seguito.

Il pagamento dei lavori effettuati avverra successivamente alla emissione del certificato di pagamento da
parte del RUP. Il certificato di pagamento sara emesso, ai sensi dell’art. 113 c. 1 del codice, entro 45 giorni
dalla maturazione dello stato di avanzamento. Su ciascuna rata di acconto si faranno ritenute dello 0,50%.
Il pagamento verra effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante accreditamento da
specificarsi sull’offerta.
| materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art 18 comma 1 D.M. 145/2000.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione delle opere
strutturali, qualora presenti nei lavori, € subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da
parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori
ufficiali o, in assenza del risultato, alla presentazione della richiesta delle medesime. Il pagamento della rata
di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di
regolare esecuzione. La rata di saldo sara emessa dopo l'ultimazione lavori e sara pari al 20% dell'importo
contrattuale.
L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedera a richiedere
d’ufficio il DURC dell'lmpresa Appaltatrice, fermo restando le competenze della Direzione dei lavori previste
dall'art. 9 comma 2 del DPCM 55/90.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il Committente nel caso di
accertata inadempienza agli obblighi tutti comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del presente contratto,
provvedera a sospendere in tutto o in parte il pagamento dovuto, sino a quando I’Appaltatore non avra

Dott. Ing. Silvio Screpanti
Via Gregorio di Tuscolo, 21 - Grottaferrata 16
www.ec3studio.it — screpanti@ec3studio.it
Tel./Fax (+39) 06.943.15.554



http://www.ec3studio.it/
mailto:screpanti@ec3studio.it

CNR-INM - Impermeabilizzazione coperture edifici uffici e mensa. Progetto Esecutivo CAPITOLATO SPECIALE

regolarizzato la sua posizione. Inoltre qualora I'’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione
entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., il Committente potra provvedervi direttamente,
a spese dell'Appaltatore.

Art. 27 Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della S.A. per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti allAppaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa
vigente.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la S.A. abbia provveduto al
pagamento sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa
vigente.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso tempestivamente il certificato il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice civile, rifiutando
di adempiere alla proprie obbligazioni se la S.A. non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della S.A,,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora.

Art. 28 Ritardi nei pagamenti della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 26, per cause imputabili
alla Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei
certificati nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine
stabilito dal comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 Premio di accelerazione
Per il presente appalto non verranno applicati i premi di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale.

Art. 30 Persone che possono riscuotere

| sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo
saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare,
anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da
cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilita pud attribuirsi alla Committente per
pagamenti alle persone non piu autorizzate a riscuotere.

Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice é vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni
atto contrario € nullo.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 c. 13 del codice e della L.
21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto in apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autentica, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i.

1.5 Capo V- CONTABILITA DEI LAVORI E COLLAUDI

Art. 31 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e valutazione dei Lavori a corpo avverra secondo le incidenze seguenti, contabilizzabili
anche

per frazioni di categoria di opera eseguita:

Descrizione Percentuale categoria
1 | Impermeabilizzazione copertura continua 60,53%
2 | Trattamento parapetti 10,65%
3 | Trattamento bocchettoni 2,51%
4 | Sistemazioni impianti 9,32%
5 | Sistemazioni torrini 14,55%
6 | Dispositivi anticaduta 2,45%
TOTALE OPERE A CORPO | 100,00%

Qualora il metodo proposto non dovesse essere applicabile, per alcune limitate quantita di lavoro, sono
utilizzate per la misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nelle misurazioni delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati, in forma
scritta, dal direttore dei lavori. Per tutte le opere a misura le quantita di lavoro eseguite saranno determinate
con misure geometriche, 0 a numero, o0 a peso, escluso ogni altro metodo.

Per I'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili I'Appaltatore fornira elaborati “as
built” delle opere via via realizzate, compresi rilievi necessari alla S.A. per la redazione della contabilita dei
lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura comunque convenzionale, strumentale per
definire con buona approssimazione la percentuale di lavoro effettuata sul totale a corpo.
L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino piu accertabili le
misure delle opere eseguite. Dovra comunque, prima di procedere nell’esecuzione dei lavori, dare il tempo
alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio
con l'appaltatore secondo le modalita di cui all’art. 185 del DPR 207/2010.

Nel caso di opere in variante, le varie quantita di lavoro saranno determinate ai sensi dell'art. 149 del Codice.
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Art. 33 Lavori in economia
Nei lavori a contratto non & prevista la realizzazione di lavori in economia.

Art. 34 Contabilita e riserve

Il registro di contabilita, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e
documentazione integrativa di rilevo in cantiere, devono essere firmati dall'’Appaltatore, con o senza riserve,
nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L.: le osservazioni e le riserve devono essere riportate
sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le
domande d’indennita, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dall’art. 190 e 191 del DPR
207/2010. Il D.L. nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni. Le riserve devono
essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora
non fossero state gia composte in via amministrativa.

Art. 35 Conto finale dei lavori

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 200 comma 1 del DPR 207/2010.

1.6 Capo VI-VARIAZIONI

Art. 36 Forma e principali dimensioni dell’opera, possibili variazioni alle opere

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate al Capo | della PARTE 1 del presente
Capitolato nonché negli elaborati progettuali allegati, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva
dalla direzione dei lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. Comunque I'Amministrazione
appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei
lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma che riterra opportuno
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 149 del Codice.

Art. 37 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice, la stazione appaltante pud sempre
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un
quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di
avvalersi della facolta di diminuzione verra tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque p rima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'esecutore, pud proporre al D.L. eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 106 del codice, di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Art. 38 Varianti in corso d'opera

Si richiama quanto previsto dalla normativa: artt. 106 e 149 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,, e dal regolamento
Regionale Lazio 5 Agosto 2020 n.21.

E consentito all’Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dal Codice e con le modalita
ivi indicate. L'Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
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lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in pit o in
meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni disposte dall' Amministrazione.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di
guanto contenuto negli elaborati di progetto, non potra considerarsi variante, e non potra in alcun modo
essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore & tenuto a
denunciare la erroneita delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di
non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e
riconosciute idonee dall'Appaltatore.

Art. 39 Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni 0 aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti
variazione di spesa, cosi come desumibili dal progetto allegato al contratto, il Direttore dei lavori provvedera
ad informare il Responsabile del Procedimento della necessita di approntare la redazione di apposita perizia
di variante. Successivamente il Direttore dei Lavori redigera apposita perizia, allegando il progetto
supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e
la inoltrera al Responsabile del Procedimento per l'approvazione secondo i disposti D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e
dal regolamento Regionale Lazio 5 Agosto 2020 n.2, avvenuta la quale ordinera per iscritto all'Appaltatore
I'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilita le nuove opere. Relativamente al
maggiore importo dei lavori verra concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 40 Elenco prezzi di riferimento
Con le precisazioni di cui al precedente articolo viene qui richiamato:
- Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Lazio edizione 2020.

Art. 41 Nuovi prezzi per opere non contemplati nel contratto

Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materia li di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di riferimento contrattuale; b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi. | nuovi prezzi, a seconda delle modalita di affidamento dei lavori,
saranno intesi al lordo del ribasso di aggiudicazione, ovvero calcolato mediante il rapporto tra I'importo
offerto e 'importo a base d’asta.

Art. 42 Opere escluse dall’appalto

Nel caso eventuale dell’esclusione di opere dall’Appalto si precisa che I'appaltatore dovra fornire la mano
d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori
in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovra permettere
laccesso al cantiere e consentire l'uso dei ponteggi senza richiedere alcun compenso speciale.
L'Appaltatore non potrd muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel
proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il
risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu
causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.
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1.7 Capo VII - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 43 Cauzione definitiva

Cauzione definitiva: In caso di aggiudicazione, I'impresa sara tenuta, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. 50/2016
s.m.i. a prestare apposita cauzione definitiva pari al 10% dellimporto contrattuale (per ribassi d’asta > al
10% la cauzione va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
> al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).

Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 1 03
del Codice. In caso di imprese in possesso di certificazione di qualita, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa
decorrera dalla data della determina di aggiudicazione.

La cauzione sard svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata
costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento che aggiudica I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per 'ammontare
residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo qu anto previsto dall’art 8.
Comma 2.

La cauzione sta a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni
derivati dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che
'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante lappalto in confronto al credito
dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di propria autorita sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio,
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L’Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui '’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del contratto. In mancanza I'’Amministrazione tratterra I'importo corrispondente
dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La presentazione della
cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno
indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Art. 44 Coperture assicurative
L’'appaltatore e obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R.
(Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di
tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle
preesistenze e sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere il cui massimale dovra essere pari all'import o
totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validita si estendera dalla data di effettiva consegna dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della
Committente.
Ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali
da intendersi come limiti inderogabili:

- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro;
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- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e

per prestatore di lavoro;
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore,
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto, dalla data di inizio delle attivita oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e
comungue fino a che non sara avvenuta la consegna finale.
Tutte le garanzie prestate dall’Appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Appaltatore  un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
allart. 48 comma 6 del codice, le imprese mandanti assuntrici del le lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

Art. 45 Garanzia per vizi, difformita e gravi difetti dell’opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,
c. 2, c.c. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all’art. 1669 C.C. e di cui
appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, si
estendera per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia per i danni
causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci
anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sara
necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino
delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n.
224). E fatto salvo il diritto del’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai
difetti e ai lavori di cui sopra.

Ad ulteriore integrazione delle polizze descritte all’art. 44 di questo Capitolato Speciale, I'appaltatore ha
I'obbligo di accensione di una polizza assicurativa decennale del tipo “a rimpiazzo d’opera” per danni causati
da infiltrazioni dovute alla comprovata imperizia nella posa in opera del materiale poliuretanico di
impermeabilizzazione e a garanzia da ogni altro vizio, difetto o difformita derivante da una scorretta posa in
opera del materiale impermeabilizzante. Tale copertura assicurativa ulteriore dovra formalizzarsi dopo la
chiusura del cantiere con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione della verifica di regolare
esecuzione.

Art. 46 Infortuni e danni

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei lavori
restando a suoi completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o0 a compensi da
parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilita per incidenti alle persone o cose che dovessero
venire provocati dall’ appaltatore del lavoro nel corso della durata dell’appalto. L'Impresa appaltatrice dovra
garantire I'adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservandone le disposizioni contenute in particolare in: D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge
19/03/1990 n. 55 art. 31, D.M. 23/03/1990 n.115, D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 - D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs
9/4/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
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Art. 47 Danni di forza maggiore

| danni dipendenti da cause di forza maggiore devono essere comunicati a mezzo di denuncia che deve
sempre essere fatta per iscritto dall'lmpresa entro tre giorni dall'avvenuto danno, o in difetto entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

1.8 Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 48 Norme di sicurezza generale

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore altresi & obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

4. ’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 49 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla S.A., entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore € obbligato a osservare
le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

Art. 50 Piani di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, o eventuale DUVRI.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dalla
legge.

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Nei casi di cui al comma 2, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese
risarcitorie di alcun genere.

Art. 51 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere allamministrazione
aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente
agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui
allart. 89, commat1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se questo obbligo non viene rispettato
'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida 'appaltatore a ottemperare
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entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto
secondo le disposizioni vigenti; in tal caso 'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto allimpresa che segue in graduatoria.

2. L’appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo
contratto ai sensi del l'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre
trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente appaltante diffida
'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutiimente il quale non si
procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in
graduatoria.

3. L’'appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del POS, il direttore tecnico del cantiere
responsabile del rispetto del piano.

Art. 52 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore  obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
95, 96 e 97 e all’allegato XllI del predetto decreto legislativo.

2. Il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 53 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza D.Lgs 9/4/2008 n. 81
L’Amministrazione ha individuato ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., con
i compiti previsti dallo stesso D.Lgs.

1.9 Capo IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 54 Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato all'autorizzazione della
Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016. E assolutamente vietato per
qualsiasi motivo all'lmpresa di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori e le forni ture del presente
appalto, senza l'autorizzazione delll Amministrazione appaltante.

L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2. che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso 'Amministrazione almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso ’Amministrazione I'Appaltatore trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4
Successivo;

4. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in
materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto.
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5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 s.m.i..

L'autorizzazione al subappalto sara rilasciata dall Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione completa. Tale termine pud essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che '’Amministrazione abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa di
esecuzione 0 consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti del’Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile dei lavori
subappaltati.

| contratti di subappalto o di cottimo stipulati in forma pubblica o registrati devono fare chiaro ed unico
riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20 % rispetto a detti
prezzi, e devono essere trasmessi al Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre I'affidatario & tenuto a corrispondere gli
oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso. L’affidatario  solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 giorni dalla
autorizzazione da parte del Committente, I'Appaltatore dovra far pervenire al Committente stesso la
documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le
Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente stabilisse, a suo insindacabile
giudizio, che il subappaltatore inidoneo o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta,
I'Appaltatore dovra prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La
sostituzione di tale subappaltatore non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti
di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L’Appaltatore non potra liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione
dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. II Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra
Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilita per controversie sorte tra gli stessi.

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd che richiedono limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dellimporto del contratto da affidare. Il
Subappaltatore non pud subappaltare a sua volta lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti, di strutture ed opere speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o i
montaggi, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
precedente punto 5).

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al’Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili,
sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita
contributiva comprensivo della verifica di congruita della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere
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interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1 commi 1173 e 1174 della L. 296 del 27/12/ 2006. Vengono fatti salvi
i casi in cui, nei limiti della vigente legislazione, sono sufficienti i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ove le succitate norme regolanti I'affidamento di opere in subappalto non venissero interamente rispettate,
I'Amministrazione appaltante e/o la Direzione Lavori avranno la facolta di rifiutare le Ditte subappaltatrici
proposte e di applicare le opportune sanzioni amministrative e penali.
Cosi come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 € vietato all'Appaltatore di:
- affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative,
I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita
dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni
si riferiscono;
- affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da
eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

Art. 55 Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il D.L. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’art. 92 del decreto 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’art. 51.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 56 Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sara
eseguito direttamente dalla Stazione Appaltante. Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento lavori o
dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva. Per il pagamento gli affidatari dovranno comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento, provvista di timbro e firma per presa visione da parte della ditta Subappaltatrice o del Cottimista.
L'Appaltatore resterd ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido
con il subappaltatore.

1.10 Capo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 57 Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si
svolgono i lavori; € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

(art. 36 L. 300/1970 e art.105 D.lgs. 50/2016).

Art. 58 Tutela dei lavoratori
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L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi,
e quelli all'ultimazione dei lavori (art. 105 D.Lgs. 50/2016). A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori,
I'Amministrazione operera una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture
contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore. Il pagamento all'Appaltatore delle
somme accantonate non sara effettuato fino a quando I'lspettorato del lavoro non comunichera l'avvenuto
pagamento degli oneri contributivi.

Art. 59 Responsabilita dell'Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la personalita morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del
personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dallAmministrazione, giusta le
norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R.
303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive madificazioni e integrazioni, anche se
emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano di
Sicurezza e Coordinamento”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel
cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi;
copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L’appaltatore avra piena responsabilitd della condotta
dei lavori e della direzione del cantiere.

Art. 60 Obblighi assicurativi e di sicurezza
Gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro infortuni sul lavoro, sono carico della Ditta.

1.11 Capo XI - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 61 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valor e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non
eseguite. In caso di recesso trovera applicazione quanto disposto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di
fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o piu soci della ditta, in
caso di societa, I'Amministrazione puo dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice
notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi
causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono
opere pubbliche si applichera I'art. 106 del D.Lgs. 50/2016e successive modifiche ed integrazioni; per il
trasferimento o I'affitto di azienda si applichera lo stesso articolo.

Art. 62 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita, grave ritardo
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
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indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle contro deduzioni. Trascorso
inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con I'Appaltatore o in sua assenza con
l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita
mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento
permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la
risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure di cui all'articolo 108 del Codice, mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del Codice;

b) manifesta incapacita o inidoneita nellesecuzione dei lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

[) penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi e con le procedure dellarticolo 109 del
Codice.

Art. 63 Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta lI'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione
del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 64 Accordo bonario - Modalita di proposizione delle contestazioni

L’Appaltatore e tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalita di cui all’'art. 205
del codice ovvero a procedere all’iscrizione di riserve a procedere all'iscrizione di riserve ai sensi dell’art. 190
del D.P.R. 207/2010. L’Appaltatore € tenuto altresi a confermare le riserve ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. n.
207 del 5/10/2010.

Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalita procedurali sopra riportate sono
inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti del Committente.
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Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore sui documenti contabili siano di importo
economico compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento
avvia il procedimento dellaccordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016, e acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito
I'Appaltatore, formula alla S.A. entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario. La S.A., entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito. Il verbale di accordo
bonario é sottoscritto dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle norme di cui
al periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A.

Art. 65 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.
Il foro competente, in via esclusiva, & quello di Roma. E vietato I'arbitrato (art. 209 del codice).

1.12 Capo XII - DISPOSIZIONE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 66 Certificato di regolare esecuzione

Nel caso in esame il certificato di collaudo € sostituito da quello di Regolare esecuzione.

Il Certificato di Regolare esecuzione verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
nel rispetto dell’art. 102 c. 3 del Codice. A seguito del’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione,
ai sensi dellart. 102 del D.Lgs. 50/2016, si procedera alla corresponsione del saldo risultante dalla
liquidazione entro 90 gg dall’avvenuta emissione stessa nonché alla restituzione della cauzione e di
ogni altra somma ritenuta dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la disciplina dell’art. 235 del
D.P.R. 207/2010 e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.
La predetta polizza dovra indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
e sara svincolata all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. |l pagamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi art 1669 comma 2 del C.C.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato
dalla S.A.; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 mesi oltre il predetto termine di 2 anni,
equivale all’approvazione formale. In particolare, 'Appaltatore € tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni
parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche
tecniche di contratto. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli
atti relativi al’'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si applica 'art. 224, del
D.P.R. 207/2010.

Art. 67 Presain consegna e utilizzo dell'opera

L’Amministrazione si riserva di occupare o utilizzare I'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del
lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 230 del
DPR 207/2010.
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Quando I’Amministrazione si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore con lettera
raccomandata o a mezzo PEC, quest'ultimo non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potra
reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte del Committente delle predette opere avverra
nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell'’Appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell'Appaltatore. A collaudo finale
provvisorio favorevole I'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali
saranno a carico dell’Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate. La consegna si
intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’Appaltatore e all'art. 1669 C.C.

Art. 68 Manutenzione delle opere sino al collaudo

Fino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra I'esecuzione ed il
collaudo e salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, lI'assuntore & quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite e dovra pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le
riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

1.13 Capo Xlll - NORME FINALI

Art. 69 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolato d'appalto ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 20 7/2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente puo
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in
opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della
Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del D.L. I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavorio o
dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
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ed alla relazione di un apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei
materiali o dei componenti.

L'Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di
tale scelta all'incremento dei prezzi pattuiti. A richiesta della Committenza I'Appaltatore deve dimostrare di
avere pagato le indennita per i danni arrecati ai terzi.

Art. 70 Leggi e regolamenti

Per quanto non previsto e comungque non esplicitamente specificato dal presente capitolato si ricorda che e
obbligo dell’Appaltatore la completa osservanza di quanto indicato nelle seguenti normative (elenco non
esaustivo) e che si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:

- Lavori pubblici, progettazione, affidamento e Direzione Lavori: Digs 18/04/2016 n. 50; D.P.R. n. 207 del
5.10.2010 “Nuovo regolamento ...” relativamente agli articoli non abrogati; Legge n. 106 del 12.07.2011; Il
Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto non in contrasto con |l
Codice suddetto; Il vigente Regolamento comunale dei contratti.

- Sicurezza sui luoghi di lavoro: D.P.R. 27 aprile1955, n. 547 “norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro”; D.P.R. 19/3/56 n. 302, “Norme di prevenzione integrative di quelle generali emanate con DPR n. 547
del 55”; DLgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. ; D.M. e circolari del Ministero dell'interno relative alla
prevenzione dagli incendi; D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R “Norme in materia di sicurezza per I'esecuzione
dei lavori in copertura”

- Norme Tecniche: D.M LL.PP 14 giugno 1989 n 236.; Norme tecniche sulle costruzioni D.M. 17/01/2018.
Nonché:

a) nelle leggi, nei decreti e nelle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti e nelle circolari vigenti nella regione, provincia e comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

c¢) nelle norme emanate dal C.N.R., nelle norme UNI, nelle norme CEl, nelle tabelle CEI-UNEL, ANCC anche
se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative e /o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto;

d) il Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VIl "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

Tali norme, come pure quelle contenute nel contratto, sono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi
contenute nel presente Capitolato.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto. Qualora si
verificassero eventuali divergenze fra il presente Capitolato Speciale e i disegni di progetto prevarranno le
clausole del Capitolato Speciale di Appalto. Questa elencazione € data a titolo di indirizzo ma devono in ogni
caso essere rispettati gli aggiornamenti e le eventuali nuove norme che dovessero essere emanate senza
che da cid ne possa derivare un maggior onere per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna ad adeguare a dette norme qualunque elemento dell'impianto che al collaudo non
risultasse conforme alle stesse, senza che alcun addebito derivi al'Ente appaltante.

Per quanto non contenuto nel presente Capitolato Speciale D’appalto, valgono in quanto applicabili, tutte le
norme vigenti in materia. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti norme, ecc.

sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.
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Art. 71 Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori potranno effettuare, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e
di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e
guantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Appaltatore circa la
garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino al collaudo provvisorio. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione
Appaltante.

| controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla D.L. Lavori nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali gia controllati.

Art. 72 Spese a carico dell'appaltatore

Le spese a carico esclusivo dell’appaltatore sono regolate dal Capitolato generale dei LLPP D.M. del 19
aprile 2000, n. 145 e sono:

- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del
contratto e degli atti complementari, compresi i diritti di segreteria;

- tutte le spese della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto), esclusa I'l.V.A. che € a carico
dell' Amministrazione;

- tasse di concessione di permessi comunali e provinciali, sia per la licenza di costruzione che per
I'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili,
ed al pagamento di ogni tassa presente o futura inerente alla costruzione delle opere appaltate;

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno del la consegna a
quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La Stazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo
all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia
stato costituito e I'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute,
per i titoli sopra elencati, dalla S.A., questa potra trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla
cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

Art. 73 Oneri, obblighi e responsabilita dell'Appaltatore
Oltre agli oneri di cui all'art. 5 del Capitolato speciale di Appalto D.M. 145/2000, e agli altri obblighi indicati
nel presente Capitolato speciale di Appalto sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi
e remunerati con i prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito
riportati, per i quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora I'ammontare
dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.
a) Oneri generali:
1. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero
intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle
previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie
professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori.
2. Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si

Dott. Ing. Silvio Screpanti
Via Gregorio di Tuscolo, 21 - Grottaferrata 32
www.ec3studio.it — screpanti@ec3studio.it
Tel./Fax (+39) 06.943.15.554



http://www.ec3studio.it/
mailto:screpanti@ec3studio.it

CNR-INM - Impermeabilizzazione coperture edifici uffici e mensa. Progetto Esecutivo CAPITOLATO SPECIALE

svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.
L'appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi
vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le
imprese artigiane;
3. L'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dellosservanza delle norme
anzidette. Esso sara responsabile dell'applicazione delle suddette norme anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cido anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi test
precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del
lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche alla
direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a
guando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre
eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni;
4. Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai, degli
addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
5. Dichiarare inoltre all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature
elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti.
6. L'obbligo di osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo agli artt. 10-236-237-372 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; agli artt. 5 e
13 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 ed agli artt. 101-102-103 e 104 del D.P.R 20 marzo 1956 n. 320.
7. La gratuita assistenza medica agli operai.
8. Tultti gli altri oneri eventualmente previsti nei capitolati tecnici.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:
1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico del cantiere ed il compenso del
responsabile di cantiere a tempo pieno;
3. La formazione del cantiere o dei cantieri attrezzati in rapporto alla natura ed importanza delle opere
appaltate, col relativo personale di sorveglianza ed il successivo smontaggio.
4. La costruzione di ricoveri per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari.
5. La creazione di impianti provvisori di trasporto o trasformazione di energia elettrica e la fornitura di
macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe ecc. occorrenti per l'esecuzione delle
opere appaltate e per procedere ad esaurimenti e derivazioni di acque di qualsiasi origine e con
qgualunque mezzo.
6. La costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature e
delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, occorrenti per I'esecuzione di tutti indistintamente i
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lavori, forniture e prestazioni in genere, nonché per la incolumita degli operai tutti e per la incolumita
pubblica secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 Le
eventuali spese inerenti la progettazione di cantiere, non sviluppata nei progetti esecutivi, della
carpenteria metallica e legno, e di fondazioni speciali e simili.
7. La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, di attrezzature, materiali residuati
e quant'altro non utilizzato nelle opere.
8. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
9. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo
stesso.
10. Il rilievo e il tracciamento delle aree di cantiere e delle opere da realizzare.

¢) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell’Amministrazione sui lavori:
1. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumenta zioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;
2. l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di Tutela
richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che
I'Appaltatore dovra sempre ottenere I'approvazione delle forniture impiegate;
3. le spese per le prove svolte presso Istituti di prova richieste dalla normativa vigente in materia di
elementi strutturali e relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura,
profili d’acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
4. la esecuzione di fotografie delle opere in corso di esecuzione al momento dello stato di
avanzamento e quando richiesto dalla D.L.;
5. gli eventuali oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente
amianto;
6. La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione
Lavori;
7. Le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese
necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Art. 224 del D.P.R. 207/2010

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'Appaltatore:
1. le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da
parte del'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;
2. le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in
consegna dell'opera,;
3. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I'esecuzione dei lavori;
4. le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi;
5. 'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di
Coordinamento (D.L gs. 81/2008 e s.m.i.) allegato al contratto d’appalto, comprese le eventuali
variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del CSE;
6. le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori
svolti;
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7. 'approntamento de programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all’articolo
specifico;
8. le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del
materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri
soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata (art.22 L.646/1982). La
sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell’appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di
sospensione per fatti e cause non dipendenti dal’Amministrazione;
9. le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi
del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in
base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
10. le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
11. i premi delle assicurazioni previste all’art. 43;
12. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone;
13. Qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, 0 nel caso che le opere costruite causino
detti danni, I'Appaltatore stesso dovra provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'lstituto
assicuratore di cui al successivo articolo e dovra inoltre fattivamente collaborare per una esatta
definizione dei danni e delle cause;
14. la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
15. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, con tutti gli impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto
previsto dal PSC allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori; Compresi la fornitura e la
manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla D.L., nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al D.
L.gs. 30.4.1992 n. 285 come modificato ed integrato con D.Lgs. 10.9.1993 n. 360 e relativo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto
dal PSC allegato al contratto;
16. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58.
17. Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle misure del piano per la sicurezza
e coordinamento e allegato al contratto;
18. A concedere l'uso anticipato di tutte le opere oggetto del presente appalto, qualora venisse
richiesto dalla Stazione appaltante.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati, si & tenuto conto nello stabilire i
prezzi dei lavori di cui all'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. L'Impresa non avra percio diritto di
pretendere per essi alcun compenso di sorta.

Art. 74 Proprieta oggetti trovati - materiali di spoglio - sgombero di materiali

La proprieta degli oggetti di valore e di quelli di qualunque interesse storico-scientifico che si rinvenissero
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi appartengono alla stazione appaltante, fatti salvi i diritti che
spettano allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L. e alla
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio
e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; 'Amministrazione rimborsera le spese sostenute
dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate:
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se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, I'Appaltatore potra chiedere l'ausilio della forza
pubblica.

Le norme che regolano i rapporti tra stazione appaltante e appaltatore nel caso in esame si desumono
dall’'artt. 35, 36 del Capitolato generale per le opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 75 Disponibilita della sede dell'intervento

L'Amministrazione appaltante provvedera ad espletare tutte le procedure necessarie per mettere a
disposizione il sito di intervento nei tempi previsti per I'espletamento dei lavori. Qualora pero durante il corso
dei lavori insorgessero difficolta circa la disponibilita dei luoghi che richiedessero un rallentamento od anche
una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel
caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente
Capitolato.

Art. 76 Disposizioni per assicurare la viabilita

E vietato alle Ditte assuntrici di chiudere al transito, per I'esecuzione dei lavori di loro spettanza, le vie o
strade senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante. La suddetta autorizzazione dovra
indicare la durata della chiusura al transito, nonché quelle modalita che caso per caso fossero necessarie.
Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito
e l'accesso dei pedoni all’area confinante agli spazi circostanti I’edificio e adiacenti il cantiere di
lavoro; le lavorazioni si dovranno effettuare utilizzando esclusivamente accessi esterni alla copertura
dei locali Uffici e Mensa.

Quando la Direzione dei Lavori non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in corso,
I'Appaltatore dovra disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere
comungue ingombrata anche con materiali in deposito provvisorio o con i mezzi di trasporto. L'Appaltatore
durante e dopo i lavori fara scrostare e spazzare le zone stradali laterali e manterra sgombra la zona dal
fango e dall'acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilita e provvedera a restituire la dovuta
nettezza alla via a lavoro ultimato.

Durante l'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra provvedere ad installare a sue spese gli occorrenti
sbarramenti sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse o ai depositi di materiali e nelle ore
notturne provvedere mediante lanterne a segnalare lavori in corso. Il numero e la disposizione di queste
lanterne dovra essere tale che le zone stradali manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o
pericolo alla viabilita risultino perfettamente segnalati anche ai veicoli veloci; in ogni modo I'Appaltatore sara
ritenuto responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o deficienza
delle suddette segnalazioni.

Le prescrizioni su espresse non dispensano I'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza,
che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilita alcuna per
'Amministrazione appaltante, restando invece sempre I'Appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei
danni eventuali derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.

Art. 77 Responsabile del Procedimento

L’Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per I'attuazione dell'intervento che
svolge le funzioni pertinenti all'oggetto dell’appalto secondo gli indirizzi e le responsabilita individuate all’art.
31 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 78 Direzione dei lavori
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La Direzione Lavori & affidata dalla Stazione Appaltante a persona di Sua fiducia. Il direttore lavori potra a
suo insindacabile giudizio, nominare dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere. L'Amministrazione
concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene
I'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle
attribuzioni previste dalla Legge.

L'Impresa € tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, sia in linea tecnica che in
linea amministrativa. In corso d'opera, a suo insindacabile giudizio, la D. L. impartira le ordinanze,
precisazioni od indicazioni che riterra piu idonee per una interpretazione migliore del progetto stesso e
garantire la perfetta realizzazione dell'opera. L'Assuntore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione
alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che le stesse riguardino il modo di esecuzione dei lavori ovvero
il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni.

Art. 79 Norma Finale

Nel caso in cui alla data di stipulazione del contratto siano intervenute nuove norme legislative incompatibili
con le norme contenute nel presente Capitolato speciale di appalto, queste ultime saranno da intendersi
automaticamente modificate e/o sostituite dalle disposizioni di legge.

2 PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE
2.1 Capo XIV — QUALITA, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 80 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

L’Impresa dovra impiegare materiali nuovi delle migliori qualitd attualmente esistenti in commercio; dovra
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione
Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere. Nel caso di prodotti industriali la
rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. | materiali in ogni caso debbono avere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondere alla specifica hormativa del
presente capitolato speciale e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale approvato con
decreto ministeriale 19-4-2000, n. 145.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco o dell’ASL, I'lmpresa dovra produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneita,
omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative
vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti sopra indicati. Potra essere ordinata la
conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell’Appaltatore, onde
garantirne l'autenticita.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento
dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti
dal contratto. Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole
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all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero
una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori potra applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Art. 81 Condizioni di accettazione dei materiali

Caratteristiche generali: |1 materiali che I'Assuntore impieghera per i lavori di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, dal
Capitolato, dall’Elenco Prezzi e dalla Direzione dei Lavori, rispettivamente per ogni categoria di lavoro nei
successivi articoli. In mancanza di particolari prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore
gualita esistente in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzioni Lavori.

Provenienza dei materiali: | materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Assuntore riterra di sua
convenienza, purché vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la
Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Assuntore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, restando inteso che i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Assuntore.
Responsabilita relativa ai materiali: Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori,
I'Assuntore restera totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

Art. 82 Prove di controllo e laboratori

Obblighi dell'’Assuntore: L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per I'esecuzione di Capitolato,
e riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo
dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cui verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore
ha facolta di richiedere, sempre che cid si a compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di
assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro, potra richiedere una congrua
proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse
di pregiudizio alla Stazione Appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le
prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo lintero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che Egli si € assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie
parti dell'opera alle condizioni di Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per
motivi da attribuire alle responsabilita dell'Appaltatore - e sempre che i lavori debbano per conseguenza
essere, anche se solo parzialmente, sospesi - scaduto il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra
prescritto, si procedera all'applicazione della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.
Prelevamento dei campioni: | campioni verranno prelevati in contraddittorio. | risultati ottenuti in detti
laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si fara riferimento a tutti gli effetti del
presente appalto.
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Art. 83 Approvvigionamento di acqua

La Stazione appaltante fornira all’Appaltatore 'acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste.
L’Appaltatore potra, quindi, utilizzare gratuitamente I'acqua disponibile in sito (acquedotto pubblico o altra
fonte). Nel caso in cui I'acqua non fosse disponibile, I'appaltatore & tenuto a rifornirsi della quantita
necessaria con mezzi propri e a proprie spese.

Art. 84 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — certificazioni di conformita

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto. Si richiamano le indicazioni e le
disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000).

Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse
l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le
relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si
dovranno intendere a completo carico dell’lmpresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora
limporto previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per
accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso I'lmpresa esecutrice dei lavori dovra farsi
carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell Amministrazione appaltante, numerandoli
di sigilli e firma del Direttore dei lavori (0 dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a
garantire 'autenticita.

Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:

- apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;

- barriere di sicurezza;

- barriere fonoassorbenti;

- segnaletica verticale e orizzontale;

- impianti di illuminazione;

- impianti di ventilazione;

- impianti tecnologici per I'edilizia civile ed industriale;

- impianti elettrici;

lmpresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del
Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del
17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o
certificazione di conformita sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Art. 85 Opere provvisionali

Generalita

Tutte le opere provvisionali, come nel seguito descritte o prescritte dal Coordinatore della Sicurezza in
adempimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, da realizzarsi in osservanza alle disposizioni della
D.L. e del personale competente dell’Ufficio Tecnico del’Ente Appaltante sono obbligatorie e compensate
nel prezzo d’appalto. Per tutte le lavorazioni, le opere provvisionali, qualora non comprese negli oneri di
sicurezza, non saranno contabilizzate separatamente in quanto gid remunerate nei prezzi delle singole
lavorazioni. Per le opere provvisionali relative all'organizzazione e all'allestimento del cantiere, la
contabilizzazione avverra con applicazione dei prezzi previsti negli oneri di sicurezza.
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Sara completo ed esclusivo onere dell'lImpresa appaltatrice, durante i lavori garantire almeno qu anto segue:
la massima sicurezza per personale operante in cantiere; la massima sicurezza per i pedoni e per il traffico
veicolare; il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Impresa appaltatrice é tenuta a realizzare, a
perfetta regola d'arte, le opere che potranno essere ordinate in fase di esecuzione lavori dal D.L. o dal
Coordinatore della Sicurezza. E fatto preciso obbligo allimpresa appaltatrice di mantenere praticabili le
strade e gli accessi carrai e pedonali ai lotti esistenti.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle opere provvisionali e alle misure di sicurezza previste per il cantiere in
oggetto si rimanda al Piano Operativo della Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice.

Conservazione della circolazione — sgomberi e ripristini

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la possibilita di transito ai veicoli stradali con tutti gli
accorgimenti derivanti dalle normative di sicurezza vigenti. Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie
opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), allapposizione di tutta la segnaletica regolamentare per
I'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza e ripristino. In ogni caso, a cura e
spese dell'impresa, dovranno essere mantenuti i percorsi pedonali, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché
provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi
genere interessate ai lavori.

Qualora risulti necessario procedere alla chiusura parziale o integrale di un’area d’intervento, I'impresa
appaltatrice dovra provvedere alla preventiva segnalazione alla D.L. e dovra preventivamente ottenere i
relativi permessi presso gli Enti preposti e rispettarne le tempistiche e prescrizioni ivi riportate. A seguito di
cio dovra inoltre dare comunicazione dellinterruzione a tutti i Pubblici Servizi che possano risultarne coinvolti
(es. ospedali, Trasporti Pubblici, VV.UU., VV.F., ecc.). Si precisa pertanto che ogni responsabilita in merito al
mancato rispetto di quanto su riportato sara imputato allimpresa appaltatrice che pertanto sara ritenuta
pienamente responsabile per eventuali danni a cose e/o persone 0 a interruzione di pubblici servizi che da
cio dovessero derivare, tenendo con cid manlevato 'Ente Appaltante, la D.L., il Coordinatore della Sicurezza
e quanti altri.

2.2 Capo XV - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE - OPERE
COMPIUTE

Art. 86 Rimozioni

Le rimozioni previste sono le seguenti:
- Manto di copertura esistente in guaina bituminosa, compresa la discesa e la cernita dei materiali; il
materiale sara opportunamente accatastato e smaltito tramite ditte specializzate, previa eventuale
analisi del rifiuto da parte degli enti competenti;
- Rimozione, trasporto e conferimento a discarica degli elementi in cemento-amianto;

Modalita di esecuzione dei lavori

In sede di offerta I'lmpresa dovra accertare, a propria cura, la natura, lo stato e il sistema costruttivo delle
opere da rimuovere al fine di definire tempestivamente ed adeguatamente le quantita, i tempi ed i mezzi
necessari all'esecuzione del lavoro; quantita, tempi e modalita esecutive dovranno essere sottoposti alla
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preventiva approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori. Prima di dare inizio alle rimozioni
le aree di lavoro saranno opportunamente delimitate, saranno installati i ponteggi per l'accesso alla
copertura e le opere provvisionali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, saranno bene individuati
e idoneamente protetti dal rischio di caduta di materiali dall’alto i passaggi e le percorrenze. Analoghe
protezioni quali tettoie in struttura metallica a tubo giunto e tavolato in legno saranno installate presso
l'ingresso principale.

Prima di iniziare i lavori di rimozione dovra essere installato un sistema di linee vita atto a garantire
la sicurezza dei lavoratori in quota, le linee vita dovranno essere idonee al lavoro contemporaneo di
n. 4 addetti.

Ai fini della sicurezza dovra essere impedito I'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove
siano in corso rimozioni e smantellamenti.

Si intendono comunque a carico dell'impresa tutte le eventuali opere provvisionali e complementari per dare
l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionale. Le rimozioni saranno eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti circostanti del fabbricato o le aree esterne, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato
di sollevare polveri.

Le operazioni di rimozione del manto di copertura saranno eseguite manualmente e in modo accurato, e la
discesa del materiale dovra avvenire tramite apposito tiro meccanico. Si dovranno in ogni caso evitare
accumuli di materiale rimosso su pallets appoggiati direttamente sul manto di copertura, sulle sotto-strutture
in legno o sulle opere provvisionali, in modo da evitare sovraccarichi e ingombri pericolosi.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

Il materiale rimosso sara accatastato in modo ordinato in aree di deposito predisposte in modo da non
intralciare le fasi di lavoro e la viabilitd di cantiere. Successivamente sara eseguita, insieme alla Direzione
Lavori, la cernita del materiale riutilizzabile da quello di scarto destinato al conferimento in discarica.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno a cura e spese
dell’Appaltatore opportunamente puliti, custoditi e trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
dellAmministrazione, usando cautele per non danneggiarli e per evitarne la dispersione. | materiali di scarto
provenienti dalle rimozioni dovranno essere trasportati e conferiti a spese dell'Appaltatore alle pubbliche
discariche.

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la discesa del materiale al piano di campagna, la
movimentazione e 'accatastamento in cantiere, la cernita del materiale riutilizzabile dal materiale di scarto,
nonché il successivo carico, trasporto, scarico e conferimento alle discariche autorizzate. L'Impresa dovra
consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti I'avvenuto smaltimento dei materiali ai sensi
delle vigenti leggi, in discariche autorizzate.

Art. 87 Realizzazione di impermeabilizzazione

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori i campioni di materiale da impiegare,
precisandone le caratteristiche e le modalita di posa in opera indicate e prescritte dalle ditte produttrici.

Nel prezzo si ritengono compensati oltre alla fornitura e posa in opera, gli sfridi, le malte, colle, chiodi, graffe,
ponteggi, opere provvisionali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi compreso
guanto necessario per assicurare la continuita della barriera al vapore dell'isolante.

Le suddette opere dovranno rispettare la nhormativa di legge vigente al momento della loro esecuzione ed in
particolare le disposizioni della legge 10/91 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni generali per
le impermeabilizzazioni

Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con la maggior accuratezza possibile specialmente in
vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc. cosi da evitare comunque ogni infiltrazione d'acqua. Il manto
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impermeabile deve risultare integro, non deve dar luogo a fessurazioni, infiltrazioni di umidita od a qualsiasi
altro difetto che ne possa compromettere la funzionalita.

Per il tiro in opera dei materiali sulle coperture I'Appaltatore sara tenuto ad approntare elementi di protezione
stabile che possano consentire una assoluta sicurezza dell'incolumita di cornicioni, pareti, ecc. da
imbrattamenti o deterioramenti. L'esecuzione delle opere dovra essere conforme alle prescrizioni di progetto
ed alle indicazioni impartite, caso per caso, dalla Direzione Lavori.

Prima di dar corso all'esecuzione delle opere ci si dovra accertare della buona esecuzione dei sottofondi,
che siano state rispettate le pendenze di progetto e che i piani di posa, sia verticali che orizzontali, siano
perfettamente asciutti, privi di asperita o di quant'altro possa compromettere la perfetta esecuzione delle
opere.

Sara comunque da evitare l'incollaggio di manti impermeabili ad una temperatura inferiore ai 5° C o in
presenza di una umidita relativa superiore a 80% per evitare saldature imperfette che consentirebbero facili
infiltrazioni d'acqua.

In corrispondenza di giunti strutturali se esistenti nel fabbricato il manto andra interrotto e incollato sui bordi
del giunto stesso, sopra la fessura si collochera un cordolo di schiuma plastica in modo che non penetri nel
vano del giunto, si applichera quindi una striscia di guaina impermeabilizzante sino a farle assumere una
forma di omega,; tale striscia dovra essere incollata sui bordi del manto impermeabile. Sopra tale striscia si
riportera una successiva striscia uguale al precedente manto impermeabile. Le soglie di porte e di
portefinestre, che danno accesso all'esterno, dovranno risultare sopraelevate di almeno 2/3 cm. dal piano
finito della pavimentazione esterna; I'impermeabilizzazione dovra essere estesa su tutto il piano di posa delle
soglie stesse, e dovra essere rivoltata sugli sguinci per un‘altezza di almeno 20 cm.;

pertanto le predette soglie dovranno essere collocate in opera dopo il completamento dei lavori
d'impermeabilizzazione.

Preparazione delle superfici da impermeabilizzare

Le superfici e le solette da impermeabilizzare dovranno presentare pendenze regolari non inferiori al 1,5%
su tutta la loro estensione ed essere lisci, coerenti, esenti da asperita o avvallamenti allo scopo di permettere
il totale deflusso dell'acqua.

Gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati con un raggio di circa 6-8 cm.; eventuali riporti di malta
cementizia devono risultare ben aderenti al supporto. Durante la realizzazione e la rifinitura di una copertura
impermeabile si dovra curare al massimo la pulizia del cantiere e tutelare l'integrita del manto. Si dovra
evitare di lasciare sulla copertura ritagli di lamiere, pezzi di ferro o altri oggetti e spigoli che potrebbero
penetrare nei manti.

| fori destinati ad accogliere i bocchettoni di scarico non dovranno presentare spigoli vivi e attorno al foro la
soletta dovra presentare un incavo profondo 1,5-2 cm. per evitare che lo spessore della flangia del
bocchettone e degli strati impermeabilizzanti determinino un rialzo attorno al ferro con conseguente ristagno
d'acqua, tutte le superfici da impermeabilizzare dovranno comunque essere asciutte, stagionate, lisce e
prive di boiacca, detriti, terriccio, ecc.

Per i risvolti verticali delle impermeabilizzazioni su parapetti in muratura di terrazze o di ambienti e locali i cui
pavimenti poggino su una impermeabilizzazione dovra essere prevista una spicconatura di intonaci e tagli di
murature per l'altezza richiesta e di profondita sufficiente per contenere lI'impermeabilizzazione e l'intonaco in
modo che quest'ultimo risulti a perfetto filo con quello della parte superiore alla zona verticale
impermeabilizzata.

Qualora al piede delle pareti impermeabilizzate venga costruita una zoccolatura, la profondita
dell'incassatura dovra essere tale da permettere alla zoccolatura di risultare a perfetto filo con la parete finita
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superiore. L'incassatura suddetta dovra essere realizzata in fase di costruzione riducendo di 4-5 cm. lo
spessore delle zone interessate dalle impermeabilizzazioni.

Descrizione

Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante elastomerico tipo MasterSeal Roof 2111 della
Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente, di spessore medio di 2-2.5 mm, specifico per
coperture, costituito da:

- primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina bituminosa, calcestruzzo,
metallo, legno, ecc);

- membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche applicabile a spruzzo
con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice, cosi da ottenere una
membrana elastica che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o
equivalente;

- finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o equivalente per conferire al
sistema resistenza all’irraggiamento UV, resistenza all’acqua stagnante, la cromia desiderata e le
proprieta di riflettenza solare.

Il rivestimento impermeabilizzante dovra essere caratterizzato da:

- spessore pari 2 mm,;

- classe direazione al fuoco Cfl-S1 UNI EN 13501/1;

- classe di reazione al fuoco Broof-t2 UNI EN 13501/5;

- certificazione ETAG 005;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali
disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

- crack bridging ability statico a -20°C UNI EN 1062/7: classe A5 UNI EN 1504/2;

- crack bridging ability dinamico a -20°C UNI EN 1062/7: classe B, UNI EN 1504/2;

- resistenza allimpatto, UNI EN ISO 6272: > 30 N-m, Classe Ill UNI EN 1504/2;

- resistenza all’abrasione UNI EN ISO 5470/1: perdita di pese < 260 mg

- resistenza agli agenti atmosferici artificiali UNI EN 1062/11: nessun degrado

- resistenza alla penetrazione delle radici, UNI CEN/TC 14416: nessunaspenetrazione

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg-m™>-h®

L’intero sistema inoltre dovra possedere certificati (utilizzando la finitura RAL 9010 o 9003) i requisiti tipici del
Cool Roof ossia:

- riflettanza solare R > 84%;

- Emissivita termica E > 88%;

- Indice di Riflettanza Solare SRI > 105%.

Ogni singola prestazione dovra essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale.

Modalita di prova, controllo, collaudo

Le schede tecniche dei prodotti proposti dall'impresa dovranno essere approvate dalla direzione dei lavori
prima dell'utilizzo dei prodotti.

La direzione dei lavori procedera a campione al controllo dello spessore del film secco che dovra risultare
non inferiore ai 2 mm. In caso di non conformita, I'Appaltatore a propria cura e spese dovra provvedere alla
stesura di un nuovo strato sovrapposto al primo fino al raggiungimento dello spessore minimo previsto.
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Norme di misurazione
Le superfici saranno misurate secondo il loro effettivo sviluppo geometrico.

Art. 88 Opere da lattoniere
Realizzazione della seguente lattoneria in lamiera metallica pre-verniciata:
- fornitura e posa di tutti i tubi pluviali, fissaggio con rivetti a strappo;
- fornitura e posa di coprigiunti preverniciati;
- fornitura e posa di scossalina sagomata preverniciata di protezione del colmo dei parapetti;
In particolare:
- Pluviali in PVC: sostituzione di tutti i pluviali, canali di gronda e discendenti esistenti, comprensivi di pezzi
speciali ed ancoraggi.
- Terminale di pluviale, comprensivo di pezzi speciali ed ancoraggi.
- Converse, canali di scarico, scossaline, canali di gronda compluvi e bocchettoni in piombo spessore
minimo 3 mm.
- Raccordi di piombo per bocchettoni, in lastre da mm 3 per l'imbocco ai discendenti.
- Parafoglie in ferro zincato, da posizionarsi in prossimita dei bocchettoni di scolo delle acque piovane;
- Scossaline ancorate alla parete e sigillata con impiego di materiale plastico.

Criteri generale per I'esecuzione dei lavori

| canali di gronda, i pluviali, i coprigiunti e le scossaline saranno in lamiera metallica preverniciata e saranno
fissati in opera mediante viti con rondelle e guarnizioni e cappellotti in acciaio, ad interasse massimo di m.
1,20.

Criteri di accettazione delle opere
Le opere in oggetto saranno accettate se i risultati ottenuti corrisponderanno a quanto prescritto nei punti
relativi ai materiali da utilizzare e alla modalita di esecuzione e alle prescrizioni di progetto e/o contrattuali.

Verifiche in corso d'opera

Consisteranno nelle operazioni di cui ai punti seguenti:

- Controllo di conformita: comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che i manufatti in
corso di montaggio, corrispondano esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali
impiegati, a quanto indicato nella presente specifica e nei disegni di progetto e riportato dall'eventuale
certificato delle prove di laboratorio.

- Controllo della corretta posa in opera; deve essere un controllo qualitativo, diretto ad accertare che non
siano presenti difetti di esecuzione, di montaggio, tali da compromettere le caratteristiche funzionali precisate
dai disegni di progetto e dalla presente specifica.

- Prove relative allo scorrimento e tenuta all'acqua; Il controllo dovra accertare che I'acqua di pioggia scorra
regolarmente e non filtri attraverso giunti.

Art. 89 Realizzazione linee vita

Il progetto prevede la realizzazione di due tipologie differenti di LINEE VITA:

1. Linee vita NON PERMANENTI da utilizzare in fase di esecuzione delle opere in progetto, in seguito
definite come “provvisorie”;

2. Linee vita PERMANENTI da utilizzare per effettuare lavori di manutenzione in copertura, in seguito
definite “definitive”.
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Linee vita “PROVVISORIE”

Complesso di sicurezza da posizionarsi in fase di realizzazione del parapetto metallico di protezione
opportunamente e saldamente fissate alla struttura, collegate tra loro con fune di acciaio a distanza max di
6,00 ml.

Il sistema “linea vita” dovra fornito completo di progettazione (inclusa nel prezzo di fornitura) a firma di un
tecnico abilitato.

Il complesso dovra essere conforme alle norme UNI vigenti in materia.

A fine installazione dovra essere rilasciato certificazione di conformita da parte dell'installatore,

Nello specifico la linea vita risulta consistente nella “Fornitura e posa di linea vita in classe C, con pali di
ancoraggio modulari h 45 con dispositivo “DP” (dissipatore d’energia ripristinabile) tipo LineaSikura o
analogo, realizzata con una fune inox AISI 316 da 19 fili — diam. 8 mm, dovra essere completa di tutti gli
accessori quali dissipatori, blocchi di interdizione, raccordi linea vitalinea accesso ecc.

Tali dispositivi saranno realizzati con materiali di tipo inossidabile (acciai INOX) che garantiscano I'efficienza
e il mantenimento nel tempo. In particolare tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati
secondo i disposti normativi e sara allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato,
secondo quanto previsto dal punto 4.3.3.1 della norma UNI EN 795. A complemento dell’opera sara fornito
un manuale d’'uso e manutenzione nonché la specifica cartellonistica”.

Ad integrazione e/o complemento delle linee in classe C dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio
in classe Al tipo A12 (omnidirezionali) tipo LineaSikura o analogo, che consentano la limitazione dell’effetto
pendolo, garantendo come da normativa UNI EN 795, 10kN in ogni direzione preferenziale di tiro.” “La linea,
realizzata con una fune inox AISI 316 da 19 fili — 8 mm, dovra essere completa di tutti gli accessori quali
blocchi di interdizione, raccordi linea vita-linea accesso ecc.. e i supporti dovranno essere installati in modo
tale da impedire infiltrazioni nella copertura. Tali dispositivi saranno realizzati con materiali di tipo
inossidabile (acciaio INOX) che garantiscano I'efficienza e il mantenimento nel tempo. In particolare tutti i
componenti dovranno essere dimensionati e verificati secondo i disposti

LINEE VITA “DEFINITIVE”

Parapetto metallico ancorato alla base, senza cunei di fissaggio, con resistenza alla spinta orizzontale
rispondente ai dettami della Norma vigente in materia di costruzioni (NTC 2018 - D.M. 17/01/2018).
Componenti:

Il parapetto sara costituito da moduli di lunghezza pari a 2.00m; ogni modulo sara costituito da:

due montanti realizzati con profili scatolari 40x40x3mmancorati al parapetto esistente attraverso due piastre
150x150x10mm con tirafondi classe 8.8 aventi diametro esterno M12;

tre traversi distanti 10cm uno dall’altro; anch’essi realizzati con profili scatolari 40x40x3mm;

corrimano superiore realizzati con profili scatolari 50x30x3mm.

- Il Parapetto dovra essere corredato di certificato di collaudo rispondente alla classe di resistenza alla spinta
necessaria secondo l'uso.

Art. 90 Opere provvisionali

Le armature, centine, puntellamenti, impalcature, parapetti, ponteggi di servizio e di forza e tutte le opere
provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per I'esecuzione di ogni
genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle
opere di cui debbono sostenere I'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno
essere compiuti a cura e spese dell'Appaltatore. Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere
provvisionali sara a totale cura e spese dell'Appaltatore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle
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persone, alle cose, alle proprieta pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle
opere provvisionali, alle quali dovra provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.
Il corrispettivo di contratto remunera I’Appaltatore per la redazione di calcoli necessari alla
realizzazione dei ponteggi di servizio e di forza (Pi.M.U.S.), che dovranno essere eseguiti e firmati da
un professionista abilitato, iscritto al proprio Ordine Professionale, e essere completi di calcoli
eseguiti secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale e disegni esecutivi (piante,
prospetti e sezioni).

Costituiscono I'oggetto del presente appalto e sono compensate dai prezzi allegati al contratto le lavorazioni
che, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito:

» lallestimento completo di cantiere con posizionamento di arredi in locali messi a disposizione
dall’Amministrazione (uffici, spogliatoi, wc, mensa);

* la traslazione delle misure di compartimentazione e di servizio per seguire lo sviluppo delle fasi di cantiere;
* l'installazione di strutture di protezione dei passaggi di accesso;

* montaggio, smontaggio e nolo del ponteggio di servizio per tutto il periodo delle lavorazioni di contratto,
compreso il calcolo statico e progetto ove non vengano rispettati gli schemi di omologazione ministeriale,
comprese pensiline, piani di carico, parapetti, etc..;

« disponibilita dei sistemi di sollevamento per tutta la durata dei lavori;

« apparecchiature mobili di sollevamento per il periodo di posa delle protezioni anticaduta;

« l'installazione dei trabattelli, cestelli auto-sollevanti, etc..., necessari al completamento delle lavorazioni in
guota nei diversi spazzi e/o locali;

* i parapetti e le protezioni per evitare le cadute dall’alto;

* protezione dei percorsi pedonali dalla caduta di materiali dall'alto, in corrispondenza delle uscite e dei
baraccamenti;

« la fornitura e l'affissione di tutti i cartelli previsti dal Piano di Sicurezza e di quelli necessari di volta in volta a
segnalare il pericolo nelle zone di confine con altre attivita;

* la predisposizione di barriere fisse o mobili, parapetti, steccati e scale provvisori, necessari per separare le
lavorazioni tra di loro dall’ambiente esterno;

« il nolo di autocarri o apparecchi di sollevamento per la movimentazione dei carichi;

* ogni altro apprestamento previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e/o posto a carico
dell’Appaltatore dalla vigente legislazione Il progetto prevede il montaggio di ponteggio in corrispondenza dei
torrini degli edifici “Laboratori e Uffici” e “Mensa”.

Art. 91 Intonaci
La presente specifica si riferisce alla fornitura dei materiali ed alla esecuzione degli intonaci interni ed esterni
dei tipi di seguito descritti. Nella fornitura sono compresi materiali e componenti degli intonaci.

Disposizioni generali

In ogni momento, per tutta la durata dell'esecuzione, si dovranno mantenere in perfetta efficienza i ponteggi,
parapetti, steccati, cavalletti, luci di segnalazione notturna e tutti quei presidi richiesti dai vigenti regolamenti
di prevenzione infortuni al fine di proteggere persone e cose da ogni tipo di danni. Gli intonaci, in genere
dovranno essere eseguiti in stagione opportuna dopo aver rimossa dai giunti delle murature, la malta poco
aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, non dovranno
mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque
difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti
dall'Appaltatore a sue spese.
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Esecuzione

L'esecuzione degli intonaci sara sempre preceduta da una accurata preparazione delle superfici. Le superfici
da intonacare dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzante nei punti pit salienti e
previa abbondante bagnatura, opportunamente sbruffati con malta di sabbia e cemento. Ad opera finita
l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm. 15, mentre l'intonaco esterno dovra avere uno
spessore non inferiore a mm. 20.

Gli spigoli rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo.

Gli spigoli sporgenti dovranno essere protetti da paraspigoli in lamiera zincata, in PVC o di alluminio
annegati nello spessore dell'intonaco, anche se successivamente completati con paraspigoli in materiale "a
vista".

Gli intonaci grezzi in preparazione alla posa in opera di rivestimenti in ceramica e/o in pietra, dovranno
essere eseguiti tenendo conto anche dell'inserimento di fasce di spessore diverso dai rivestimenti previsti. |
provvedimenti adottati nei precedenti casi dovranno comunque essere sempre concordati con la Direzione
Lavori e da essa approvati.

Non si procedera mai ad esecuzione di intonaci, quando le strutture non siano protette dagli agenti
atmosferici ossia quando vi sia la possibilita che le acque di pioggia possano imbibire le superfici da
intonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la normale
buona presa della malta, salvo I'adozione di particolari accorgimenti per intonaci interni, mediante adeguate
installazioni di sorgenti di calore.

Nel caso di murature intonacate appoggiate contro le strutture in c.a. lasciato a vista, si dovra predisporre
sulle linee di contatto uno scuretto di cm. 1 di profondita e cm. 0,5 di larghezza.

Nel caso di intonaci da applicare su strutture in c.a. o in ferro, complanari con murature adiacenti, é
prescritto I'impiego di rete metallica (o altro materiale idoneo) allo scopo di eliminare cavillature lungo la linea
di contatto tra i due materiali di diversa costituzione.

Tipo di intonaco
Intonaco comune o civile

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato di colla di malta
passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico alla pezza, che si conguagliera con le fasce di guida
in modo che l'intera superficie risulti piena ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano
verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Rete di collegamento
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata, filo 3 posta per consentire una migliore presa
dell'intonaco.

Collaudi

Il collaudo consistera nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua rispondenza con i dati di
progetto. Si procedera pertanto alla verifica delle superfici piane sia di pareti che di soffitti, che saranno
controllate con la riga. Non sono ammesse ondulazioni della superficie, al controllo della riga di mt. 2, che
diano scostamenti superiori ai 3 mm. La Direzione Lavori potra ordinare, sia I'asportazione di larghi strati di
intonaco per accertare I'aderenza alle murature, che il prelevamento di campioni da sottoporre a prove
fisiche o ad analisi in laboratorio.

Sia l'asportazione che il successivo ripristino si intendono a carico dell’Appaltatore.

Art. 92 Assistenze murarie agli impianti tecnologici
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Generalita

Per assistenze murarie si intendono tutti i lavori necessari per eseguire:

- tracce e sfondi per passaggi di tubazioni o incassi apparecchiature su qualsiasi parete, solaio o struttura,
comprese quelle su pareti, controsoffitti, pavimenti, strutture lignee e metalliche in genere ecc. con ripristino
completo delle condizioni preesistenti;

- vani su qualsiasi struttura per incasso apparecchiature con ripristino completo delle condizioni preesistenti;
- sigillatura mediante materiali fonoassorbenti in classe 1 di tutti i fori esistenti o da eseguire;

- eventuali basamenti per apparecchiature e macchinari;

- scavi all'interno dei fabbricati, pozzetti di ispezione, rinterri, etc.;

- esecuzione di setti tagliafuoco, ove richiesti, per tutti gli attraversamenti di pareti e/o solai con
caratteristiche di resistenza al fuoco REI predeterminata.

- quant'altro necessario per dare completate le opere impiantistiche e per lallestimento degli ambienti
speciali.

Tutte le opere ed assistenze murarie dovranno prima dell'esecuzione essere tracciate a mezzo carboncino
sulle pareti, soffitti o pavimenti, con l'indicazione delle dimensioni, dopo I'approvazione della D.L.. Interventi
sulle strutture portanti dovranno essere concordati, oltre che con la D.L. anche con i tecnici responsabili della
parte strutturale. Si considerano inclusi nelle assistenze murarie tutti gli interventi sulle strutture, aventi
superficie inferiore/uguale a 0.50 mq.

Oneri posti a carico della ditta appaltatrice e compensati insieme alle assistenze murarie: Negli importi per le
opere murarie per le assistenze agli impianti tecnologici sono compresi tutti gli oneri specificati nel presente
Capitolato nonché, nell'ottica prestazionale, tutte quelle opere necessarie per portare a compimento il
progetto, quali, a titolo indicativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, tiri in basso, perdite, sprechi, ecc. nessuna esclusa
ed eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per le
assicurazioni e per gli infortuni a norma di legge;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e tutti i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennita di cava, di passaggi,
di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e definitive, per i trasporti e le discariche dei materiali di
risulta negli scarichi, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa ed eccettuata.

Pertanto nessun compenso aggiuntivo sara corrisposto per qualsiasi eventuale difficoltd o maggiore
onerosita, che dovesse presentare I'esecuzione dei lavori.

A puro titolo esemplificativo, saranno percid ad esclusivo carico dell'lmpresa appaltatrice:

- le opere per ponteggi interni ed esterni, di puntellamento e sbadacchiatura, sulle passerelle,
scale, rampe, nonché ogni altra opera provvisionale, gli eventuali compensi aggiuntivi per gli
operai, anche se relativi a lavori eseguiti in orario straordinario, notturno, festivo e/o nell'arco
completo delle 24 ore.

- la protezione efficace e resistente con coperture ecc. dei componenti per gli impianti, I'opera per
difenderli da rotture, guasti, menomazioni, ecc. affinché, a lavori ultimati, detti componenti siano
in perfetto stato di conservazione;

- la fornitura di tutti quei mezzi necessari ai lavori e approntamenti di quelle opere, anche a
carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori relativi al presente
appalto con attivita diverse e contemporanee;

- lafornitura di mezzi e materiali rispondente alle norme antinfortunistiche, in modo da garantire la
assoluta incolumita del personale e di terzi;
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- l'onere di approntare e di porre in opera efficaci chiusure agli accessi dei locali che la
Committente, se possibile, porra a disposizione dell'Impresa per impiegarli come magazzino dei
materiali d'uso, di proprieta dell'Impresa appaltatrice stessa e necessari alle installazioni dei suoi
materiali o componenti;

- l'allontanamento dei materiali di risulta sia durante che a lavori ultimati;

- la sorveglianza degli impianti a montaggi eseguiti, onde evitare danni o manomissioni da parte di
altri, operai o meno. E cio tenendo sollevata la Committente e la D.L. da qualsiasi responsabilita
o controversia;

- il consentire, durante I'esecuzione dei lavori, il libero accesso in cantiere ed il passaggio nello
stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra
Impresa siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e quindi scorporate,
nonché l'uso gratuito, sia parziale che totale da parte delle Imprese anzidette di ponti di servizio,
impalcature, mezzi d'opera e simili;

- il trasporto, tiro in alto dei materiali. macchinari e/o componenti in sito.

Art. 93 Opere in ferro

Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori
saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione. Ogni
pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pie d'opera.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

- Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In
ogni caso lintreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

Art. 94 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, troveranno
esecuzione secondo quanto previsto dai disegni dell'opera e secondo le disposizioni che verranno impartite
di volta in volta dal Responsabile dell'Appalto.
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2.3 Capo XVI - NORME FINALI

Art. 95 Opere previste dal piano di coordinamento e sicurezza
Completano gli interventi le opere accessorie previste dal piano di sicurezza e coordinamento di cui alle
quantita previste nel Computo specifico oneri per la sicurezza contenuto nel PSC.

Art. 96 Ordine di esecuzione dei lavori

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori I'Assuntore dovra sempre attenersi alle prescrizioni della
Direzione Lavori, senza che percio possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare
tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilita. Non potra richiedere indennizzi o compensi neppure per
le eventuali parziali sospensioni che per ragioni tecniche organizzative gli venissero ordinate.

Art. 97 Collocamento in opera - norme generali

Il collocamento di qualsiasi opera 0 materiale consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in
pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico, opera provvisionale, ecc., honché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque
altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti di taglio, adattamento e riduzioni
in pristino. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinata
dalla D.L. anche se fornite da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso, e l'opera stessa dovra essere
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori sino al termine consegna,
anche s e il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di
altre ditte fornitrici del materiale.

Art. 98 Interferenza con sottoservizi

L’'appaltatore, prima di iniziare i lavori deve determinare I'esatta posizione dei tracciati degli eventuali
sottoservizi che potrebbero interferire con la costruzione della condotta fognaria in progetto (acquedotto,
fognatura esistente, telecom, enel, ill. pubblica, metano ecc.).

Nel corso dei lavori I'appaltatore provvedera a mantenere in funzione tutti i sottoservizi, realizzando allo
SCOpo i necessari spostamenti, opere provvisionali ed eventuali modifiche. Al termine dei lavori saranno
rimosse le opere provvisionali, ripristinati tutti i sottoservizi e quanto altro necessario per rendere il tutto
perfettamente funzionale.

Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di quanto sopra e gli inconvenienti dovuti alla presenza dei
sottoservizi che si dovessero riscontrare nella realizzazione degli scavi, sono a carico dell’appaltatore.

Art. 99 Rimozione e ricollocamenti di manufatti vari

Durante la realizzazione dell'intervento sara necessario intervenire su vari manufatti esistenti su marciapiedi
e sedi viarie quali paline, paletti, dissuasori, cartelli pubblicitari, fioriere, panchine, ecc.

Gli interventi riguardano I'eventuale spostamento da una posizione all’altra, I'eventuale rimozione e trasporto
a discarica o presso deposito comunale. Nel prezzo di applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a regola d’arte. (rimozione ed il successivo ricollocamento in opera mediante I'ausilio del
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martello demolitore, compreso I'onere dell’eventuale demolizione del manufatto esistente per 'adeguamento,
del trasporto a discarica del materiale di risulta e del successivo ricollocamento in opera del manufatto
rimosso in posizione indicata dalla D.L.)

Art. 100 Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dalla Stazione Appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dallAmministrazione Appaltante sara consegnato ai
magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera tempestivamente. Pertanto essa dovra provvedere al
suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a
seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
renderanno necessatrie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre ['Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo suo collocamento in opera.

Roma, 18 Marzo 2022

Il Tecnico
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