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RECUPERO, ALAGGIO E RICOVERO DELLA BOA IN CANTIERE

PREZZO Q PREZZO
DESCRIZIONE U.M. | UNITARIO S TOTALE
TA
(€) (€)
Recupero della linea di ormeggio e traino della boa ad una
velocita di 3 nodi dalla posizione attuale al porto di destino
inizialmente in assetto verticale e successivamente in assetto
quasi-orizzontale per lingresso nel porto e |'accosto in
banchina.
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere | giorno 16.000 2 32.000,00
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni
fase del lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessario a dare
il servizio finito a regola d’arte, in conformita a quanto riportato
negli elaborati di progetto.
NP-001
Assistenza subacquea al recupero dell'ormeggio, installazione
palloni di spinta, aggancio delle sospendite ai golfari di alaggio.
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere
conngsso al rispetto e all.a tu'FeIa dell amtyente dura.nte ogni corpo 7.500,00
fase di lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessaria a dare
il servizio finito a regola d’arte, in conformita a quanto riportato
negli elaborati di progetto.
NP-002
ﬁls_gog(;g della boa mediante sospendite e bilancere. corpo 3.034,00
x;zsgf seccoin cantiere. giorno 50,00 | 45 2.250,00
TOTALE 44.784,00
ALLESTIMENTO CANTIERE
PREZZO Q PREZZO
DESCRIZIONE U.M. | UNITARIO S TOTALE
TA
(€) (€)
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, fornitura
e installazione di impianti di cantiere ed ogni altra opera
necessaria a dare il lavoro finito a regola d’arte, in conformita
a quanto richiesto ed in particolare costruzione di una struttura | corpo 33.500,00
tubolare in ponteggi coperta da plastica termoretraibile per
consentire lavorazioni di sabbiatura e verniciatura.
NP-005
TOTALE 33.500,00
PULIZIA E SABBIATURA
PREZZO Q PREZZO
DESCRIZIONE U.M. | UNITARIO S TOTALE
TA
(€) (€)
Lavaggio della carfena, dell'opera morta con getto di acqua M2 2500 | 179 4.475,00
dolce ad alta pressione e con sgrassante.

DOC.OI1_CME_001

Pagina 2/5



DOC.0I1_CME_001

Lavoro da eseguire con operatori qualificati, comprensivo di
mezzi di assistenza e supporto.
NP-006
Raschiatura o palettatura della carena.
Lavoer Qa gsegulre con operatori qualificati, comprensivo di 2 2500 | 179 4.475,00
mezzi di assistenza e supporto.
NP-007
Sabbiatura di lamiere con grado di finitura SA 2.5, sia di scafo
sia di sovrastrutture.
Lavoro da eseguire con operatori qualificati, comprensivo di | corpo 32.000,00
mezzi di assistenza e supporto.
NP-008
Eapc_(c:)cc))ga e lo smaltimento della sabbia di risulta corpo 8.000,00
m:lfg;%mone degli spessori. ore 4900 | 14 686,00

TOTALE 49.636,00

CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA
PREZZO Q PREZZO
DESCRIZIONE U.M. | UNITARIO ~ TOTALE
TA
(€) (€)

Smantellamento della scala alla marinara esistente. ore 49,00 . 343,00
NP-011
Realizzazione della nuova scala alla marinara di accesso alla
boa, in acciaio S275 per la parte corrispondente al tronco 1 ed
in alluminio per la parte corrispondente al tronco 0, in
conformita a quanto specificato negli elaborati di progetto.
Il tutto pitturato con cicli come da capitolato e completo diogni | corpo 10.500,00
altra opera o rinforzo strutturale necessaria dare il lavoro finito
aregola d’arte, in conformita a quanto riportato negli elaborati
di progetto
NP-012
Saldatura del paranco esistente alla sovrastruttura.
Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi
struttura?ll per il ﬂssggglo dglle par.tl. ed ogni ,altro ore 49,00 5 343,00
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte,
in conformita a quanto riportato negli elaborati di progetto.
NP-013
Rifacimento dei pioli lungo il traliccio della sovrastruttura.
Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi
strutturgh per il f|ss§gg|o dglle par.t|. ed ogni ’altro ore 49,00 | 15 735,00
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte,
in conformita a quanto riportato negli elaborati di progetto.
NP-014
Sostituzione anodi sacrificali della parte immersa. Eventuale
rimozione degli anodi presenti e non piu funzionali.
Anodi sacrificali co.me da .cap|to|§to. forniti dal Commlttgnte. ore 4900 | 28 1.372,00
Compresa la fornitura di qualsiasi altro materiale utile allo
SCOpO.
NP-015
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Riparazione o rifacimento dei golfari di attacco dell’'ormeggio e
della zavorra.

Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi
strutturali per il fissaggio delle parti ed ogni altro
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte,
in conformita a quanto riportato negli elaborati di progetto.
NP-016

ore

49,00

25

1.225,00

TOTALE

14.518,00

PITTURAZIONE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
UNITARIO
(€)

PREZZO
TOTALE
(€)

Pitturazione dell’'opera viva.

Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e
supporto. Durante I'applicazione dei film di pittura costituenti
il ciclo concordato, I'lmpresa dovra attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice.

NP-017

12,00

179

2.148,00

Pitturazione dell’'opera morta.

Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e
supporto. Durante I'applicazione dei film di pittura costituenti
il ciclo concordato, I'lmpresa dovra attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice.

NP-018

18,00

179

3.222,00

Pitturazione nome e sigla su fiancata.

Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e
supporto. Durante I'applicazione dei film di pittura costituenti
il ciclo concordato, I'Impresa dovra attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice.

NP-019

ore

49,00

21

1.029,00

Tracciatura delle linee di galleggiamento.

Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e
supporto. Durante I'applicazione dei film di pittura costituenti
il ciclo concordato, I'lmpresa dovra attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice.

NP-020

ore

49,00

21

1.029,00

Smalti, vernici e diluenti.

Si intendono comprese nella presente voce di computo ogni
altra fornitura necessaria a consegnare il lavoro finito a regola
d’arte.

NP-021

corpo

23.000,00

TOTALE

30.428,00

VARO E POSIZIONAMENTO
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PREZZO Q PREZZO
DESCRIZIONE U.M. | UNITARIO N TOTALE
TA
(€) (€)
\,\/lapr_(c))szella boa mediante sospendite e bilancere. corpo 3.034,00
Assistenza subacquea al varo della boa, installazione palloni di
spinta, sgancio delle sospendite dai golfari di alaggio.
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni
. ) . . . corpo 6.1,00
fase di lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessaria a dare
il lavoro finito a regola d’arte, in conformita a quanto riportato
negli elaborati di progetto.
NP-023
Traino della boa in uscita dal porto fino all’attuale posizione di
ormeggio, inizialmente in assetto quasi-orizzontale e
successivamente in assetto verticale, ad una velocita di 3 nodi.
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni | giorno 16.000 2 32.000,00
fase del lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessario a dare
il lavoro finito a regola d’arte, in conformita a quanto riportato
negli elaborati di progetto.
NP-024
TOTALE 41.134,00
IMPORTO TOTALE 214.000,00

Si precisa che in corso d’opera, la D.L, a seconda delle situazioni contingenti, valutera
I'opportunita di approntare soluzioni tecniche e tecnologiche alternative a quelle previste, nel
rispetto dei requisiti prestazionali richiesti e ricercati e nel rispetto dell'impegno economico

assunto dalla stazione appaltante.

DOC.OI1_CME_001

Pagina 5/5




