
A) LAVORI Progetto Preliminare/Definitivo
 1. Riqualificazione e messa in sicurezza facciate SUD-EST / EST / NORD

Demolizioni e rimozioni 23.342,18 €                                
Lavori di piccola entità - ripristini 13.500,00 €                                
Intonaci 48.952,14 €                                
Rivestimenti in pietra 17.487,85 €                                
Cappotto - facciata 261.924,25 €                              
Imbotti finestre 67.162,20 €                                
Tinteggiature 4.720,30 €                                   
Lattonerie 43.001,57 €                                

480.090,49 €                         
 2. Riqualificazione e messa in sicurezza facciate SUD-OVEST (Lato Convento)

Demolizioni e rimozioni 1.094,40 €                                   
Lavori di piccola entità - ripristini 2.025,00 €                                   
Intonaci 18.425,50 €                                
Cappotto - facciata 76.948,98 €                                
Tinteggiature 4.135,32 €                                   
Lattonerie 1.438,00 €                                   

104.067,20 €                         
3. Ombreggiamenti

100.000,00 €                         
4. Fotovoltaico

150.000,00 €                         
5. Progettazione Esecutiva

35.000,00 €                           
 6. Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)

Apprestamenti Facciata SUD-EST / EST / NORD 49.617,14 €                                
Apprestamenti Facciata SUD-OVEST 24.088,04 €                                
Adeguamento ponteggio esistente 2.000,00 €                                   

75.705,18 €                           

SOMMANO LE VOCI "A" 944.862,87 €                          
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