Finanziato Ministero ) ) o _
dall'Unione europea dell’Universita adomani ‘ Con5|gllo Nazionale

NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA
TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA Al SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
“MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI
CAMPO (FE-SEM: FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE)”
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE
4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA” -
INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO
DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” - PROGETTO I-PHOQS - CUP
B53C22001750006 - CIG AOOBE848BE

CAPITOLATO TECNICO

Integrated Infrastructure Initiative in Photonic and Quantum Sciences — I-PHOQS
Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione IR0000016 — CUP B53C22001750006 1/14

‘STITU to per |O Catania Sede CUU: H5D5WS
« ] |V||V| CNR-IMM
I M‘er FTTFOHICO e VIII Strada, 5 (Zona Ind.) - 95121 Catania, Italy
Icrosistemi = Tel. +39 095 5968211 - Telefax +39 095 5968312
. C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006
Consiglio Nazionale delle Ricerche v | P H 0 QS PEC: protocollo.imm@pec.cnr.it

INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE www.imm.cnr.it
IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES



NextGenerationEU . -] de"a RICErca E‘\nr”ﬂ’g LEONALE enza delle Ricerche

Finanziato , Ministero . :
dall'Unione europea dell’Universita l’[dllddOllldIll ‘ | Consiglio Nazionale

T o 2 1V U 3
2. .CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA............... 3
2.1. CARATTERISTICHE E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA. ....uvteutereereenreeresaresiresieesseeseeesseeneeemessneesseesseesseensesnnessnesmeennes 3

2 5 O [0 13 =1 | T4 o TR =T VAV T Mo o T=T = 1 1Y/ TSRS 6

0 0 o ¢ = o T U= PP 6

0 T C =1 - . 1= PP 6

2.1.4. A\ssistenza tecnica, SUPPOrto @ MANUEENZIONE ....c..eiiiiiiiiii et 7
3. .MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .......cuu ittt rea e s e e 7
3.1. LUOGO DI SVOLGIMENTO/CONSEGNA E INSTALLAZIONE ....uveuveererueeneentensensessensessessesseensensessensessessesneensensessensessessessesnsensens 7
3.2. TERMINI DI SVOLGIMENTO/CONSEGNA E INSTALLAZIONE ....veuveverueeuteusentensessensesuesuesseensensessansesuessesseensensessessessessessesnsensens 7
4. .MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ......cecueereeereereeeseessesssessesseessesssessesssessssssesssessssssssssens 7
4.1, AVVIO DELLESECUZIONE ...uvveuuietteteereetesete st st esse et et e e seaesaaesaeesaeesaeeae e e s eaaeeasesae e s e e bt eaneeenesanesanesaeesaeeneennsennens 7
4.2, SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE ....eeuveenveenreeneeeueeaseenseenseentesasesssesssesseesseesseenseenstenssasessseenseensesssesssesnsessesseesseensesnsesnsenns 8
4.3, TERMINE DELL ESECUZIONE....c.uteiuteteeseenteenteeueeeueesseenseentesasesssesssesseesseesseenstenstanseaseesseenseensesssesnsesssesseesseenseensesnsesseans 8
L o =11 NN 8
6. .IMIODALITA DI RESA .....cceveeeeeeerereeseesseessessseessessesssessssssesssessssssssssessssssesssssssessesssessasssssssesssessessansns 9
7. .ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ....ccceuuuuiiiiiiinnmrnnnnsininiiimesmsssssssisiimmesmsssssssimemsnssssses 9
8. .SICUREZZA SUL LAVORO ......itttuuniiiinnniiiinniiiiisusiniisesiiriesssesmesssesmesssssmesssssstessssssssssssssssasssssens 10
9. .DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....ceuuiieeiieuniiintiiieeireeireesirsasirasseassrssssreessrassssensesenssne 11
10.VERIFICA DI CONFORMITA FORNITURA .......ccveeeerereeeeteneessessesssesseseessessessessessessessessessesssssssnsens 11
11.FATTURAZIONE E PAGAMENTO ....ccuiiieuiiiiuiiieeiiiuiiieiieeeiireeireesirsastensssnessrsssssensessnsssensssennsssens 12
12.TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ......cccueeeeererreeesersseessessesssesssesseessessssssesssesssssssessessssssasssens 13
13.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ....ccuuiiiuuiitiuiitieireniirieitinieteeiiteeseressiressesessserssssrsesersssssessssesssssens 14

Integrated Infrastructure Initiative in Photonic and Quantum Sciences — I-PHOQS
Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione IR0000016 — CUP B53C22001750006 2/14

‘STITU to per |O Catania Sede CUU: H5D5WS
CNR-IMM
« . IMl Y | M\croeteﬂromco e VIl Strada, 5 (Zona Ind.) - 95121 Catania, Italy
icrosisremi = Tel. +39 095 5968211 - Telefax +39 095 5968312
. . . C.F. 80054330586 - P. IVA 02118311006
Consiglio Nazionale delle Ricerche v I-PHOQS PEC: protocollo.jmma@pec.cnrit

INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE www.imm.cnr.it
IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES



Finanziato , Ministero ) . :
dall'Unione europea dell’Universita Itali: (10111(1111 ‘ | Consiglio Nazionale

NextGenerationEU > @ della Ricerca T delle Ricerche

1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di Catania del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IMM) intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura,
installazione e resa operativa di un nuovo Microscopio Elettronico a Scansione con sorgente ad emissione
di campo (FE SEM: Field Emission Scanning Electron Microscope), da consegnare presso il luogo di cui al
successivo paragrafo § 3.

| beni che si intendono acquisire con la presente fornitura figurano nell’elenco dei beni approvati per il
progetto di potenziamento infrastrutturale denominato “I-PHOQS”.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni
minime della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I’esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 11.5 del D.Lgs. 36/2023 (codice) I'offerente dimostra, nella propria
offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che
le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle
specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

Oggetto di fornitura & un Microscopio Elettronico a Scansione con sorgente ad emissione di campo (FE
SEM: Field Emission Scanning Electron Microscope) per la caratterizzazione di materiali tramite imaging
elettronico con risoluzione sub-nanometrica. L'apparato deve prevedere, inoltre, la possibilita di
effettuare la caratterizzazione chimica mediante spettroscopia a raggi X in dispersione di energia (EDS:
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy).

La strumentazione richiesta & composta dai seguenti componenti:

- colonna elettro-ottica, dotata di sorgente elettronica ad effetto di campo (FEG);

- camera di analisi e sistema di movimentazione del campione;

- sistema di produzione e controllo del vuoto nella colonna e nella camera;

- sistemi hardware e software per la gestione della strumentazione;

- sistema per la visualizzazione del campione e dei vari componenti in camera;

- rivelatori di elettroni secondari;

- rivelatore/i di elettroni retrodiffusi (backscattered electrons);

- sistema per la caratterizzazione chimica tramite EDS

- accessori per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (chiller; gruppo di continuita, arredo
necessario per la messa in opera);

- ogni eventuale strumento di servizio per le operazioni di manutenzione che I’Aggiudicatario ritenga
debba essere presente nella sede della Stazione Appaltante.

2.1 CARATTERISTICHE E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto deve soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche, che costituiscono la
configurazione minima richiesta:
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a. CARATTERISTICHE GENERALI
a.1 La produzione di un fascio elettronico tramite sorgente FEG di tipo Schottky;
a.2 La focalizzazione e scansione di tale fascio su un campione tramite colonna elettro-ottica;
a.3 la regolazione manuale ed automatica di luminosita/contrasto, del fuoco, della posizione, degli
stigmatori, delle aperture ed altri eventuali allineamenti del fascio elettronico.

b. SISTEMA
b1l. La produzione di fasci di elettroni focalizzati con energie di impatto sul campione (landing energy) il
cui valore massimo non sia inferiore a 30 keV ;
b.2 La produzione di fasci di elettroni focalizzati con energie di impatto sul campione (landing energy) il
cui valore minimo non sia superiore a 200 eV;
b.3 La presenza di un sistema di decelerazione del fascio (beam deceleration) che permetta a produzione
di fasci di elettroni focalizzati con energie di impatto sul campione (landing energy) inferiore a 200 eV,
b.3 La produzione di fasci di elettroni focalizzati con corrente il cui valore minimo non sia superiore a 3
pA e il valore massimo non inferiore a 100 nA ;
b.4 L’acquisizione di immagini con risoluzione fino a 0.7 nm con tensione di accelerazione di 15 kV e fino
a 1.2 nm con tensione di accelerazione di 1 kV ;
b.5 L’acquisizione di immagini SEM con ingrandimenti compresi in un intervallo il cui valore minimo non
sia superiore a 10x e il valore massimo non inferiore a 1,000,000x .

c. RIVELATORI
Il sistema deve permettere I'acquisizione di immagini tramite:
c.1 Rivelazione di elettroni secondari con rivelatore in camera tipo Everhart-Thornley Detector (ETD);
c.2 Rivelazione di elettroni retrodiffusi con rivelatore in camera;
c.3 Rivelazione di elettroni secondari con rivelatore integrato nella colonna, ad alta efficienza e ultra-
alta risoluzione (in lens/in column);
c.4 Sistema di rivelazione integrato in colonna con filtro di energia che permette di selezionare segnale
derivante da elettroni retrodiffusi.

d. SISTEMA PER EDS
d.1 Rivelatore che non necessiti di raffreddamento ad azoto liquido (tipo Silicon Drift Detector), a slitta
motorizzata con superficie non inferiore a 100 mmz2 , risoluzione non inferiore a 129 eV all’energia di
5.89 keV sulla linea Mn- Ko;
d.2 Acquisizione di spettri puntuali, mappe, profili di concentrazione, su regioni di interesse (ROI) con
possibilita di analisi “live” ;
d.3 Software che permetta: (i) identificazione automatica dei picchi, (ii) microanalisi qualitativa,
quantitativa e standard less, (iii) sottrazione automatica del rumore di fondo, (iv) sovrapposizione di
spettri e/o mappe per confronto qualitativo, (v) estrazione “a posteriori” di spettri EDS a partire da
mappe o scansioni lineari, (vi) deconvoluzione automatica dei picchi, (vii) possibilita di generare report
personalizzati, (viii) acquisizione di immagine SEM a corredo dei dati chimici;
d.4 Almeno n.ro 2 (due) licenze per 'acquisizione dati ed almeno 4 (quattro) per il post- processing ;
d.5 Workstation/PC integrato e/o interfacciato con SEM e monitor dedicato.
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e. CAMERA
e.1 Dotazione di uno stage eucentrico motorizzato su 5 assi (X, Y, Z ortogonali tra loro, rotazione su piano
XY e tilt del piano XY). L'angolo di tilt (inclinazione del piano XY rispetto alla direzione del fascio
elettronico) deve poter essere variato nell’intervallo -4°/+70° ; la rotazione nel piano XY deve essere a
360° in continuo (endless). La traslazione lungo I'asse X e Y deve essere non inferiore a 100 mm, lungo
I’asse Z non inferiore a 40 mm ;
e.2 Possibilita di analizzare campioni con dimensioni massime non inferiori a 170 mm (diametro) ;
e.3 Dotazione di portacampioni per I'alloggiamento di stub multipli; almeno 5 portacampioni a morsa,
stub da 12.7 mm e da 25.4 mm (anche in configurazioni “tiltate” con angoli 45° e 90°) ;
e.4 Disponibilita di almeno 10 porte/flange ;
e.5 Possibilita di visualizzare I'interno della camera d’analisi tramite telecamera a colori/IR;
e.6 Dotazione di una camera di pre-vuoto che consenta l'inserimento manuale o semiautomatico dei
campioni, mantenendo la camera in condizioni di vuoto ottimali, con eventuale software di gestione
integrato;
e.7 Camera a colori integrata nella camera del SEM, capace di fornire una visione dall’alto del campione
per microscopia correlativa (passaggio automatico da immagine ottica ad elettronica).

f. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Il sistema di gestione e controllo deve:
f.1 Essere costituito da un PC standard industrial grade, di produzione corrente con sistema operativo
Microsoft, almeno Windows 10. Il PC dovra garantire piena funzionalita di utilizzo e analisi avanzata delle
immagini acquisite alla massima risoluzione possibile con fluidita ;
f.4 Avere le seguenti interfacce utente: (i) tastiera, mouse, 2 schermi da almeno 24”; (ii) consolle di
controllo del SEM che permetta un controllo manuale, veloce ed intuitivo del microscopio, come la
regolazione del fuoco, dello shift e degli stigmatori del fascio elettronico (e cio indipendentemente dalle
opzioni raggiungibili da tastiera/mouse); (iii) joystick o trackball per la movimentazione dello stage ;
f.2 Permettere il controllo, I'acquisizione e visualizzazione di segnali di tutte le apparecchiature fornite
tramite computer e software dedicati;
f.3 Essere interfacciato con i sistemi di controllo hardware e software di EDS;
f.4 Permettere I'esecuzione in modalita manuale e automatica delle principali funzionalita quali messa
a fuoco, regolazione dell’astigmatismo, regolazione della luminosita e delle condizioni di vuoto;
f.5 Essere in grado di rispondere in tempo reale alle modifiche delle condizioni operative, in modo da
consentire I'ottimizzazione automatica delle immagini e delle analisi EDS acquisite ;
f.5 Possibilita di diagnostica ed assistenza da remoto dell’apparato ;
f.6 La registrazione completa dei parametri di processo mediante logbook elettronico ;
f.7 L'accesso ai registri con possibilita di esportare dati/immagini: in formato ASCII o equivalente per i
dati, TIFF o PNG per immagini ;
f.8 Permettere la memorizzazione ed il richiamo automatico di punti e aree di interesse salvate in
precedenza ;
f.9 Essere dotato di un numero di licenze per il software di elaborazione dati e immagini non inferiore a
2 licenze concorrenti.
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g. ACCESSORI
g.1 Chiller a bassa rumorosita per il mantenimento della adeguata temperatura di esercizio dell’intero
strumento ;
g.2 Arredo necessario per il posizionamento e la messa in opera dello strumento FESEM (e.g. scrivania
regolabile, sedie operative) ;
g.3 Sistema di smorzamento delle vibrazioni;
g.4 Gruppo di continuita che protegga lo strumento da instabilita e distacco della corrente elettrica di
rete anche prolungata nel tempo.

h. SISTEMA DI VUOTO
La strumentazione deve essere dotata di un set completo di pompe, valvole e misuratori di pressione
necessari per assicurare il perfetto funzionamento dello strumento e le condizioni di vuoto ottimali per
ogni processo previsto in camera e nella camera di pre-vuoto.

2.1.1. INSTALLAZIONE E AVVIO OPERATIVO

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno dei laboratori
dell’lstituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMM-CNR) siti
c/o la Enel Green Power / 3SUN, Contrada Torre Allegra, 95121 Catania, provvedendo al trasporto,
montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e
perfettamente funzionante.

2.1.2. FORMAZIONE

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 24 ore (8h giornata/e):
il programma dovra essere tenuto preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione,
da personale specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione
appaltante. Detto programma dovra essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento della
verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di
addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.1.3. GARANZIA

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva |'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con
esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo)
necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella
garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed
installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire
gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.
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2.1.4. ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO E MANUTENZIONE

In caso di guasto l'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla
segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale intervento &
finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel caso
in cui cio non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L’aggiudicatario dovra
garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi successivi allo scadere
della garanzia di legge.

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La fornitura dovra essere consegnata ed installata presso i laboratori dell’Istituto per la Microelettronica
e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMM-CNR) siti c/o la Enel Green Power / 3SUN,
Contrada Torre Allegra, 95121 Catania.

Le attivita di consegna e installazione dell’apparecchiatura sono comprensive di ogni onere relativo ad
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, posa in opera, installazione dell’apparecchiatura, prima
accensione e verifica della funzionalita, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attivita ad esse
strumentali.

Prima della consegna, I'operatore economico deve prendere contatto con il referente della Stazione
Appaltante per concordare i dettagli logistici. Consegna ed installazione devono essere concordate con
un anticipo di almeno 20 giorni in modo da pianificare I'intervento con il referente della Stazione
appaltante che sara tempestivamente indicato:

. Dott. Salvatore Antonino Lombardo, e-mail salvatore.lombardo@imm.cnr.it .

3.2. TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale
di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

4, MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. AVVIO DELL’ESECUZIONE

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in
relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato
all’art. 31, c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more
della verifica dei requisiti previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.
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4.2. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione
dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

4.3. TERMINE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i
necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di
ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto
di cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto
dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le
penali; qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di
conformita entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la
verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni
giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale
calcolata in misura giornaliera pari all'l %o (uno per mille) dell'lammontare netto contrattuale
complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca
I"avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68
rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale
adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20%" (venti per cento)
dell'importo contrattuale, al netto dell’'IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno
all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

L Art. 50 del D. L. 77/2021
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le
proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non
pervengano al Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate
al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la
risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'lmpresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente 'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da
quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa
stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a
sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento
giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche
per i corrispettivi maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo
della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 0 del presente Capitolato tecnico.
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola
Incoterms 2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato
al paragrafo § 0 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta l'operatore economico & tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di
destinazione, a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- all'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’'Aggiudicatario:

2 I’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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a) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

b) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso pil oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da
terzi.

c) E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto
anche se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso
titolo coinvolto.

d) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di
lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in
materia di sicurezza sul lavoro.

e) Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o al’'ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni,
infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario
nell’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto.

f) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi
relativi alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’'oggetto
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione,
nonché i connessi oneri assicurativi.

g) Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere
emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

h) Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni
discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

i) Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

j) Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

k) Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc..

8. SICUREZZA SUL LAVORO
L’'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.
La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale
resta a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione
dei propri dipendenti.

Integrated Infrastructure Initiative in Photonic and Quantum Sciences — I-PHOQS

Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione IR0000016 — CUP B53C22001750006 10/14

‘STITU to per |O Catania Sede CUU: H5D5WS
CNR-IMM
« . IMI Y | M\croefﬂromco e VIl Strada, 5 (Zona Ind.) - 95121 Catania, Italy
icrosisremi = Tel. +39 095 5968211 - Telefax +39 095 5968312
L . . C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006
Consiglio Nazionale delle Ricerche v I-PH 0 QS PEC: protocollomme@pec.cnrit

INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE www.imm.cnr.it
IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES



Finanziato N Ministero

dall'Unione europea % dell’Universita Italiadomani « ] Consiglio Nazionale
NextGenerationEU . -} de"a RICErca E‘\‘W?REAAIE IEESILIENH! delle Rlcerche

L'Aggiudicatario & tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario
€ tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I'Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi
e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023
e ss.mm.ii.

L’'Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA FORNITURA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art.
36 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del
codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita € avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di conformita e
effettuata dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto o da apposita Commissione
regolarmente nominata.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario
tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e
guant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della
verifica non esonera I'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle
attivita di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente
eliminati durante il periodo di garanzia.
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Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP,
ricevuto il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive
nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione,
di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica
al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di
conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata,
sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le
conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in
Italia, dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che
si occupera di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche é soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero
la fattura dovra essere in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da corrispondere all'aggiudicatario,
previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente
dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso diinteresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato I1.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di
saldo e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore.
| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: CNR — Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle

Ricerche, Strada VIII, 5 -95121 - Catania
- 1l Codice Fiscale 80054330586;
- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)
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- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 1 CIG AOOBE848BE;

- il CUP B53C22001750006;

- 1l CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: HSD5WS (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai
fini IVA in Italia);

- Limporto imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)

- Limporto dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA
in Italia);

- Limporto totale;

- Lintestazione del contratto;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del
D. Lgs. n. 36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00
saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle
cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo
avverra esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.
In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze
nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12, TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’'Aggiudicatario siimpegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante
risolvera il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in
materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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