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1. PREMESSE 
La Stazione appaltante Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-NANOTEC, 
intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura chiavi in mano di nodi di 
calcolo, sistemi di rete, sistemi di storage e infrastrutture tecnologiche per il consolidamento del datacenter 
per attività di ricerca scientifica DARIAH-IT Digital Humanities - Nodo di Lecce (DHLE), da consegnare presso 
il luogo di cui al successivo paragrafo [3.13.1]. 
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITÀ E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA 
L’offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalità e dotazioni minime 
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
Si fa presente che trattandosi di un consolidamento e potenziamento di apparecchiature già in essere 
all’interno del datacenter DARIAH-IT DIGITAL HUMANITIES – Nodo di Lecce (DHLE), il riferimento a specifici 
prodotti risulta essere una richiesta tecnicamente vincolante. L’eventuale altro riferimento ad altre 
specifiche marche di prodotti all’interno della documentazione tecnica è puramente indicativo, potendo 
essere forniti beni equivalenti a quelli ivi indicati, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) 
e della Parte II, Sez. A, punto 8, del suo Allegato II.5.  Ai sensi di quanto previsto nel citato allegato II.5 
l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui 
all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai 
requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti nel presente documento. 
 
2.1. Sintesi della fornitura  
Il Datacenter DARIAH-IT Digital Humanities - Nodo di Lecce (DHLE), operativo presso l’Istituto di 
Nanotecnologia (NANOTEC), Via Monteroni s.n.c., c/o Campus Ecotekne, 73100 Lecce è dedicato ad attività 
di ricerca scientifica con carichi di lavoro legati al calcolo parallelo e all'Intelligenza Artificiale (IA), oltre a 
svolgere altre operazioni, calcolo e servizi, su una piattaforma di virtualizzazione.  
Le attività di consolidamento chiavi in mano riguardanti i sistemi hardware e software di calcolo, rete e 
storage del datacenter DHLE oggetto della fornitura comprendono le seguenti azioni: 
 
• Potenziamento dei nodi di calcolo della piattaforma di virtualizzazione e HPC. 
• Adeguamento dei sistemi di rete:   

o adeguamento della rete Data Center Network (DCN) con l'inserimento di due coppie di leaf nei nuovi 
rack descritti nel paragrafo 2.1.8;  

o adeguamento della rete Management con la fornitura di uno switch spine aggiuntivo in modalità 
ridondante per la rete di management out-of-band (Management Network - MN) al fine di eliminare 
le situazioni di Single Point of Failure (SPOF) e la fornitura di nr. 3 switch leaf aggiuntivi di 
management; 

o adeguamento della rete a bassa latenza EDR Infiniband; 
o adeguamento delle appliance DDI (DNS-DHCP-IPAM services); 
o fornitura di un router di frontiera aggiuntivo in modalità ridondante al fine di eliminare le situazioni 

di Single Point of Failure (SPOF). 
• Adeguamento dei sistemi di storage dei nodi di servizio del cluster HPC e dello storage Tier2. 

 
Le attività di consolidamento chiavi in mano delle infrastrutture tecnologiche del datacenter DHLE 
comprendono le seguenti azioni: 
 
• Ampliamento degli armadi rack della sala server (White Room). 
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• Fornitura di un’unità esterna di condizionamento aggiuntiva in modalità ridondante al fine di eliminare 
le situazioni di Single Point of Failure (SPOF).  

• Fornitura dei beni per l’allestimento della sala operativa di controllo (Datacenter Controllo Room) del 
datacenter DHLE. 

 
Nel contesto della presente fornitura, ove necessario, si dovranno integrare i nodi di calcolo, i sistemi di rete, 
i sistemi di storage e le infrastrutture tecnologiche oggetto di fornitura con i sistemi preesistenti e le 
infrastrutture attualmente in uso presso il datacenter DHLE dell’Istituto di Nanotecnologia – sede di Lecce - 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È pertanto obbligatorio per la partecipazione alla gara effettuare un 
sopralluogo al fine di verificare gli apparati hardware e software esistenti che richiedono 
espansione/aggiornamento o integrazione, nonché le infrastrutture tecnologiche coinvolte con 
quest’intervento.  
 
2.1.1. Potenziamento dei nodi di calcolo della piattaforma di virtualizzazione e HPC 
Per il potenziamento hardware e software della piattaforma di virtualizzazione del datacenter DHLE si 
richiede la fornitura chiavi in mano di almeno 8 (otto) nodi di calcolo della stessa casa madre dei sistemi già 
installati preso NANOTEC.  
Pertanto, l'intervento descritto in questo paragrafo dovrà includere quanto elencato nella seguente tabella: 
 

Potenziamento della piattaforma di virtualizzazione del datacenter DHLE 

ID Requisito Descrizione   Richiesta 
Minima  

R.PV.1 Nodo Dell VxRail V670F, All Flash, vSAN Node, GPU Enablement  >= 8 

R.PV.2 La soluzione (nodi VxRail) deve includere i servizi estesi di supporto post-vendita 
ProSupport Plus and Next Business Day Onsite Service VSAN della durata di 5 Anni. Si 

R.PV.3 La soluzione (8 nodi VxRail) deve includere una licenza VMware, Embedded vCenter 
Server 8 for vSphere 8 (Per Instance) con supporto di 5 anni. Si 

 
Il dettaglio tecnico e tutte le parti del singolo nodo della fornitura R.PV.1 sono elencati nella seguente 
tabella: 
 

Caratteristiche tecniche singolo nodo R.PV.1 

ID Requisito Descrizione SKU Quantità 

R.PV.N.1 Dell VxRail V670F, All Flash [210-BBGS], [329-
BDWH] 1 

R.PV.N.2 vSAN Node [379-BENB] 1 

R.PV.N.3 VxRail Software 7.0.405 Factory Install [384-BDHB], [634-
BZQX] 1 

R.PV.N.4 VxRail configuration - No Transformational License 
Agreement [379-BDYQ] 1 

R.PV.N.5 No VCF [379-BEWY] 1 

R.PV.N.6 2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives including 8 
Universal Slots (NVMe Direct), 2 CPU [321-BGZM] 1 

R.PV.N.7 VxRail 2U Bezel V2 [325-BDYT] 1 
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R.PV.N.8 Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, 
Turbo, HT (205W) DDR4-2933 [338-BZXK] 1 

R.PV.N.9 Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, 
Turbo, HT (205W) DDR4-2933 

[338-BZXK], [379-
BDCO] 1 

R.PV.N.10 Memory DIMM Type and Speed - 3200MT/s RDIMMs [370-AEVR] 1 
R.PV.N.11 Memory Capacity - 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb [370-AEVP] >=16 

R.PV.N.12 Hard Drives - 800GB SSD SAS ISE Write Intensive 12Gbps 512e 
2.5in Hot-plug AG Drive, 10 DWPD [400-AZJR] 2 

R.PV.N.13 Hard Drives - 3.84TB SSD SAS Read Intensive up to 24Gbps 
512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive 1WPD [345-BELZ] >=8 

R.PV.N.14 VxRail V670F, Riser Config 2, 1A+2A+3B+4A, 2x16FH DW GPU, 
2x8FH, 2x16LP [330-BBVZ] 1 

R.PV.N.15 OCP 3.0 Network Adapters - Broadcom 57414 Dual Port 
10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 [540-BCOC] 1 

R.PV.N.16 Additional Network Cards - Broadcom 57414 Dual Port 
10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Full Height, V2 [540-BDHF] 1 

R.PV.N.17 GPU Ready Configuration Cable Install Kit R750 [490-BGRO] 1 
R.PV.N.18 Trusted Platform Module 2.0 V3 [461-AAIG] 1 

R.PV.N.19 ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm [770-BBBQ], [770-
BDRQ] 1 

R.PV.N.20 Dual,Fully Redundant(1+1),Hot-Plug PSU,2800W MM 
HLAC(ONLY FOR 200-240Vac)Titanium,C22 Connector [450-AMER] 1 

R.PV.N.21 Jumper Cord - C20/C21, 0.6M, 250V, 16A (MultiNational) [492-BCLB] 2 
R.PV.N.22 GPU Enablement [379-BDSQ] 1 
R.PV.N.23 VxRail Vmware, VSAN Advanced [379-BEWY] 1 
R.PV.N.24 No Rear Storage [379-BDTE] 1 
R.PV.N.25 Fan Foam, HDD 2U [750-ACOM] 1 
R.PV.N.26 VxRail HCI System Software, A [634-BYOZ] 2 
R.PV.N.27 VxRail HCI System Software, Capacity Drive 3.84TB SAS, SSD [634-BRIL] 8 
R.PV.N.28 VxRail HCI System Software Memory, 64GB [634-BYLZ] 16 
R.PV.N.29 Parts Only Warranty 36 Months, 36 Month(s) [709-BECW] 1 

R.PV.N.30 ProSupport Plus and Next Business Day Onsite Service VSAN, 
60 Month(s) [199-BLIR], [199-BLIS] 1 

R.PV.N.31 ProDeploy Plus Dell EMC VxRail [683-21488], [683-
21489], [706-12904] 1 

R.PV.N.32 PowerEdge R750 CE and BIS Marking, No CCC Marking on 2.5" 
Chassis 

[389-DZXT], [389-
DZXV] 1 

R.PV.N.33 SAS/SATA/NVMe Capable Backplane [379-BDSW] 1 
R.PV.N.34 PV670/S670 Shipping, EMEA1 [631-ADCU] 1 
R.PV.N.35 PowerEdge R750 Shipping Material [481-BBFG] 1 
R.PV.N.36 Front Storage - Chassis with up to 24x2.5" Drives [379-BDTF] 1 
R.PV.N.37 VxRail V670F Branding [329-BHKE] 1 

R.PV.N.38 R750 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-
Board LOM, Ti [329-BHMS] 1 

R.PV.N.39 Heatsink for 2 CPU with GPU configuration [412-AAVC] 1 
R.PV.N.40 Memory Configuration Type - Performance Optimized [370-AAIP] 1 
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R.PV.N.41 C43, No RAID, VxRail PV670F [780-BCQR] 1 

R.PV.N.42 Front HBA355 Rear Load (for 2.5"x 24 SAS/SATA chassis) [405-AAXY], [750-
ADED] 1 

R.PV.N.43 BOSS-S2 controller card +  with 2 M.2 480GB (RAID 1) [403-BCMB], [470-
AERR] 1 

R.PV.N.44 iDRAC9, Enterprise 15G [385-BBQV] 1 
R.PV.N.45 iDRAC Group Manager, Disabled [379-BCQY] 1 
R.PV.N.46 iDRAC,Legacy Password [379-BCSG] 1 
R.PV.N.47 DHCP, Zero Touch Configuration [379-BCRB] 1 
R.PV.N.48 Very High Performance Fan x6 [750-ADGJ] 1 
R.PV.N.49 No Quick Sync [350-BBYX] 1 
R.PV.N.50 No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit [631-AACK] 1 

R.PV.N.51 UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition, No Energy Star [387-BBEY], [800-
BBDM] 1 

R.PV.N.52 V670F Luggage Tag [350-BCGB] 1 
R.PV.N.53 VMware eOEM Licenses - EMEAVxRail Software [210-BDUK] 1 
R.PV.N.54 No VCF [379-BEWY] 1 
R.PV.N.55 VMware eOEM Licenses - VxRail Vmware, VSAN Advanced [379-BEWY] 1 
R.PV.N.56 VMware eOEM Licenses - Additional Processor Selected [379-BDCO] 28 

R.PV.N.57 VMware eOEM Licenses - VxRail VMware, vSAN Advanced, 5 
Years [149-BBSF] 2 

R.PV.N.58 ProSupport Plus Next Business Day VxRail Sftwr Spt-Maint, 60 
Month(s) [487-BJPN] 1 

R.PV.N.59 ProSupport Plus Next Business Day RecoverPoint for VMs 
Software Support-Maintanance, 60 Month(s) [487-BIPI] 1 

R.PV.N.60 Installation Service Selected  [683-11870] 1 
R.PV.N.61 RecoverPoint for VMs-SWAAA [210-BBOU] 1 
R.PV.N.62 HCIA RecoverPoint for VMs for 1 node [142-BBNV] 1 

 
Per i nodi di calcolo e il potenziamento del servizio di Directory Server del cluster HPC sono richieste le licenze 
software elencate nella tabella sottostante: 
 

Licenze Red Hat 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.L.RH.1 
Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node 
with Extended Update Support, Self-support (Physical 
or Virtual Node) - Include Extended Update Support 

RH00561F3 102 

R.L.RH.2 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, 
Premium - Include Extended Update Support RH00001F3  1 

R.L.RH.3 Red Hat Directory Server Small Business Bundle MCT0954F3  1 
R.L.RH.4 

FORNITURA 
OPZIONALE 

(Nota 1) 

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core 
Premium MW00114F3 1 
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Licenze VMware 

ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.L.VMW.1 VMware vCenter Server 8 Standard, 5YR VMware 
SNS,EUR 

[800-11671], [210-
BFMR], [487-15772], 
[528-CUWZ] 

1 

R.L.VMW.2 ProSupport for Software, Dell VMware, 5 Years [821-15719] 1 

R.L.VMW.3 Licenza Vmware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)  per un 
cluster a nodo singolo (n. 1 worker node) - 3anni 

TZ-SDRT-CR-1P-8X-
TLSS-C >= 56 core 

R.L.VMW.4 
FORNITURA 
OPZIONALE 

(Nota 1) 

VMware Fusion Pro for 3 years - Production Support for 
3 years Academic Production  FUS-PRO-3P-SSS-A 1 

 
Nota 1: Nelle due tabelle sopra riportate sono elencate due voci opzionali [R.L.RH.4, R.L.VMW.4] la cui 
presenza nell’offerta tecnica sarà considerata migliorativa in fase di valutazione. 
 
2.1.2. Adeguamento della rete Data Center Network (DCN) 
L'ampliamento della sala server (White Room) richiede l'inserimento di almeno due ulteriori rack [2.1.8], 
quindi sarà necessario adeguare contemporaneamente la rete DCN. In particolare, si dovranno installare due 
coppie di switch leaf, dello stesso modello di quelli esistenti, in modalità ridondante al fine di eliminare i 
potenziali eventi di Single Point of Failure (SPOF), all'interno di ciascuno dei nuovi armadi. 
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e la messa in esercizio 
nella rete DCD dei beni HW e SW elencati nelle seguenti due tabelle (compresi tutti i cavi e le ottiche 
necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi): 
 

Adeguamento della rete Data Center Network (DCN) 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.DCN.1  Dell Networking S5248-ON (CN Leaf Switch) EMEA_S5248-
ON >=4 

R.DCN.2 Cables & Optics Virtual Base [210-AXLU] 1 

R.DCN.3  Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, 850nm 
Wavelength, 550m Reach [407-BBDB] 2 

R.DCN.4 Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 
300m Reach [407-BCZR] 64 

R.DCN.5 Dell Networking, Cable, SFP28 to SFP28, 25GbE,Passive Copper 
Twinax Direct Attach Cable,3 Meter [470-BBCX] 24 

R.DCN.6 Dell Networking, Transceiver, 40GbE QSFP+ SR4 Open Networking, 
850nm, MPO, 100m on OM3 / 150m on OM4 [407-BBYR] 6 

R.DCN.7 Dell Networking Transceiver, 100GbE, QSFP28, SR4, No FEC Capable, 
MPO, MMF [407-BBWQ] 42 

R.DCN.8 Dell Networking Cable, 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper 
Direct Attach, 1 Meter [470-ABOV] 2 

R.DCN.9 Dell Networking Cable, QSFP28 to QSFP28, 100GbE, Active Optical 
(Optics included) Cable, 7 Meter [470-ABNZ] 2 

R.DCN.10 Dell Networking Cable, 2x100GbE, QSFP28-DD to QSFP28-DD, 
Passive Copper Direct Attach, No FEC, 0.5M [470-ACTP] 4 
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R.DCN.11 Dell Networking Cable, OM4 LC/LC  Fiber Cable, (Optics required), 3 
Meter [470-ACMF] 6 

R.DCN.12 Dell Networking Cable, OM4 LC/LC  Fiber Cable, (Optics required), 5 
Meter [470-ACLK] 7 

R.DCN.13 Dell Networking  MPO Type B Crossover Cable, Multi Mode Fiber 
OM4, 5 Meter [470-ABPD] 8 

R.DCN.14 Dell Networking  MPO Type B Crossover Cable, Multi Mode Fiber 
OM4, 10 Meter [470-ABON] 16 

R.DCN.15 Sistema operative OS10 Enterprise, S5248F-ON, Customer Kit [634-BRWW] 6 
 

Caratteristiche Leaf Switch DCN R.DCN.1 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  
R.DCN.LS.1 Operating System - OS10 Enterprise, S5248F-ON [634-BRUN] 1 

R.DCN.LS.2 Dell S5248F-ON Switch, 48x25GbE SFP28, 4x100GbE 
QSFP28, 2x100GbE QSFP-DD, PSU to IO, 2xPSU [210-APFB] 1 

R.DCN.LS.3 User Documentation EMEA 1 [631-ABXS] 1 

R.DCN.LS.4 Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250V, 10A (EU, TW, 
APCC countries except ANZ) [450-AFCW] 2 

R.DCN.LS.5 3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software 
Support-Maintenance [487-14697] 1 

R.DCN.LS.6 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty [709-13025], [709-17021], 
[709-17022], [710-73324] 1 

R.DCN.LS.7 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site 
Service [865-85496], [865-85497] 1 

R.DCN.LS.8 ProDeploy Dell Networking S Series 5XXX Switch [683-19040], [683-21924] 1 
 
2.1.3. Adeguamento della rete Management Network (MN) 
Per le stesse ragioni esposte nel paragrafo [2.1.2] sarà necessario adeguare gli apparati della rete di 
management out-of-band (Management Network). In particolare, la fornitura dovrà comprendere uno 
switch spine aggiuntivo in modalità ridondante e di almeno nr. 3 (tre) switch leaf aggiuntivi di management. 
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e la messa in esercizio 
nella rete MN degli apparati elencati nelle seguenti tre tabelle (compresi tutti i cavi e le ottiche necessarie 
per il corretto funzionamento dei sistemi): 
 

Adeguamento della rete Management Network (MN) 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.MN.1  Dell EMC Networking S4128-ON - (MN Spine Switch) DSDNS4128 1 

R.MN.2 Dell EMC Networking N3248TE-ON - (MN Leaf 
Switch) EMEA_N3200_ON_OS10 >=3 

 
Caratteristiche Spine Switch MN - R.MN.1 

ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.MN.SS.1 Dell EMC Switch S4128F-ON, 1U, PHY-less, 28 x 
10GbE SFP+, 2 x QSFP28, IO to PSU, 2 PSU [210-ALSY] 1 

R.MN.SS.2 S4100 User Documentation EMEA [631-ABJV] 1 
R.MN.SS.3 Power Cord, PDU (Rack) [450-ACSU] 2 

mailto:protocollo.nanotec@pec.cnr.it


 
 

 
PNRR “H2IOSC” - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1, ”Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di 

infrastrutture di ricerca e innovazione“ Finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU – CUP B63C22000730005  

 
 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Nanotecnologia 

Via Monteroni, s.n.c., 73100 Lecce 
Partita IVA IT 02118311006   –   C.F. 80054330586 

PEC: protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 

 
Rev.3.3 

Pag. 10 

R.MN.SS.4 OS10 Enterprise S4128F-ON [619-AMIZ] 1 

R.MN.SS.5 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty [709-13025], [709-15404], [709-
15405], [710-73324] 1 

R.MN.SS.6 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site 
Service [865-47543], [865-47544] 1 

R.MN.SS.7 ProDeploy Dell Networking S Series 4XXX Switch [683-19038], [683-21923] 1 

R.MN.SS.8 3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software 
Support-Maintenance [487-14712] 1 

R.MN.SS.9 Enterprise Order - EMEA [800-11671] 1 
 

Caratteristiche Leaf Switch MN - R.MN.2 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  
R.MN.LS.1 N3248TE-ON, 48x1G, 4x10G SFP+, 32GB, 1xAC PSU, PS/IO, OS10 [210-AWZQ] 1 

R.MN.LS.2 
User Documentation EMEA1 (English-
US/German/Spanish/French/Hebrew/Russian/Serbian 
Croatian/Turkey) 

[343-BBOO] 1 

R.MN.LS.3 Power Cord, PDU (Rack) [450-ACSU] 2 
R.MN.LS.4 OS10 Enterprise, N3248TE-ON [634-BWZJ] 1 

R.MN.LS.5 
Additional Power Supplies  - Power Supply, 550W AC, PSU to IO 
airflow, Hot Swap, N2224X, N2248X, N3224T, N3224F, N3248TE, 
N3248X 

[450-AJIL] 1 

R.MN.LS.6 3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software Support-Maintenance [487-14727] 1 

R.MN.LS.7 Lifetime Limited Hardware Warranty - Basic Hardware Service Parts 
Only [709-18184] 1 

R.MN.LS.8 3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service [199-12353] 1 
R.MN.LS.9 Partner Operations Support [647-10218] 1 

R.MN.LS.10 ProDeploy Dell Networking L3 N/E Series 3XXX Switch 
[683-
19338], 
[683-19339] 

1 

 
2.1.4. Adeguamento della rete a bassa latenza EDR InfiniBand 
Per le stesse ragioni esposte nel paragrafo [2.1.2] sarà necessario adeguare la rete EDR InfiniBand in essere 
nel cluster HPC. In particolare, la fornitura dovrà comprendere uno switch Mellanox Quantum QM8790 - 
Switch - unmanaged - 40 x HDR InfiniBand QSFP56.  
Pertanto, l'intervento descritto in questo paragrafo dovrà includere quanto elencato nella seguente tabella: 
 

Adeguamento della rete a bassa latenza EDR InfiniBand 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.EDR.1 
Mellanox Quantum QM8790 - Switch - unmanaged - 40 x HDR 
InfiniBand QSFP56 - flusso d'aria da posteriore a anteriore - montabile 
su rack  

[MQM8790-
HS2R] 1 

R.EDR.2 
FORNITURA 
OPZIONALE 

(Nota 2) 

Opt Cable 200Gb/s VPI IB HDR&200GbE 10m [Opt Cable 200Gb/s VPI 
IB HDR&200GbE 10m]    18 
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R.EDR.3 
FORNITURA 
OPZIONALE 

(Nota 2) 

Opt Cable MFS1S50-H003E cavo a fibre ottiche 2 m QSFP56 2x QSFP56   2 

 
Nota 2: Nella tabella sopra riportata sono elencate due voci opzionali [R.EDR.2, R.EDR.3] la cui presenza 
nell’offerta tecnica sarà considerata migliorativa in fase di valutazione. 
 
2.1.5. Adeguamento delle appliance DDI (DNS, DHCP, IPAM) 
Il datacenter DHLE è dotato di nr. 2 appliance software EfficientIP SOLIDserver 570 per i servizi DDI (DNS, 
DHCP, IPAM). Con la presente fornitura si intende rinnovare le licenze e aggiornare il sistema DDI con 
l’aggiunta di ulteriori appliance software per realizzare un sistema EfficientIP SmartArchitecture con la nuova 
configurazione Stealth DNS e nodo di management (revisione 2023).  
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e la messa in esercizio 
del nuovo sistema DDI i cui componenti/servizi sono elencati nella seguente tabella: 
 

Appliance DDI (DNS, DHCP, IPAM)  
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.DDI.1  
3 Year Period Subscription for SOLIDserver 570 
software appliance DNS-DHCP-IPAM Services - 24/7 
support services 

SDS-570-DDI-3YS-GM 1  

R.DDI.2  
3 Year Period Subscription for SOLIDserver 170 
software appliance DNS-DHCP Services - 24/7 support 
services 

SDS-170-NS-3YS-GM 3 

R.DDI.3 
Professional Services - Time & Material 
Engagement (Use or Lose) for Integration New 
Deployments (Daily cost) - Statement of Work Required 

PSD-DEP 2 

 
2.1.6. Fornitura Router di frontiera 
Attualmente il datacenter DHLE dispone di un router Juniper MX204  di frontiera con la rete Internet e le reti 
interne protette da Firewall. Per eliminare i potenziali eventi di Single Point of Failure (SPOF) è necessario 
inserire un apparato dello stesso tipo/modello in modalità ridondante.  
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e la messa in esercizio 
di un router aggiuntivo configurato in modalità ridondante le cui caratteristiche tecniche sono elencate 
nella tabella sottostante, compresi accessori e relativi servizi associati. 
 

Router di frontiera 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.ROUTER.1 Router Juniper MX204 JNP204/MX204 Fixed 1 RU 
System Includes 3 Fan Trays and 2 Power Supplies 

MX204-HW-BASE, 
JNP204-CHAS-BB, 
JUNOS-64-BB,  
JNP-FAN-1RU-BB, 
JPSU-650W-AC-AO-BB, 
CBL-EX-PWR-C13-C14 

1 

R.ROUTER.2 S-MX-4C-A1-C1-3 - SW, MX, 4x100GE ports, Adv1, 
Class 1, with SW Support, 3 YEAR  S-MX-4C-A1-C1-3 1 
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R.ROUTER.3 Juniper Care Next Day Support for MX204-HW-BASE - 
36 mesi SVC-ND-MX204-B 1 

R.ROUTER.4 
Optical Transceiver SFP+, 10GBASE-LR, SMF 10 km, 
Extended Temperature (0 through 85 DEGREE C), 
Duplex LC connector  

SFPP-10G-LR-C 2 

R.ROUTER.5 
FORNITURA 
OPZIONALE 

(Nota 3) 

Optical Transceiver - SFP+, 10GBASE-SR, MMF OM3 
300 meters and OM4 400 meters  SFPP-10G-SR-C 4 

R.ROUTER.6 Optical Transceiver - QSFP+, QSFPP-40GBASE-SR4 for 
Switching Platforms,  QSFPP-40GBASE-SR4 >=1 

R.ROUTER.7 Bretella fibra ottica monomodale (Singlemode), LC/LC, 
2m    4 

R.ROUTER.8 Servizi di Installazione e configurazione    1 

R.ROUTER.9 Pacchetto interventi da remoto per assistenza e 
change management - Router MX204   >=20 Tickets 

 
Nota 3: Nella tabella sopra riportata è elencata una voce opzionale [R.ROUTER.5] la cui presenza nell’offerta 
tecnica sarà considerata migliorativa in fase di valutazione. 
 
2.1.7. Adeguamento dello storage dei nodi di servizio del cluster HPC e dello storage Tier2 
Il datacenter DHLE è dotato di tre server VMware ESXi per la gestione dei nodi di servizio del cluster HPC. 
Questi server non dispongono di alcun tipo di storage di supporto diretto (Direct Attached Storage - DAS). 
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e la messa in esercizio 
di un sistema DAS i cui componenti sono elencati nelle due tabelle sottostanti. I tre server VMware ESXi 
dovranno essere collegati allo storage DAS tramite Ethernet al controller iSCSI integrato nel nuovo apparto 
di archiviazione. 
 

Adeguamento dello storage dei nodi di servizio del cluster HPC 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  

R.DAS.1  Dell PowerVault ME5024 [EMEA_ME5024]  1 
 

Caratteristiche ME5024 - R.DAS.1 
ID Requisito Descrizione  SKU  Quantità  
R.DAS.ME.1 Dell ME5024 Storage Array [210-BBOO] 1 
R.DAS.ME.2 ME5024 Shipping EMEA 2,No Reg Lbl [340-DCJG] 1 
R.DAS.ME.3 ME5024 SHIPPING REG LBL [389-EEUO] 1 
R.DAS.ME.4 25Gb iSCSI 8 Port Dual Controller [403-BCPG] 1 
R.DAS.ME.5 SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports [407-BCGJ] 1 

R.DAS.ME.6 Hard Drives – 3.84TB SSD SAS ISE, Read Intensive, up to 24Gbps 
512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive [345-BELV] 24 

R.DAS.ME.7 Rack Rails 2U [770-BECR] 1 
R.DAS.ME.8 Power Supply, 580W, Redundant, WW [450-ALXL] 1 
R.DAS.ME.9 ME Series 2U Bezel [325-BDDO] 1 

R.DAS.ME.10 Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) [450-AADY] 2 
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R.DAS.ME.11 ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Month(s) [199-BIBI], [199-
BIBJ] 1 

R.DAS.ME.12 Parts Only Warranty 36 Months, 36 Month(s) [709-BDHI] 1 

R.DAS.ME.13 ProDeploy Plus Dell EMC Storage ME 5xxx 2U [683-27562], 
[706-12563] 1 

 
Il datacenter DHLE è dotato di sistema di storage Tier 2 della famiglia Dell PowerScale composto da 6 nodi 
performanti Dell EMC Isilon H500 Hybrid e 4 nodi capacitivi Dell EMC Isilon A2000. Nell’ambito della presente 
fornitura si richiede il rinnovo del servizio di manutenzione per ulteriori 2 anni come elencato in dettaglio 
nell’allegato 1 del presente capitolato tecnico. 
 
2.1.8. Adeguamento della sala server (White Room)  
Attualmente la sala server del datacenter DHLE (White Room) dispone di dieci armadi server cabinet (Rack 
1200 x 42U) e 4 unità interne di condizionamento infra-rack (rack cooler) ad acqua refrigerata. Con il presente 
intervento si richiedere di ampliare la sala server aggiungendo due ulteriori armadi server cabinet (Rack 1200 
x 42U) e un’unità interna di raffreddamento (rack cooler) ad acqua refrigerata.  
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e messa in esercizio 
chiavi in mano di tutti i componenti elencati nella tabella sottostante, compresi tutti gli accessori e relativi 
servizi associati. 
 

Adeguamento della sala server (White Room)  
ID Requisito Descrizione  Quantità  

R.SALA.1 
Server cabinet nero - Dimensioni: 600 x 1200 x 42 - Completo di Airflow 
management kit, Combi Lock, Porta forntale singola 80% microforata, porta 
posteriore doppia 80% microforata 

1 

R.SALA.2 
Server cabinet nero - Dimensioni: 800 x 1200 x 42 - Completo di Airflow 
management kit, Combi Lock, Porta forntale singola 80% microforata, porta 
posteriore doppia 80% microforata 

1 

R.SALA.3 Panneli laterali - 1200 x 42U - Neri 2 
R.SALA.4 Airtight Side - Skirts & Accessoires - Sideskirt brush, D200 36 
R.SALA.5 Cabinet Roof Components - Roof Brush, D200 8 
R.SALA.6 Airflow Optimization - Blindplate 1U Front Panel Plastic - 25 Pcs 2 
R.SALA.7 Roof Divider Panels, W800-2PCS, Black 2 
R.SALA.8 Roof Divider Panels, W600-2PCS, Black 2 
R.SALA.9 Roof Divider Panels, W300-2PCS, Black 2 

R.SALA.10 Roof divider panels coupler set, 10PCS, Black 2 
R.SALA.11 Cable entry brush - 19 inch x 1U (w x h) 16 

R.SALA.12 

PDU 3PH, 400V AC, 32A (32A/PH rated); 36 outlets: 24x C13, 12x C19; plug: IEC 
60309 3P+N+E 6h 32A (Wye Bottom-bottom feed), 22.2kVA; Outlet 
Metered/Switched, Zero U vertical PDU, SecureLock ready, V2 Outlet Sequence, 
high resolution color display with field replaceable controller, Ethernet, serial, 2x 
USB-A, USB-B and sensor connections - Colore a scelta 

2 

R.SALA.13 

PDU 3PH, 400V AC, 16A (16A/PH rated); 36 outlets: 24x C13, 12x C19; plug: IEC 
60309 3P+N+E 6h 16A (Wye Bottom-front feed), 11.1kVA; Outlet 
Metered/Switched, Zero U vertical PDU, SecureLock ready, high resolution color 
display with field replaceable controller, Ethernet, serial, 2x USB-A, USB-B and 
sensor connections - Colore a scelta 

2 

R.SALA.14 Temperature (1) & Humidity (1) Sensor with Replaceable Sensor Head for PX3 PDU 2 
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R.SALA.15 Contact Closure - 2 Contact Closure sensors for connection and 
management of third-party sensors. 2 

R.SALA.16 Accessori per allungamento 2 m corridoio (travi, filler, pannelli tetto dropaway, 
accessori). 1 

R.SALA.17 Tubo con Illuminazione LED con PIR lungh. 1200mm, supporto magnetico 1 
R.SALA.18 Nuovi corpi illuminanti Corridoio Caldo NXG LED & PIR 1200x9000mm , RAL 9011 1 
R.SALA.19 Single dropaway panel 24 

R.SALA.20 

Rack cooler ad acqua refrigerata; potenza MAX 71kW, valvola Valv. 3 vie modulante 
con attuatore 0-10V; Dimensioni D=1200mm, H=2000mm, L=600mm; Flusso aria In-
row (orizzontale, retro/fronte); Controllore sostituibile a caldo, Connessioni acqua 
Connessione acqua sul Retro - fondo; Filtri Filtro G3 + Sensore filtro sporco; 
Supervisione (SNMP, BACNET ETHERNET, MODBUS TCP/IP);  

1 

R.SALA.21 Avviamento da parte di Centro Assistenza Tecnica autorizzato 1 

R.SALA.22 Verifica funzionamento delle unità CDZ interne esistenti ed implementazione nuove 
funzionalità. 4 

R.SALA.23 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices 1 

R.SALA.24 Ripristino della configurazione del software DICM ed implementazione nuove 
funzionalità. 5 

R.SALA.25 Interruttore magnetotermico differenziale per PDU 16A, 15/C, 0,3 - Cl.A, Quadr. 2 
R.SALA.26 Interruttore magnetotermico differenziale per PDU 32A, 15/C, 0,3 - Cl.A Quadr. 2 

R.SALA.27 Interruttore magnetotermico differenziale per CDZ 16A, 15/C, 0,3 - Cl.A Quadr. 1 

R.SALA.28 Presa UNEL 16A IN CASSETTA ESTERNA 1 
R.SALA.29 Cavo flessibile FG16OM16 3G2,5 [m]  20 
R.SALA.30 Cavo flessibile FG16OM16 5G2,5 [m]  20 
R.SALA.31 Cavo flessibile FG16OM16 5G4 [m]  40 
R.SALA.32 Cavo flessibile FG16OM16 5G6 [m]  40 
R.SALA.33 Accessori per led Corridoio Caldo 1 

R.SALA.34 Realizzazione nuovi stacchi idraulici in acciaio da collettore esistente a nuovo CDZ, 
con scarico condensa al punto più vicino 1 

R.SALA.35 Installazione nuovi interruttori e collegamenti alimentazioni elettriche alle PDU ed 
al Rack cooler 1 

R.SALA.36 Ripristino illuminazione interna corridoio caldo 1 
R.SALA.37 Ripristino serratura porta DC 1 
R.SALA.38 Interventi manutenzione annuali su chiamata 10 
R.SALA.39 Supporto annuale H24 7/7 >=1 anno  

 
2.1.9. Fornitura chiller backup 
L’impianto di refrigerazione del datacenter DHLE è realizzato con un gruppo frigo esterno ad alta efficienza 
energetica. Il chiller fa parte della gamma di refrigeratori di liquido condensati ad aria di Legrand LDCS con 
compressori di tipo Scroll e dotato di Free-Cooling. Per eliminare i potenziali eventi di Single Point of Failure 
(SPOF) è necessario inserire un secondo gruppo frigo dello stesso tipo/modello in modalità ridondante.  
Pertanto, l’intervento descritto nel presente paragrafo dovrà prevedere la fornitura e messa in esercizio 
chiavi in mano di tutti i componenti elencati nella tabella sottostante, comprese tutte le opere accessorie, 
l’adeguamento del circuito idronico, dell’impianto elettrico, la configurazione del software di monitoraggio 
e servizi associati. 
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Fornitura chiller backup ed opere accessorie 
ID Requisito Descrizione  U.M. Quantità  

OPERE ACCESSORIE 

R.CHLR.1 Bonifica area esterna zona nuovo chiller e rimozione 
ostacoli n. 1 

R.CHLR.2 

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche 
all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine 
della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso 
ogni onere e ma ... on carico, trasporto e scarico 
all’interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica 
(pozzolane, lapilli, tufi ecc.)  

m^3 8,75 circa 

R.CHLR.3 

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere 
gettato in opera per operazioni di piccola entità, 
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il 
confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e 
l'acciaio di armatura: eseguito con cemento 32.5, 
sabbia e ghiaietto  

m^3 6,25 circa 

R.CHLR.4 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, 
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per plinti di fondazione  

m^2 1,4 circa 

R.CHLR.5 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP 

Kg 261 circa 

R.CHLR.6 

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per 
cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 
450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la 
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale 
manicotto di giunzione, in opera  

m  10 circa 

R.CHLR.7 

Fornitura e p.o. di recinzione modulare tipo "orsogril" in 
grigliato elettrofuso, zincata a caldo, costituita da 
pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati 
larghezza ... I 304. Compreso ogni onere e magistero 
occorrente a dare il lavoro completo in ogni 
sua parte a perfetta regola d'arte. 

m  15 circa 

CHILLER 
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R.CHLR.8 

F. e p.o. Refrigeratore d'acqua Free-Cooling A2L-Ready 
con compressori scroll di potenze 50 - 400 kW 
Standard/Custom Standard; Alimentazione elettrica 
400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici; R410A - 
A2L ready con predisposizione sensori fughe 
refrigerante; Pompa acqua lato utenza doppia pompa 
maggiorata modulante (in rotazione temporale); 
Serbatoio inerziale di accumulo serbatoio inerziale lato 
utenza; Recupero parziale di calore assente; 
Modulazione di portata d'aria controllo di 
condensazione con ventilatori a taglio di fase; Kit 
anticongelamento assente; Comunicazione remota 
scheda Ethernet + scheda orologio + software 
supervisione; Batterie alettate standard; Imballo 
standard; Isolamento delle vibrazioni Antivibranti a 
molla alla base dell'unità; Kit manutenzione not 
included; Lingua documentazione Italiano; Due Giunti 
Vic-Taulic per la connessione veloce IN-OUT acqua 

n. 1 

ADEGUAMENTO CIRCUITO IDRONICO 

R.CHLR.9 

Modifica ed integrazione impianto idronico esistente: 
intervento su collettore per inserimento stacchi con 
valvole, previo svuotamento tratto di tubazione e fermo 
acqua refrigerata; realizzazione nuova tubazione fino a 
nuovo chiller, collegamenti idraulici, riempimento e 
messa in servizio del nuovo impianto 

n. 1 

ADEGUAMENTI ELETTRCI NUOVO CHILLER 

R.CHLR.10 

Modifica ed integrazione impianto elettrico esistente: 
intervento su quadro elettrico QCed con installazione 
nuovo interruttore Compact 160 A, predisposizione 
linea di alimentazione con cavo FG16OR16 5G50 da 
Qced a nuovo Chiller, chiusura botole e condotti, 
collegamenti e messa in servizio dell'impianto, fornitura 
di cavo di comunicazione UTP 

n. 1 

CONFIGURAZIONE SW SISTEMA ALERT 

R.CHLR.11 Configurazione sistema di monitoraggio ed alert su 
parametri critici del DC n. 1 

R.CHLR.12 3 anni Power IQ SW Maintenance n. 1 
 
2.1.10. Fornitura dei beni della sala operativa di controllo (Datacenter Controllo Room) 
Per l’allestimento della sala operativa di controllo del datacenter DHLR (Datacenter Controllo Room) è 
richiesta la fornitura dei beni elencati nella tabella sottostante: 
 

Descrizione Beni Postazioni Lavoro Datacenter Controllo Room 
ID Requisito Descrizione  Quantità  

R.DCR.1 Docking Station Dock Dell - WD22TB4 130 W (o equivalente) 2 

R.DCR.2 Monitor Dell 24 - P2422H (o equivalente) 3 

R.DCR.3 Dell Monitor Dell 27 UHD 4K USB-C - S2722QC (o equivalente) 2 
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R.DCR.4 

Notebook Dell Latitude 5440 (o equivalente) 
Intel® Core™ i5-1335U di tredicesima generazione (12 MB di memoria cache, 10 
core, fino a 4,6 GHz) 
Sistema operativo 
Windows 11 Pro, inglese, olandese, francese, tedesco, italiano 
Intel Core i5-1335U Trans. di tredicesima generazione, scheda grafica integrata 
Intel, TBT4 
Display FHD (1.920 x 1.080) da 14,0'', non touch-screen, antiabbagliamento, IPS, 
fotocamera FHD, 250 nit, WLAN 
Memoria: 16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3.200 MT/s, doppio canale, non ECC 
Storage: SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, Class 35 

3 

R.DCR.5 

Workstation con fattore di forma compatto Dell Precision 3260 (o equivalente) - 
processor 
Intel® Core™ i5-12500 di dodicesima generazione (18 MB di memoria cache, 6 core, 
12 thread, da 3,00 a 4,60 GHz Turbo, 65 W) 
Windows 11 Pro, inglese, olandese, francese, tedesco, italiano 
Scheda grafica integrata Intel con predisposizione per l'upgrade alla scheda grafica 
dedicata 
Memoria DDR5 da 16 GB (2 da 8 GB), 4.800 MHz 
harddrive: SSD PCIe NVMe M.2 Gen 4 da 1 TB 
Precision 3260 CFF chassis, RPL and ADL Compatible 

>=1 

R.DCR.6 Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw (o equivalente) 1 

R.DCR.7 

MacBook Pro 14" - Nero siderale - Chip Apple M3 Pro con CPU 12-core, GPU 
18-core, Neural Engine 16-core 
18GB di memoria unificata 
Unità SSD da 1TB 
Alimentatore USB-C da 96W 
Display Liquid Retina XDR da 14"² 
Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, jack cuffie, porta MagSafe 3 
Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID - Italiano 
Kit di accessori 

2 

R.DCR.8 

iMac 24" Chip Apple M3: CPU 8-core con 4 performance core e 4 efficiency core, 
GPU 8-core, Neural Engine 16-core 
16GB di memoria unificata 
Unità SSD da 1TB 
Due porte Thunderbolt / USB 4 
Gigabit Ethernet 
Magic Mouse 
Magic Keyboard - Italiano 

>=1 

R.DCR.9 iPad Pro 12,9" - Chip M2 - Wi-Fi + Cellular 256GB - Grigio siderale 1 

R.DCR.10 iPad Pro 11" - Chip M2 - Wi-Fi + Cellular 256GB - Grigio siderale - Apple Pencil 
(seconda generazione) 1 

R.DCR.11 iPad (10ª generazione) 10,9" - Chip A14 Bionic - Wi-Fi + Cellular 256GB - Blu 1 
R.DCR.12 iPhone 15 Pro Max 256GB - Chip A17 Pro - Titanio blu  1 

 
2.2. Ulteriori caratteristiche della fornitura 

2.2.1. Installazione e avvio operativo 
La strumentazione oggetto della presente procedura dovrà essere installata all’interno del locale indicato 
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve 
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante. 
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2.2.2. Formazione 

L’aggiudicatario dovrà garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria 
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 16 ore ore distribuite in un 
numero adeguato di giornate da concordarsi con CNR-NANOTEC: il programma dovrà essere tenuto 
preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un 
calendario che dovrà essere concordato con la stazione appaltante. Detto programma dovrà essere avviato 
entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento della verifica di conformità della strumentazione, salvo diverso 
accordo. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese. 
 

2.2.3. Garanzia 
La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovrà coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal 
superamento della verifica di conformità della strumentazione, fatte salve le richieste del presente capitolato 
tecnico e l’offerta migliorativa presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o 
sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella 
documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, 
inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede 
di consegna ed installazione. Per l’intero periodo di vigenza della garanzia, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi 
a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software. 
 

2.2.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione 
In caso di guasto l’aggiudicatario dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione 
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 1 (uno) giorno lavorativo, fatta salva l’offerta migliorativa 
presentata in sede di gara. Tale intervento è finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle 
funzionalità della strumentazione o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli 
interventi necessari. L’aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 60 
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge. 

  
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

3.1. Luogo di consegna e installazione 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Nanotecnologia (CNR-NANOTEC), Edificio E, Piano Terra, Via 
Monteroni, s.n.c., c/o Campus Ecotekne, 73100 Lecce.  
 

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione 
La fornitura dovrà essere consegnata, installata e messa in funzione entro 150 (centocinquanta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto. 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
4.1. Avvio dell’esecuzione 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del 
Responsabile Unico del Progetto (RUP), darà avvio all’esecuzione del contratto, fornendo all’Aggiudicatario 
tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al 
luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. c) 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. È ammesso l’avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti 
previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020. 
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4.2. Sospensione dell’esecuzione 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione dell’appalto 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 
36/2023. 
  

4.3. Termine dell’esecuzione 
Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore di 
intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in 
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare 
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. 
 
5. PENALI 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione dell’appalto di 
cui all’art.8, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA 
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 
Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; 
qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità 
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di 
conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di 
ritardo. 
Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata 
in misura giornaliera pari all’1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di 
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli 
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi 
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).  
La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresì,̀ l’impossibilità per 
l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021, nonché dal PNC. 
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 20%1 (venti per cento) dell’importo 
contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai 
rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate 
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie 
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al 
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 
medesima penale. 

 
1 Art. 50 del D. L. 77/2021 
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Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di 
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione 
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere al 
Committente l’ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle 
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. 
Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua 
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, 
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi 
maturati; in questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o 
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all’importo della penale stessa. 
 
6. MODALITÀ DI RESA 
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al 
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. 
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 
2020 - DDP2 (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 
3.1 del presente Capitolato tecnico. 
In aggiunta l’operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, 
a sua cura e spesa. 
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: 

˗ A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità; 
˗ All’installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico. 

 
7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario: 

• Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, 
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, 
disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. 

• Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni 
dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da 
terzi. 

• È direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto 
anche se queste dovessero derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso 
titolo coinvolto. 

• Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di 
lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

• Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati 
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque 
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario 
nell’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto. 

 
2 L’operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi 
all’importazione nonché delle spese accessorie. L’IVA rimane a carico della stazione appaltante. 
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• Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi 
relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese 
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, 
nonché i connessi oneri assicurativi. 

• Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di 
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 
emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati; 

• Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti 
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l’oggetto della prestazione; 

• Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo 
richiedano; 

• Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, 
preferibilmente su supporto digitale; 

• Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.. 

 
8.  SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere 
opportunamente addestrato ed istruito. 
La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta 
a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri 
dipendenti. 
L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente. 
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l’Aggiudicatario è 
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, 
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori. 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e 
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del 
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. 
Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente 
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del 
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
  
9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 
Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti 
riguardanti l’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e 
ss.mm.ii. 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa. 
 
10. VERIFICA DI CONFORMITÀ FORNITURE 
La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36 
dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e 
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ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di 
verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti 
dalle leggi di settore. 
La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso 
termine esplicitamente previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e 
comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione.  
La verifica di conformità è effettuata da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della 
competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da verificare. 
Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte 
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro 
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. 
Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato 
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della 
verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività 
di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati 
durante il periodo di garanzia. 
Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto 
il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine 
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare 
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto 
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto 
incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte 
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di 
verifica di conformità emesso. 
 
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in 
Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si 
occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura 
dovrà essere in formato cartaceo. 
 
E’ prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 30% (trenta percento) da corrispondere 
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul 
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 
attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 
garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, 
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secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
di erogazione della anticipazione.  
È previsto un pagamento intermedio (stato di avanzamento delle prestazioni - SAP) pari al: 
• 30% (trenta percento) nel caso in cui l’aggiudicatario abbia fatto richiesta dell’anticipazione,  
• 60% (sessanta percento) nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia fatto richiesta dell’anticipazione,  
del prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, a seguito della 
consegna di tutte le apparecchiature presso l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Via Monteroni, s.n.c., c/o Campus Ecotekne – 73100 Lecce. Il pagamento intermedio (SAP) avverrà 
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità parziale con cui si autorizza 
l’aggiudicatario all’emissione della corrispondente fattura. 
L'erogazione di tale pagamento intermedio è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di pari importo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.  
 
Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo 
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito 
dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali 
contestazioni sollevate dall’esecutore. 
 
E’ facoltà dell’operatore economico rinunciare all’anticipazione sul prezzo e al pagamento intermedio e 
optare per un unico pagamento finale pari al 100% del corrispettivo, senza alcuna conseguenza di natura 
contrattuale.  
 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:  

˗ Intestazione: Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-NANOTEC)  
Indirizzo: Via Monteroni, s.n.c, c/o campus Ecotekne, 73100 Lecce.  

˗ Il Codice Fiscale 80054330586; 
˗ La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri) 
˗ Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); 
˗ Il CIG A01B5BAA00; 
˗ Il CUP B63C22000730005; 
˗ Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: 4ZO1ZJ; 
˗ L’importo imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia) 
˗ L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); 
˗ Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in 

Italia); 
˗ L’importo totale; 
˗ L’intestazione del contratto; 
˗ Il codice IBAN del conto corrente dedicato; 
˗ Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). 

 
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. 
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In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 
36/2023. 
 
In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno 
effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle 
esattoriali eventualmente notificate all’Impresa.  
 
Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà 
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso. 
 
In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali 
penalità (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione 
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione 
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. 
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura 
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolverà 
il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia 
di inadempimento e risoluzione del contratto. 
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine 
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi: 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 
- nel caso in cui l’UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva; 
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a: 

o Penalità; 
o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario; 
o Sicurezza sul lavoro; 
o Divieto di cessione del contratto. 
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ALLEGATO N. 1 - CUP B63C22000730005 - CIG A01B5BAA00 

 
Rinnovo del servizio di manutenzione del sistema di storage Tier2 

HW Identificativo Modello Descrizione Opzione Supporto QTA Famiglia 
prodotto 

Agreement 
ID 

Data inizio 
rinnovo 

manutenzione 

Data scadenza 
rinnovo 

manutenzione 
Giorni 

CKM01210406873 851-0316 B/E SWITCH 40GBE 32P QSFP28 Z9100 W/OS 
PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

CKM01210406889 851-0316 B/E SWITCH 40GBE 32P QSFP28 Z9100 W/OS 
PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 ICH-DEEP BASE CHASSIS - DEEP PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IA2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IA2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IA2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IA2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IBEIO-10GBE 2X10GBE SFP+ BACK END W/O OPTICS PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

4 ISILON   26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 IFEIO-10GBE 2X10GBE SFP+ W/O OPTICS PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

4 ISILON   26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-112-003 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 
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JWXEE203900026 456-112-003 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-112-003 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-112-003 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-999 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-999 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-999 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-999 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 458-001-962 ENTERPRISE BUNDLE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 4 ISILON 30899235 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 458-001-963 ENTERPRISE BUNDLE CAPACITY T4 PER TB=CB ProSupport MC Software Support 960 ISILON 30899244 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 458-001-969 HDFS FOR ONEFS 0.00 ProSupport MC Software Support 4 ISILON 30899229 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-837 ONEFS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-837 ONEFS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-837 ONEFS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-837 ONEFS BASE LICENSE TIER 4=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 
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JWXEE203900026 456-111-841 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-841 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-841 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXEE203900026 456-111-841 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897775 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

  

JWXNN205000042 ICH-NORM BASE CHASSIS - NORMAL 
PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNN205100008 ICH-NORM BASE CHASSIS - NORMAL PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNN205100008 851-0285 TRANSCEIVERS/OPTIC/QSFP/SR/40GBE/2 GEN6 PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 6 ISILON   26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNN205100008 IBEIO-40GBE 2X40GBE QSFP+ BACK END W/O OPTICS PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 6 ISILON   26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNN205100008 IFEIO-40GBE 2X40GBE QSFP+ W/O OPTICS PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

6 ISILON   26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT204800098 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT204800145 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000298 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 

1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB 
PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000313 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB 
PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 
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JWXNT205000352 IH500-8T-1.6T H500-2.2GHZ/10C/128G+15X8TB SAT/1.6TB PROSUPPORT 4HR/MC HARDWARE 
SUPPORT 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-112-002 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-998 SMARTPOOLS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30897768 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 458-001-866 ENTERPRISE BUNDLE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 6 ISILON 30897758 26-JAN-24 25-JAN-26 731 
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JWXNT205000312 458-001-867 ENTERPRISE BUNDLE CAPACITY T3 PER TB=CB ProSupport MC Software Support 720 ISILON 30898964 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 458-001-969 HDFS FOR ONEFS 0.00 ProSupport MC Software Support 6 ISILON 30897767 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 458-001-970 SWIFT FOR ONEFS 0.00 ProSupport MC Software Support 6 ISILON 30897769 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 458-002-668 DATAIQ DELL BASE LIC=IF ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30869906 18-JAN-24 25-JAN-26 739 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-836 ONEFS BASE LICENSE TIER 3=ID ProSupport MC Software Support 1 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 
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JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

JWXNT205000312 456-111-840 ONEFS CAPACITY LICENSE TIER 3 =CB ProSupport MC Software Support 120 ISILON 30898931 26-JAN-24 25-JAN-26 731 

 
 
 
 
  
 
 


