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1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-NANOTEC,
intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura chiavi in mano di nodi di
calcolo, sistemi di rete, sistemi di storage e infrastrutture tecnologiche per il consolidamento del datacenter
per attivita di ricerca scientifica DARIAH-IT Digital Humanities - Nodo di Lecce (DHLE), da consegnare presso
il luogo di cui al successivo paragrafo [3.13.1].

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I’esclusione dalla procedura di gara.

Si fa presente che trattandosi di un consolidamento e potenziamento di apparecchiature gia in essere
all'interno del datacenter DARIAH-IT DIGITAL HUMANITIES — Nodo di Lecce (DHLE), il riferimento a specifici
prodotti risulta essere una richiesta tecnicamente vincolante. L’eventuale altro riferimento ad altre
specifiche marche di prodotti all'interno della documentazione tecnica & puramente indicativo, potendo
essere forniti beni equivalenti a quelli ivi indicati, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”)
e della Parte Il, Sez. A, punto 8, del suo Allegato II.5. Ai sensi di quanto previsto nel citato allegato 11.5
I'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui
all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai
requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

2.1. Sintesi della fornitura

Il Datacenter DARIAH-IT Digital Humanities - Nodo di Lecce (DHLE), operativo presso IlIstituto di
Nanotecnologia (NANOTEC), Via Monteroni s.n.c., c/o Campus Ecotekne, 73100 Lecce & dedicato ad attivita
di ricerca scientifica con carichi di lavoro legati al calcolo parallelo e all'Intelligenza Artificiale (IA), oltre a
svolgere altre operazioni, calcolo e servizi, su una piattaforma di virtualizzazione.

Le attivita di consolidamento chiavi in mano riguardanti i sistemi hardware e software di calcolo, rete e
storage del datacenter DHLE oggetto della fornitura comprendono le seguenti azioni:

e Potenziamento dei nodi di calcolo della piattaforma di virtualizzazione e HPC.
e Adeguamento dei sistemi di rete:
o adeguamento della rete Data Center Network (DCN) con l'inserimento di due coppie di leaf nei nuovi
rack descritti nel paragrafo 2.1.8;
o adeguamento della rete Management con la fornitura di uno switch spine aggiuntivo in modalita
ridondante per la rete di management out-of-band (Management Network - MN) al fine di eliminare
le situazioni di Single Point of Failure (SPOF) e la fornitura di nr. 3 switch leaf aggiuntivi di
management;
o adeguamento della rete a bassa latenza EDR Infiniband;
o adeguamento delle appliance DDI (DNS-DHCP-IPAM services);
o fornitura di un router di frontiera aggiuntivo in modalita ridondante al fine di eliminare le situazioni
di Single Point of Failure (SPOF).
e Adeguamento dei sistemi di storage dei nodi di servizio del cluster HPC e dello storage Tier2.

Le attivita di consolidamento chiavi in mano delle infrastrutture tecnologiche del datacenter DHLE
comprendono le seguenti azioni:

e Ampliamento degli armadi rack della sala server (White Room).
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e Fornitura di un’unita esterna di condizionamento aggiuntiva in modalita ridondante al fine di eliminare
le situazioni di Single Point of Failure (SPOF).

e Fornitura dei beni per I'allestimento della sala operativa di controllo (Datacenter Controllo Room) del
datacenter DHLE.

Nel contesto della presente fornitura, ove necessario, si dovranno integrare i nodi di calcolo, i sistemi di rete,
i sistemi di storage e le infrastrutture tecnologiche oggetto di fornitura con i sistemi preesistenti e le
infrastrutture attualmente in uso presso il datacenter DHLE dell’Istituto di Nanotecnologia — sede di Lecce -
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E pertanto obbligatorio per la partecipazione alla gara effettuare un
sopralluogo al fine di verificare gli apparati _hardware e software esistenti che richiedono
espansione/aggiornamento o integrazione, nonché le infrastrutture tecnologiche coinvolte con
quest’intervento.

2.1.1. Potenziamento dei nodi di calcolo della piattaforma di virtualizzazione e HPC

Per il potenziamento hardware e software della piattaforma di virtualizzazione del datacenter DHLE si
richiede la fornitura chiavi in mano di almeno 8 (otto) nodi di calcolo della stessa casa madre dei sistemi gia
installati preso NANOTEC.

Pertanto, I'intervento descritto in questo paragrafo dovra includere quanto elencato nella seguente tabella:

ID Requisito Descrizione th.:h-lesta
Minima
R.PV.1 Nodo Dell VxRail V670F, All Flash, vSAN Node, GPU Enablement >=8
RPV.2 La soluzione (nodi VxRail) deve includere i servizi estesi di supporto post-vendita i
o ProSupport Plus and Next Business Day Onsite Service VSAN della durata di 5 Anni.
La soluzione (8 nodi VxRail) deve includere una licenza VMware, Embedded vCenter .
R.PV.3 . . Si
Server 8 for vSphere 8 (Per Instance) con supporto di 5 anni.

Il dettaglio tecnico e tutte le parti del singolo nodo della fornitura R.PV.1 sono elencati nella seguente

tabella:
ID Requisito Descrizione SKU Quantita
. [210-BBGS], [329-
R.PV.N.1 Dell VxRail V670F, All Flash BDWH] 1
R.PV.N.2 vSAN Node [379-BENB] 1
R.PV.N.3 | VxRail Software 7.0.405 Factory Install [384-BDHB], [634- 1
BZQX]
RPV.N.4 VxRail configuration - No Transformational License [379-BDYQ) 1
Agreement
R.PV.N.5 No VCF [379-BEWY] 1
2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives including 8
R-PV.N.6 Universal Slots (NVMe Direct), 2 CPU [321-8GZM] !
R.PV.N.7 VxRail 2U Bezel V2 [325-BDYT] 1
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Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache,

R-PV.N.8 Turbo, HT (205W) DDR4-2933 [338-BZXK] !

RPV.N.9 Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, [338-BZXK], [379- 1

T Turbo, HT (205W) DDR4-2933 BDCO]

R.PV.N.10 Memory DIMM Type and Speed - 3200MT/s RDIMMs [370-AEVR] 1

R.PV.N.11 | Memory Capacity - 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb | [370-AEVP] >=16
Hard Drives - 800GB SSD SAS ISE Write Intensive 12Gbps 512e

RPV.N.12 2.5in Hot-plug AG Drive, 10 DWPD [400-AZIR] 2
Hard Drives - 3.84TB SSD SAS Read Intensive up to 24Gbps _

R-PV.N.13 512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive 1WPD [345-BELZ] >=8
VxRail V670F, Riser Config 2, 1A+2A+3B+4A, 2x16FH DW GPU,

R.PV.N.14 2x8FH, 2x16LP [330-BBVZ] 1
OCP 3.0 Network Adapters - Broadcom 57414 Dual Port

R-PV.N-15 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 [540-BCOC] !
Additional Network Cards - Broadcom 57414 Dual Port

RPV.N.16 10/25GbE SFP28 Adapter, PCle Full Height, V2 [540-BDHF] 1

R.PV.N.17 | GPU Ready Configuration Cable Install Kit R750 [490-BGRO] 1

R.PV.N.18 | Trusted Platform Module 2.0 V3 [461-AAIG] 1

R.PV.N.19 ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |[37D7:£BBQ]' [770- 1
Dual,Fully Redundant(1+1),Hot-Plug PSU,2800W MM

RPV.N.20 HLAC(ONLY FOR 200-240Vac)Titanium,C22 Connector [450-AMER] !

R.PV.N.21 | Jumper Cord - C20/C21, 0.6M, 250V, 16A (MultiNational) [492-BCLB] 2

R.PV.N.22 | GPU Enablement [379-BDSQ] 1

R.PV.N.23 VxRail Vmware, VSAN Advanced [379-BEWY] 1

R.PV.N.24 No Rear Storage [379-BDTE] 1

R.PV.N.25 | Fan Foam, HDD 2U [750-ACOM] 1

R.PV.N.26 VxRail HCI System Software, A [634-BYOZ] 2

R.PV.N.27 | VxRail HCI System Software, Capacity Drive 3.84TB SAS, SSD [634-BRIL] 8

R.PV.N.28 | VxRail HCI System Software Memory, 64GB [634-BYLZ] 16

R.PV.N.29 Parts Only Warranty 36 Months, 36 Month(s) [709-BECW] 1

R.PV.N.30 ProSupport Plus and Next Business Day Onsite Service VSAN, [199-BLIR], [199-BLIS] 1
60 Month(s)

. [683-21488], [683-

R.PV.N.31 ProDeploy Plus Dell EMC VxRail 21489], [706-12904] 1
PowerEdge R750 CE and BIS Marking, No CCC Marking on 2.5" | [389-DZXT], [389-

R.PV.N.32 ) 1
Chassis DZXV]

R.PV.N.33 | SAS/SATA/NVMe Capable Backplane [379-BDSW] 1

R.PV.N.34 | PV670/S670 Shipping, EMEA1 [631-ADCU] 1

R.PV.N.35 PowerEdge R750 Shipping Material [481-BBFG] 1

R.PV.N.36 Front Storage - Chassis with up to 24x2.5" Drives [379-BDTF] 1

R.PV.N.37 | VxRail V670F Branding [329-BHKE] 1
R750 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-

R.PV.N.38 Board LOM, Ti [329-BHMS] 1

R.PV.N.39 Heatsink for 2 CPU with GPU configuration [412-AAVC] 1

R.PV.N.40 Memory Configuration Type - Performance Optimized [370-AAIP] 1
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R.PV.N.41 | C43, No RAID, VxRail PV670F [780-BCQR] 1
R.PV.N.42 Front HBA355 Rear Load (for 2.5"x 24 SAS/SATA chassis) fgg&?AXY]' [750- 1
R.PV.N.43 BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1) TSSA?CMB]’ [470- 1
R.PV.N.44 | iDRACY, Enterprise 15G [385-BBQV] 1
R.PV.N.45 iDRAC Group Manager, Disabled [379-BCQY] 1
R.PV.N.46 iDRAC,Legacy Password [379-BCSG] 1
R.PV.N.47 DHCP, Zero Touch Configuration [379-BCRB] 1
R.PV.N.48 | Very High Performance Fan x6 [750-ADG!J] 1
R.PV.N.49 No Quick Sync [350-BBYX] 1
R.PV.N.50 No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit [631-AACK] 1
R.PV.N.51 UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition, No Energy Star |[33BSD7I;/||3]BEY]' [800- 1
R.PV.N.52 | V670F Luggage Tag [350-BCGB] 1
R.PV.N.53 VMware eOEM Licenses - EMEAVxRail Software [210-BDUK] 1
R.PV.N.54 | No VCF [379-BEWY] 1
R.PV.N.55 VMware eOEM Licenses - VxRail Vmware, VSAN Advanced [379-BEWY] 1
R.PV.N.56 VMware eOEM Licenses - Additional Processor Selected [379-BDCO] 28
RPV.N.57 VMware eOEM Licenses - VxRail VMware, vSAN Advanced, 5 [149-BBSF] 5

Years
RPV.N.58 ProSupport Plus Next Business Day VxRail Sftwr Spt-Maint, 60 [487-BJPN] 1

Month(s)

ProSupport Plus Next Business Day RecoverPoint for VMs
R-PV.N.59 Software Support-Maintanance, 60 Month(s) [487-BIPI !
R.PV.N.60 Installation Service Selected [683-11870] 1
R.PV.N.61 RecoverPoint for VMs-SWAAA [210-BBOU] 1
R.PV.N.62 HCIA RecoverPoint for VMs for 1 node [142-BBNV] 1

Per i nodi di calcolo e il potenziamento del servizio di Directory Server del cluster HPC sono richieste le licenze
software elencate nella tabella sottostante:

ID Requisito Descrizione SKU Quantita

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node
R.L.RH.1 with Extended Update Support, Self-support (Physical RHO0561F3 102
or Virtual Node) - Include Extended Update Support
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters,

R.L.RH.2 Premium - Include Extended Update Support RHOO001F3 1
R.L.RH.3 Red Hat Directory Server Small Business Bundle MCT0954F3 1
R.L.RH.4
FORNITURA | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core
MWO00114F 1
OPZIONALE | Premium 00 3
(Nota 1)
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ID Requisito Descrizione SKU Quantita
[800-11671], [210-
RLVMW.1 \S/’l\\l/IS\AI/EerE vCenter Server 8 Standard, 5YR VMware BFMR], [487-15772], 1
! [528-CUWZ]
R.LVMW.2 | ProSupport for Software, Dell VMware, 5 Years [821-15719] 1
Licenza Vmware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) per un TZ-SDRT-CR-1P-8X- B
RLVMW.3 cluster a nodo singolo (n. 1 worker node) - 3anni TLSS-C >= 6 core
R.LVMW.4
FORNITURA | VMware Fusion Pro for 3 years - Production Support for
FUS-PRO-3P-SSS-A 1
OPZIONALE | 3 years Academic Production US-PRO-3P-555
(Nota 1)

Nota 1: Nelle due tabelle sopra riportate sono elencate due voci opzionali [R.L.RH.4, R.L.VMW.4] la cui
presenza nell’offerta tecnica sara considerata migliorativa in fase di valutazione.

2.1.2. Adeguamento della rete Data Center Network (DCN)

L'ampliamento della sala server (White Room) richiede I'inserimento di almeno due ulteriori rack [2.1.8],
quindi sara necessario adeguare contemporaneamente la rete DCN. In particolare, si dovranno installare due
coppie di switch leaf, dello stesso modello di quelli esistenti, in modalita ridondante al fine di eliminare i
potenziali eventi di Single Point of Failure (SPOF), all'interno di ciascuno dei nuovi armadi.

Pertanto, l'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e la messa in esercizio
nella rete DCD dei beni HW e SW elencati nelle seguenti due tabelle (compresi tutti i cavi e le ottiche
necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi):

ID Requisito Descrizione SKU Quantita
R.DCN.1 Dell Networking S5248-ON (CN Leaf Switch) g\l\/:EA—SSMS_ >=4
R.DCN.2 Cables & Optics Virtual Base [210-AXLU] 1
Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, 850nm

R.DCN.3 Wavelength, 550m Reach [407-BBDE] 2

R.DCN.A Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, [407-BCZR] 64
300m Reach
Dell Networking, Cable, SFP28 to SFP28, 25GbE,Passive Copper

R.DCN.5 Twinax Direct Attach Cable,3 Meter [470-BBCX] 24
Dell Networking, Transceiver, 40GbE QSFP+ SR4 Open Networking,

R.DCN.6 850nm, MPO, 100m on OM3 / 150m on OM4 [407-BBYR] 6
Dell Networking Transceiver, 100GbE, QSFP28, SR4, No FEC Capable,

R.DCN.7 MPO, MMF [407-BBWQ] 42

R.DCN.8 Dgll Networking Cable, 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper [470-ABOV] 5
Direct Attach, 1 Meter
Dell Networking Cable, QSFP28 to QSFP28, 100GbE, Active Optical

R.DCN.9 470-ABNZ 2
(Optics included) Cable, 7 Meter [ ]
Dell Networking Cable, 2x100GbE, QSFP28-DD to QSFP28-DD,

R.DCN.10 Passive Copper Direct Attach, No FEC, 0.5M [470-ACTP] 4
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R.DCN.11 Dell Networking Cable, OM4 LC/LC Fiber Cable, (Optics required), 3 [470-ACMF] 6
Meter
R.DCN.12 Dell Networking Cable, OM4 LC/LC Fiber Cable, (Optics required), 5 [470-ACLK] 7
Meter
R.DCN.13 Dell Networking MPO Type B Crossover Cable, Multi Mode Fiber [470-ABPD] 3
OM4, 5 Meter
Dell Networking MPO Type B Crossover Cable, Multi Mode Fiber
R.DCN.14 OM4, 10 Meter [470-ABON] 16
R.DCN.15 Sistema operative 0S10 Enterprise, S5248F-ON, Customer Kit [634-BRWW] 6
ID Requisito Descrizione SKU Quantita
R.DCN.LS.1 Operating System - OS10 Enterprise, S5248F-ON [634-BRUN] 1
Dell S5248F-ON Switch, 48x25GbE SFP28, 4x100GbE
R.DCN.L5.2 QSFP28, 2x100GbE QSFP-DD, PSU to 10, 2xPSU [210-APFE] !
R.DCN.LS.3 | User Documentation EMEA 1 [631-ABXS] 1
Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250V, 10A (EU, TW,
R.DCN.LS.4 APCC countries except ANZ) [450-AFCW] 2
R.DCN.LS.S 3 Years ProS.upport 0S10 Enterprise Software [487-14697] 1
Support-Maintenance
- [709-13025], [709-17021],
R.DCN.LS.6 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty [709-17022], [710-73324] 1
R.DCN.LS.7 3Yr I?roSupport and Next Business Day On-Site [865-85496], [865-85497] 1
Service
R.DCN.LS.8 ProDeploy Dell Networking S Series 5XXX Switch [683-19040], [683-21924] 1

2.1.3. Adeguamento della rete Management Network (MN)

Per le stesse ragioni esposte nel paragrafo [2.1.2] sara necessario adeguare gli apparati della rete di
management out-of-band (Management Network). In particolare, la fornitura dovra comprendere uno
switch spine aggiuntivo in modalita ridondante e di almeno nr. 3 (tre) switch leaf aggiuntivi di management.
Pertanto, l'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e la messa in esercizio
nella rete MN degli apparati elencati nelle seguenti tre tabelle (compresi tutti i cavi e le ottiche necessarie
per il corretto funzionamento dei sistemi):

ID Requisito Descrizione SKU Quantita
R.MN.1 Dell EMC Networking S4128-ON - (MN Spine Switch) | DSDNS4128 1
RMN.2 DeI'I EMC Networking N3248TE-ON - (MN Leaf EMEA N3200 ON 0S10 523

Switch) - - -
ID Requisito Descrizione SKU Quantita
Dell EMC Switch S4128F-ON, 1U, PHY-less, 28 x
RMN.55.1 10GbE SFP+, 2 x QSFP28, 10 to PSU, 2 PSU [210-ALSY] 1
R.MN.SS.2 S$4100 User Documentation EMEA [631-ABJV]
R.MN.SS.3 Power Cord, PDU (Rack) [450-ACSU] 2
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R.MN.SS.4 0S10 Enterprise S4128F-ON [619-AMIZ] 1
- [709-13025], [709-15404], [709-
R.MN.SS.5 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty 15405], [710-73324] 1
RMN.SS.6 3Yr I?roSupport and Next Business Day On-Site [865-47543], [865-47544] 1
Service
R.MN.SS.7 ProDeploy Dell Networking S Series 4XXX Switch [683-19038], [683-21923] 1
RMN.SS.8 3 Years ProS.upport 0S10 Enterprise Software [487-14712] 1
Support-Maintenance
R.MN.SS.9 Enterprise Order - EMEA [800-11671] 1
ID Requisito Descrizione SKU Quantita
R.MN.LS.1 N3248TE-ON, 48x1G, 4x10G SFP+, 32GB, 1xAC PSU, PS/IO, 0S10 [210-AWZQ] 1
User Documentation EMEA1 (English-
R.MN.LS.2 US/German/Spanish/French/Hebrew/Russian/Serbian [343-BBOO] 1
Croatian/Turkey)
R.MN.LS.3 Power Cord, PDU (Rack) [450-ACSU] 2
R.MN.LS.4 0S10 Enterprise, N3248TE-ON [634-BWZ)]
Additional Power Supplies - Power Supply, 550W AC, PSU to 10
R.MN.LS.5 airflow, Hot Swap, N2224X, N2248X, N3224T, N3224F, N3248TE, [450-AJIL] 1
N3248X
R.MN.LS.6 3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software Support-Maintenance [487-14727] 1
R MN.LS.7 Lifetime Limited Hardware Warranty - Basic Hardware Service Parts [709-18184] 1
Only
R.MN.LS.8 3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service [199-12353] 1
R.MN.LS.9 Partner Operations Support [647-10218] 1
[683-
R.MN.LS.10 ProDeploy Dell Networking L3 N/E Series 3XXX Switch 19338], 1
[683-19339]

2.1.4. Adeguamento della rete a bassa latenza EDR InfiniBand

Per le stesse ragioni esposte nel paragrafo [2.1.2] sara necessario adeguare la rete EDR InfiniBand in essere
nel cluster HPC. In particolare, la fornitura dovra comprendere uno switch Mellanox Quantum QM8790 -

Switch - unmanaged - 40 x HDR InfiniBand QSFP56.

Pertanto, I'intervento descritto in questo paragrafo dovra includere quanto elencato nella seguente tabella:
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ID Requisito Descrizione SKU Quantita
Mellanox Quantum QM8790 - Switch - unmanaged - 40 x HDR [MQM8790-
R.EDR.1 InfiniBand QSFP56 - flusso d'aria da posteriore a anteriore - montabile HS2R] 1
su rack
R.EDR.2
FORNITURA | Opt Cable 200Gb/s VPI IB HDR&200GbE 10m [Opt Cable 200Gb/s VPI 18
OPZIONALE IB HDR&200GbE 10m]
(Nota 2)
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R.EDR.3
FORNITURA
OPZIONALE

(Nota 2)

Opt Cable MFS1S50-HOO3E cavo a fibre ottiche 2 m QSFP56 2x QSFP56 2

Nota 2: Nella tabella sopra riportata sono elencate due voci opzionali [R.EDR.2, R.EDR.3] la cui presenza
nell’offerta tecnica sara considerata migliorativa in fase di valutazione.

2.1.5. Adeguamento delle appliance DDI (DNS, DHCP, IPAM)

Il datacenter DHLE & dotato di nr. 2 appliance software EfficientlP SOLIDserver 570 per i servizi DDI (DNS,
DHCP, IPAM). Con la presente fornitura si intende rinnovare le licenze e aggiornare il sistema DDI con
I’aggiunta di ulteriori appliance software per realizzare un sistema Efficient|P SmartArchitecture con la nuova
configurazione Stealth DNS e nodo di management (revisione 2023).

Pertanto, l'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e la messa in esercizio
del nuovo sistema DDI i cui componenti/servizi sono elencati nella seguente tabella:

ID Requisito Descrizione SKU Quantita

3 Year Period Subscription for SOLIDserver 570
R.DDI.1 software appliance DNS-DHCP-IPAM Services - 24/7 SDS-570-DDI-3YS-GM 1
support services

3 Year Period Subscription for SOLIDserver 170
R.DDI.2 software appliance DNS-DHCP Services - 24/7 support SDS-170-NS-3YS-GM 3
services

Professional Services - Time & Material
R.DDL3 Engagement (Use or Lose) for Integration New PSD-DEP 2
Deployments (Daily cost) - Statement of Work Required

2.1.6. Fornitura Router di frontiera

Attualmente il datacenter DHLE dispone di un router Juniper MX204 di frontiera con la rete Internet e le reti
interne protette da Firewall. Per eliminare i potenziali eventi di Single Point of Failure (SPOF) & necessario
inserire un apparato dello stesso tipo/modello in modalita ridondante.

Pertanto, l'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e la messa in esercizio
di_un router aggiuntivo configurato in modalita ridondante le cui caratteristiche tecniche sono elencate
nella tabella sottostante, compresi accessori e relativi servizi associati.

ID Requisito Descrizione SKU Quantita
MX204-HW-BASE,
JNP204-CHAS-BB,
R ROUTER 1 Router Juniper MX204 JNP204/MX204 Fixed 1 RU JUNOS-64-BB, 1
’ ' System Includes 3 Fan Trays and 2 Power Supplies JNP-FAN-1RU-BB,
JPSU-650W-AC-AO-BB,
CBL-EX-PWR-C13-C14
S-MX-4C-A1-C1-3 - SW, MX, 4x100GE ports, Adv1,
R.ROUTER.2 S-MX-4C-A1-C1-3 1
Class 1, with SW Support, 3 YEAR
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R ROUTER 3 Jumper'Care Next Day Support for MX204-HW-BASE - SVC-ND-MX204-B 1
36 mesi
Optical Transceiver SFP+, 10GBASE-LR, SMF 10 km,

R.ROUTER.4 | Extended Temperature (0 through 85 DEGREE C), SFPP-10G-LR-C 2
Duplex LC connector

R.ROUTER.5

FORNITURA | Optical Transceiver - SFP+, 10GBASE-SR, MMF OM3 SEPP-10G-SR-C 4

OPZIONALE | 300 meters and OM4 400 meters

(Nota 3)

R ROUTER.G Op'tlcaI'Transcelver— QSFP+, QSFPP-40GBASE-SR4 for QSFPP-40GBASE-SR4 o1
Switching Platforms,

R ROUTER.7 Bretella fibra ottica monomodale (Singlemode), LC/LC, 4
2m

R.ROUTER.8 | Servizi di Installazione e configurazione 1
Pacchetto interventi da remoto per assistenza e .

R-ROUTER.9 change management - Router MX204 >=20 Tickets

Nota 3: Nella tabella sopra riportata e elencata una voce opzionale [R.ROUTER.5] la cui presenza nell’ offerta
tecnica sara considerata migliorativa in fase di valutazione.

2.1.7. Adeguamento dello storage dei nodi di servizio del cluster HPC e dello storage Tier2

Il datacenter DHLE e dotato di tre server VMware ESXi per la gestione dei nodi di servizio del cluster HPC.
Questi server non dispongono di alcun tipo di storage di supporto diretto (Direct Attached Storage - DAS).
Pertanto, l'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e la messa in esercizio
di un sistema DAS i cui componenti sono elencati nelle due tabelle sottostanti. | tre server VMware ESXi

dovranno essere collegati allo storage DAS tramite Ethernet al controller iSCSI integrato nel nuovo apparto
di archiviazione.

ID Requisito Descrizione SKU Quantita

R.DAS.1 Dell PowerVault ME5024 [EMEA_MES5024] 1
ID Requisito Descrizione SKU Quantita
R.DAS.ME.1 | Dell ME5024 Storage Array [210-BBOO] 1
R.DAS.ME.2 | ME5024 Shipping EMEA 2,No Reg Lbl [340-DCIG] 1
R.DAS.ME.3 | ME5024 SHIPPING REG LBL [389-EEUO] 1
R.DAS.ME.4 | 25Gb iSCSI 8 Port Dual Controller [403-BCPG] 1
R.DAS.ME.5 | SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports [407-BCGIJ] 1

Hard Drives — 3.84TB SSD SAS ISE, Read Intensive, up to 24Gbps
R.DAS.ME.6 512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive [345-BELV] 24
R.DAS.ME.7 | Rack Rails 2U [770-BECR] 1
R.DAS.ME.8 | Power Supply, 580W, Redundant, WW [450-ALXL] 1
R.DAS.ME.9 | ME Series 2U Bezel [325-BDDO] 1
R.DAS.ME.10 | Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) [450-AADY] 2
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R.DAS.ME.11 | ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Month(s) I[Sllg?]_BIBI]’ [199- 1

R.DAS.ME.12 | Parts Only Warranty 36 Months, 36 Month(s) [709-BDHI] 1
[683-27562],

R.DAS.ME.13 | ProDeploy Plus Dell EMC Storage ME 5xxx 2U [706-12563] 1

Il datacenter DHLE & dotato di sistema di storage Tier 2 della famiglia Dell PowerScale composto da 6 nodi
performanti Dell EMC Isilon H500 Hybrid e 4 nodi capacitivi Dell EMC Isilon A2000. Nell’ambito della presente
fornitura si richiede il rinnovo del servizio di manutenzione per ulteriori 2 anni come elencato in dettaglio
nell’allegato 1 del presente capitolato tecnico.

2.1.8. Adeguamento della sala server (White Room)

Attualmente la sala server del datacenter DHLE (White Room) dispone di dieci armadi server cabinet (Rack
1200 x 42U) e 4 unita interne di condizionamento infra-rack (rack cooler) ad acqua refrigerata. Con il presente
intervento si richiedere di ampliare la sala server aggiungendo due ulteriori armadi server cabinet (Rack 1200
x 42U) e un’unita interna di raffreddamento (rack cooler) ad acqua refrigerata.

Pertanto, I'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e messa in esercizio
chiavi in mano di tutti i componenti elencati nella tabella sottostante, compresi tutti gli accessori e relativi
servizi associati.

ID Requisito Descrizione Quantita

Server cabinet nero - Dimensioni: 600 x 1200 x 42 - Completo di Airflow
R.SALA.1 management kit, Combi Lock, Porta forntale singola 80% microforata, porta 1
posteriore doppia 80% microforata

Server cabinet nero - Dimensioni: 800 x 1200 x 42 - Completo di Airflow

R.SALA.2 management kit, Combi Lock, Porta forntale singola 80% microforata, porta 1
posteriore doppia 80% microforata

R.SALA.3 Panneli laterali - 1200 x 42U - Neri 2

R.SALA.4 Airtight Side - Skirts & Accessoires - Sideskirt brush, D200 36

R.SALA.5 Cabinet Roof Components - Roof Brush, D200

R.SALA.6 Airflow Optimization - Blindplate 1U Front Panel Plastic - 25 Pcs
R.SALA.7 Roof Divider Panels, W800-2PCS, Black

R.SALA.8 Roof Divider Panels, W600-2PCS, Black

R.SALA.9 Roof Divider Panels, W300-2PCS, Black
R.SALA.10 Roof divider panels coupler set, 10PCS, Black
R.SALA.11 Cable entry brush - 19 inch x 1U (w x h) 16
PDU 3PH, 400V AC, 32A (32A/PH rated); 36 outlets: 24x C13, 12x C19; plug: IEC
60309 3P+N+E 6h 32A (Wye Bottom-bottom feed), 22.2kVA; Outlet

R.SALA.12 Metered/Switched, Zero U vertical PDU, SecurelLock ready, V2 Outlet Sequence, 2
high resolution color display with field replaceable controller, Ethernet, serial, 2x
USB-A, USB-B and sensor connections - Colore a scelta

PDU 3PH, 400V AC, 16A (16A/PH rated); 36 outlets: 24x C13, 12x C19; plug: IEC
60309 3P+N+E 6h 16A (Wye Bottom-front feed), 11.1kVA; Outlet

R.SALA.13 Metered/Switched, Zero U vertical PDU, SecureLock ready, high resolution color 2
display with field replaceable controller, Ethernet, serial, 2x USB-A, USB-B and
sensor connections - Colore a scelta

R.SALA.14 Temperature (1) & Humidity (1) Sensor with Replaceable Sensor Head for PX3 PDU 2

NININ|ININ |0

Pag. 13

HA10SC

d cultral Hertage Halian Open Science Cloud

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNRNANUTEC Istituto di Nanotecnologia
Cr I INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY ) Via Monteroni, s.n.c., 73100 Lecce @
Partita IVAIT 02118311006 - C.F. 80054330586 Harari
PEC: protocollo.nanotec@pec.cnr.it

Rev.3.3


mailto:protocollo.nanotec@pec.cnr.it

«++, | Finanziato y Ministero : . o .
< » | dall'Unione europea ’ dell’Universita i [taliadomani ‘ Con5|gl|o Nazionale

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

o NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

PNRR “H2I0SC” - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” — Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione“ Finanziato dall'Unione europea — NextGeneration EU — CUP B63C22000730005

RSALA.15 Contact Closure - Z.Contact Closure sensors for connection and 5
management of third-party sensors.

RSALA.16 Accessor'i per allungamento 2 m corridoio (travi, filler, pannelli tetto dropaway, 1
accessori).

R.SALA.17 Tubo con llluminazione LED con PIR lungh. 1200mm, supporto magnetico

R.SALA.18 Nuovi corpi illuminanti Corridoio Caldo NXG LED & PIR 1200x9000mm , RAL 9011

R.SALA.19 Single dropaway panel 24
Rack cooler ad acqua refrigerata; potenza MAX 71kW, valvola Valv. 3 vie modulante
con attuatore 0-10V; Dimensioni D=1200mm, H=2000mm, L=600mm; Flusso aria In-

R.SALA.20 row (orizzontale, retro/fronte); Controllore sostituibile a caldo, Connessioni acqua 1
Connessione acqua sul Retro - fondo; Filtri Filtro G3 + Sensore filtro sporco;
Supervisione (SNMP, BACNET ETHERNET, MODBUS TCP/IP);

R.SALA.21 Avviamento da parte di Centro Assistenza Tecnica autorizzato 1

RSALA.22 Verifica fL.Jrjzionamento delle unita CDZ interne esistenti ed implementazione nuove 4
funzionalita.

R.SALA.23 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices 1

RSALA.24 Ripri'stino. c{ella configurazione del software DICM ed implementazione nuove 5
funzionalita.

R.SALA.25 Interruttore magnetotermico differenziale per PDU 16A, 15/C, 0,3 - Cl.A, Quadr. 2

R.SALA.26 Interruttore magnetotermico differenziale per PDU 32A, 15/C, 0,3 - Cl.A Quadr. 2

R.SALA.27 Interruttore magnetotermico differenziale per CDZ 16A, 15/C, 0,3 - CI.A Quadr. 1

R.SALA.28 Presa UNEL 16A IN CASSETTA ESTERNA 1

R.SALA.29 Cavo flessibile FG160M16 3G2,5 [m] 20

R.SALA.30 Cavo flessibile FG160M16 5G2,5 [m] 20

R.SALA.31 Cavo flessibile FG160M16 5G4 [m] 40

R.SALA.32 Cavo flessibile FG160M16 5G6 [m] 40

R.SALA.33 Accessori per led Corridoio Caldo 1
Realizzazione nuovi stacchi idraulici in acciaio da collettore esistente a nuovo CDZ,

R.SALA.34 . o 1
con scarico condensa al punto pil vicino

RSALA 35 Installazione nuovi interruttori e collegamenti alimentazioni elettriche alle PDU ed 1
al Rack cooler

R.SALA.36 Ripristino illuminazione interna corridoio caldo 1

R.SALA.37 Ripristino serratura porta DC 1

R.SALA.38 Interventi manutenzione annuali su chiamata 10

R.SALA.39 Supporto annuale H24 7/7 >=1anno

2.1.9. Fornitura chiller backup

L'impianto di refrigerazione del datacenter DHLE é realizzato con un gruppo frigo esterno ad alta efficienza
energetica. Il chiller fa parte della gamma di refrigeratori di liquido condensati ad aria di Legrand LDCS con
compressori di tipo Scroll e dotato di Free-Cooling. Per eliminare i potenziali eventi di Single Point of Failure
(SPOF) & necessario inserire un secondo gruppo frigo dello stesso tipo/modello in modalita ridondante.
Pertanto, I'intervento descritto nel presente paragrafo dovra prevedere la fornitura e messa in esercizio
chiavi in mano di tutti i componenti elencati nella tabella sottostante, comprese tutte le opere accessorie,
I’adeguamento del circuito idronico, dell'impianto elettrico, la configurazione del software di monitoraggio
e servizi associati.
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ID Requisito Descrizione u.M. Quantita
OPERE ACCESSORIE

R.CHLR.1 Bonificz? area esterna zona nuovo chiller e rimozione n 1
ostacoli

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche
all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine
della D.L., per quantitativi di piccole entita, compreso
ogni onere e ma ... on carico, trasporto e scarico
all’interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica
(pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere
gettato in opera per operazioni di piccola entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura: eseguito con cemento 32.5,
sabbia e ghiaietto

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per
cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a
R.CHLR.6 450 N), a norme CEl, con marchio di qualita IMQ, per la m 10 circa
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale
manicotto di giunzione, in opera

Fornitura e p.o. di recinzione modulare tipo "orsogril" in
grigliato elettrofuso, zincata a caldo, costituita da
R.CHLR.7 pannelli modulari, monolitici, nor.1 giuntati od affiancati m 15 circa
larghezza ... | 304. Compreso ogni onere e magistero
occorrente a dare il lavoro completo in ogni

sua parte a perfetta regola d'arte.

R.CHLR.2 m~3 8,75 circa

R.CHLR.3 m”3 6,25 circa

R.CHLR.4 m~2 1,4 circa

R.CHLR.5 Kg 261 circa

CHILLER
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F. e p.o. Refrigeratore d'acqua Free-Cooling A2L-Ready
con compressori scroll di potenze 50 - 400 kW
Standard/Custom Standard; Alimentazione elettrica
400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici; R410A -
A2L ready con predisposizione sensori fughe
refrigerante; Pompa acqua lato utenza doppia pompa
maggiorata modulante (in rotazione temporale);
Serbatoio inerziale di accumulo serbatoio inerziale lato
R.CHLR.S utenza; Becupgro parzialel di. calore assen.te; n. 1
Modulazione di portata d'aria controllo di
condensazione con ventilatori a taglio di fase; Kit
anticongelamento assente; Comunicazione remota
scheda Ethernet + scheda orologio + software
supervisione; Batterie alettate standard; Imballo
standard; Isolamento delle vibrazioni Antivibranti a
molla alla base dell'unita; Kit manutenzione not
included; Lingua documentazione Italiano; Due Giunti
Vic-Taulic per la connessione veloce IN-OUT acqua
ADEGUAMENTO CIRCUITO IDRONICO

Modifica ed integrazione impianto idronico esistente:
intervento su collettore per inserimento stacchi con
R.CHLR.9 valvole, previo svuotamento tratto di tubazione e fermo n. 1
acqua refrigerata; realizzazione nuova tubazione fino a
nuovo chiller, collegamenti idraulici, riempimento e
messa in servizio del nuovo impianto

ADEGUAMENTI ELETTRCI NUOVO CHILLER
Modifica ed integrazione impianto elettrico esistente:
intervento su quadro elettrico QCed con installazione
nuovo interruttore Compact 160 A, predisposizione
R.CHLR.10 linea di alimentazione con cavo FG160R16 5G50 da n. 1
Qced a nuovo Chiller, chiusura botole e condotti,
collegamenti e messa in servizio dell'impianto, fornitura
di cavo di comunicazione UTP

CONFIGURAZIONE SW SISTEMA ALERT

R.CHLR.11 Conflgura.2|o'nfa §|stema di monitoraggio ed alert su N .
parametri critici del DC

R.CHLR.12 3 anni Power 1Q SW Maintenance n. 1

2.1.10. Fornitura dei beni della sala operativa di controllo (Datacenter Controllo Room)
Per I'allestimento della sala operativa di controllo del datacenter DHLR (Datacenter Controllo Room) &
richiesta la fornitura dei beni elencati nella tabella sottostante:

ID Requisito Descrizione Quantita
R.DCR.1 Docking Station Dock Dell - WD22TB4 130 W (o equivalente) p
R.DCR.2 Monitor Dell 24 - P2422H (o equivalente) 3
R.DCR.3 Dell Monitor Dell 27 UHD 4K USB-C - S2722QC (o equivalente) p
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Notebook Dell Latitude 5440 (o equivalente)

Intel® Core™ i5-1335U di tredicesima generazione (12 MB di memoria cache, 10
core, fino a 4,6 GHz)

Sistema operativo

Windows 11 Pro, inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

R.DCR.4 Intel Core i5-1335U Trans. di tredicesima generazione, scheda grafica integrata 3
Intel, TBT4

Display FHD (1.920 x 1.080) da 14,0", non touch-screen, antiabbagliamento, IPS,
fotocamera FHD, 250 nit, WLAN

Memoria: 16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3.200 MT/s, doppio canale, non ECC

Storage: SSD PCle NVMe M.2 da 512 GB, Class 35

Workstation con fattore di forma compatto Dell Precision 3260 (o equivalente) -
processor

Intel® Core™ i5-12500 di dodicesima generazione (18 MB di memoria cache, 6 core,
12 thread, da 3,00 a 4,60 GHz Turbo, 65 W)

Windows 11 Pro, inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Scheda grafica integrata Intel con predisposizione per I'upgrade alla scheda grafica
dedicata

Memoria DDR5 da 16 GB (2 da 8 GB), 4.800 MHz

harddrive: SSD PCle NVMe M.2 Gen 4 da 1 TB

Precision 3260 CFF chassis, RPL and ADL Compatible

R.DCR.6 Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw (o equivalente) 1
MacBook Pro 14" - Nero siderale - Chip Apple M3 Pro con CPU 12-core, GPU
18-core, Neural Engine 16-core

18GB di memoria unificata

Unita SSD da 1TB

R.DCR.7 Alimentatore USB-C da 96W 2
Display Liquid Retina XDR da 14"2

Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, jack cuffie, porta MagSafe 3
Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID - Italiano

Kit di accessori

iMac 24" Chip Apple M3: CPU 8-core con 4 performance core e 4 efficiency core,
GPU 8-core, Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

Unita SSD da 1TB

R.DCR 8 Due porte Thunderbolt / USB 4 >=1
Gigabit Ethernet

R.DCR.5 >=1

Magic Mouse
Magic Keyboard - Italiano
R.DCR.9 iPad Pro 12,9" - Chip M2 - Wi-Fi + Cellular 256GB - Grigio siderale 1
iPad Pro 11" - Chip M2 - Wi-Fi + Cellular 256GB - Grigio siderale - Apple Pencil
R.DCR.10 . 1
(seconda generazione)
R.DCR.11 iPad (102 generazione) 10,9" - Chip A14 Bionic - Wi-Fi + Cellular 256GB - Blu 1
R.DCR.12 iPhone 15 Pro Max 256GB - Chip A17 Pro - Titanio blu 1

2.2. Ulteriori caratteristiche della fornitura
2.2.1. Installazione e avvio operativo
La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.
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2.2.2. Formazione

L'aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 16 ore ore distribuite in un
numero adeguato di giornate da concordarsi con CNR-NANOTEC: il programma dovra essere tenuto
preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un
calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Detto programma dovra essere avviato
entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento della verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso
accordo. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.2.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatte salve le richieste del presente capitolato
tecnico e I'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o
sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella
documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi,
inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede
di consegna ed installazione. Per I'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi
a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.2.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione
In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 1 (uno) giorno lavorativo, fatta salva I'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cio non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione
Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto di Nanotecnologia (CNR-NANOTEC), Edificio E, Piano Terra, Via
Monteroni, s.n.c., c/o Campus Ecotekne, 73100 Lecce.

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione
La fornitura dovra essere consegnata, installata e messa in funzione entro 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4.1. Avvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Progetto (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo all’Aggiudicatario
tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al
luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. c)
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. E ammesso |"avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti
previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.
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4.2. Sospensione dell’esecuzione
In tuttii casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione
Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di
cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’lVA
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all'l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, 'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20%? (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I’Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

L Art. 50 del D. L. 77/2021
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Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, I'Impresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente 'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta I'operatore economico & tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario:

e Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

e Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso pill oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da
terzi.

e E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto
anche se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso
titolo coinvolto.

e Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di
lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in
materia di sicurezza sul lavoro.

e Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’'ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante e esonerata da ogni responsabilita per danni,
infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario
nell’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto.

2 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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e Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi
relativi alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione,
nonché i connessi oneri assicurativi.

e Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere
emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

e Siimpegnaaconsegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

e Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

e Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

e Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc..

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario e
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii.

L’'Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA FORNITURE
La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e
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ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di
verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti
dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed e conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione.

La verifica di conformita & effettuata da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della
competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della
verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita & sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in
Italia, dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si
occupera di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. |l Consiglio Nazionale delle Ricerche
& soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura
dovra essere in formato cartaceo.

E’ prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 30% (trenta percento) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
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secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

E previsto un pagamento intermedio (stato di avanzamento delle prestazioni - SAP) pari al:

e 30% (trenta percento) nel caso in cui I'aggiudicatario abbia fatto richiesta dell’anticipazione,

e 60% (sessanta percento) nel caso in cui I'aggiudicatario non abbia fatto richiesta dell’anticipazione,

del prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, a seguito della
consegna di tutte le apparecchiature presso I'lstituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Via Monteroni, s.n.c., c/o Campus Ecotekne — 73100 Lecce. |l pagamento intermedio (SAP) avverra
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformita parziale con cui si autorizza
I’aggiudicatario all’emissione della corrispondente fattura.

L'erogazione di tale pagamento intermedio & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di pari importo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore.

E’ facolta dell’operatore economico rinunciare all’anticipazione sul prezzo e al pagamento intermedio e
optare per un unico pagamento finale pari al 100% del corrispettivo, senza alcuna conseguenza di natura
contrattuale.

| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-NANOTEC)
Indirizzo: Via Monteroni, s.n.c, c/o campus Ecotekne, 73100 Lecce.
- Il Codice Fiscale 80054330586;
- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)
- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- 1 CIG A0O1B5BAAQOQ;
- 1ICUP B63C22000730005;
- I CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: 4201ZJ;
- Limporto imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)
- Limporto dell’'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);
- Limporto totale;
- Llintestazione del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.
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In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.,, recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno
effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle
esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando |'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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ALLEGATO N. 1 - CUP B63C22000730005 - CIG A01B5BAA00

o . ) R T Da.ta inizio Data. scadenza -
HW Identificativo Modello Descrizione Opzione Supporto QTA G D r|nnov? r|nnov? Giorni
manutenzione manutenzione

CKMO01210406873 851-0316 B/E SWITCH 40GBE 32P QSFP28 29100 W/0S :Sgli(l;:‘?ORT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731
CKMO01210406889 851-0316 B/E SWITCH 40GBE 32P QSFP28 29100 W/0S :52;3:$0RT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897738 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 ICH-DEEP BASE CHASSIS - DEEP :Sgsg:?om_ 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 1A2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB ESSsg:iORT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 1A2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB :Sgsg:?ORT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 1A2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB :Sgsg:?ORT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 1A2000-12T-800G6 A2000-2.2GHZ/2C/64G+20X12TB SAT/800GB :52;3:$0RT 4HR/MC HARDWARE 1 ISILON 30897755 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 IBEIO-10GBE 2X10GBE SFP+ BACK END W/O OPTICS :Sgli(l;:‘?ORT 4HR/MC HARDWARE 4 ISILON 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 IFEIO-10GBE 2X10GBE SFP+ W/O OPTICS :52;3:$0RT 4HR/MC HARDWARE 4 ISILON 26-JAN-24 25-JAN-26 731
JWXEE203900026 456-112-003 SMARTPOOLS CAPACITY LICENSE TIER 4 =CB ProSupport MC Software Support 240 ISILON 30897780 26-JAN-24 25-JAN-26 731
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