

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POSTAZIONE DI LAVORO, SERVER E MATERIALE INFORMATICO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - INVESTIMENTO 1.1 - “FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) - STUDY FOR A TOOL FOR DESIGN, CONTROL AND COMMISSIONING OF LIGHTING CONTROL SYSTEMS (DECOCOLS) - MACROSETTORE PE-PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING - SETTORE ERC PE8 “PRODUCTS AND PROCESSES ENGINEERING” - CODICE PROGETTO 2022YWW9B8_PE8_PRIN2022 - CUP B53D23006670006.

CHIARIMENTI

Q: Il monitor LG richiesto risulta essere un prodotto “consumer” e di non facile accesso sul circuito dei distributori. Di conseguenza, si chiede se fosse possibile offrire un prodotto alternativo al monitor LG UltraWide 34" serie WN750P di pari o superiori caratteristiche e di altro brand qualora LG non avesse prodotti analoghi.

A: In relazione a quanto richiesto, si conferma idonea alla fornitura un prodotto alternativo purché di pari o superiori caratteristiche e compatibile con il resto delle attrezzature indicate nell’avviso.

Q: In merito alle tempistiche di consegna, si richiede se i 30 giorni indicati vanno considerati come perentori. La seconda voce, ovvero il MAC STUDIO, è un prodotto configurato e le tempistiche di realizzazione di tale configurazione nelle sedi produttive di Apple sono variabili e spesso raggiungono i 45 gg lavorativi.

A: I tempi di consegna in presenza di opportune motivazioni e ragioni di tipo tecnico o di mercato possono considerarsi come non perentori. Si precisa comunque che i tempi di consegna indicati sui preventivi di spesa potranno costituire elemento di valutazione da parte della scrivente in sede di scelta della ditta affidataria. Si suggerisce pertanto di specificare chiaramente eventuali motivazioni laddove vengano proposti tempi di consegna superiori ai 30gg indicati, e comunque non superando possibilmente i 45gg lavorativi dalla data dell’ordine.

Il Direttore f.f. dell’ICAR-CNR
(Dott. Alfonso Urso)