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1 Premesse

L'intervento previsto nel presente progetto, finalizzato alla realizzazione di una
infrastruttura per misure di acustica marina presso |I'ex Tonnara di Capo Granitola, &
localizzato presso la sede secondaria di Capo Granitola del CNR-IAS, ossia all’interno
dell’Antica Tonnara ricadente interamente nell’ area demaniale marittima consegnata
dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana al Direttore Generale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di cui al Verbale di consegna n° 31/2019 -
“Consegna area demaniale al Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’ex Tonnara di
Capo Granitola in territorio di Campobello di Mazara (TP)”, Prot. 0005005 del
30/07/2019).

L’Antica Tonnara ha una superficie di mq 59.385, compresa la superficie lorda degli
edifici in uso, il porticciolo, lo specchio acqueo, le spiaggette, la piscina e i corpi
tecnici.

I CNR-IAS, per le opere in oggetto, ha ottenuto un finanziamento per il
potenziamento della propria infrastruttura di ricerca, relativo al progetto denominato
IDMAR “LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE SUL MARE”, PO FESR 2014/2020 Asse
Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - Azionel.5.1 “Sostegno alle
infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini
dell’attuazione della S3”, finanziato con il D.D.G. n. 1161/5 del 26/07/2018, registrato
alla Corte dei conti il 04/10/2018 registro n. 1 foglio n. 187.

L'Infrastruttura per misure di acustica marina prevede la realizzazione di un
cilindro d’acqua in ambiente insonorizzato, avente diametro di base di 10 m e altezza
di 10 m. Al fine di escludere ogni eventuale impatto visivo sull'ambiente circostante, si
e scelto di inserire tale infrastruttura all’interno della piscina esistente nella zona
Nord-Ovest della Tonnara.
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2 Inquadramento territoriale e ambientale

La costa in cui ricade la ex Tonnara di Capo Granitola & localizzata nella parte
occidentale della Sicilia che si affaccia sul mar Mediterraneo, come mostrato in
Figura 2.1. Tale tratto di costa ricade nel territorio comunale di Campobello di Mazara
ed ¢ localizzato tra gli abitati di Tre Fontane (a Est) e Torretta Granitola (ad Ovest). La
sua posizione fa si che la zona in esame risulta esposta ad eventi marini provenienti
sia da sud-est (Scirocco), che da nord-ovest (Maestrale), cido determina la presenza
del trasporto solido litoraneo in entrambi i versi paralleli alla costa, in relazione
all’evento meteomarino in atto.
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Figura 2.1 Localizzazione del sito.

La costa orientale & caratterizzata da scogli emersi e semisommersi, alternati da
piccole spiagge sabbiose, con granulometria variabile tra media e grossolana, come
mostrato in Figura 2.2. La parte di litorale sabbioso nelle zone ad est del porto non
presenta fenomeni evidenti di erosione, se si escludono periodici spostamenti di sabbia
legati all’'avvicendarsi delle mareggiate nel corso dell’anno. I fiumi che sfociano
all'interno della unita fisiografica e che possono causare un apporto di sedimenti nella
zona in esame sono il Belice ed il Modione. Il primo ha probabilmente un apporto
maggiore di sedimenti, ma risulta essere abbastanza lontano da Capo Granitola. Per
tale motivo il Modione, posto immediatamente a est di Triscina di Selinunte,
rappresenta il fiume che probabilmente influisce maggiormente sulla morfologia
costiera del territorio in esame. Risulta infine opportuno segnalare che un altro
possibile apporto di sedimenti nell’area in esame & dovuto al vento. In particolare, i
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venti di Scirocco hanno trasportato nel tempo e continuano a trasportare la sabbia del
deserto Africano.

Figura 2.2 Costa localizzata ad Est del Porto della ex Tonnara di Capo Granitola.

Ad ovest della ex Tonnara € presente la rada naturale di Torretta, attualmente
utilizzata come ormeggio stagionale “alla boa” per le piccole imbarcazioni del luogo. La
costa risulta essere ancora piu frastagliata e rocciosa del tratto ad est (Figura 2.3),
nella parte retrostante a tale tratto di costa & localizzato I’abitato di Torretta Granitola.
Procedendo ancora verso ovest, in direzione di Mazara del Vallo, i tratti sabbiosi
scompaiono del tutto e la costa & esclusivamente caratterizzata da falesie.

Figura 2.3 Tratto di costa ad Ovest del Porto della ex Tonnara di Capo Granitola,
prospiciente all’abitato di Torretta.
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3 Sito di intervento

L’Antica Tonnara di Capo Granitola ed il prospiciente Porto, mostrati in Figura 3.1,
sono localizzati nella zona Sud-Occidentale della Sicilia.

L'infrastruttura portuale risulta essere in buone condizioni, sia in termini di stabilita
dei massi naturali delle dighe, sia perché la banchina portuale risulta esente da
cedimenti differenziali ed & dunque praticabile.

Nella parte retrostante € presente una piscina, oggetto del presente intervento di
realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica marina.

Figura 3.1 Vista planimetrica del Porto antistante la Tonnara di capo Granitola
con indicazioni della zona di intervento.
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4 Descrizione dell’ intervento

La necessita di una infrastruttura in cui eseguire le verifiche sulla strumentazione
oceanografica & quella di avere a disposizione di un cilindro d’acqua in ambiente
insonorizzato avente diametro di base 10m e altezza 10m. Al fine di escludere ogni
eventuale impatto visivo sull’'ambiente circostante si & scelto di inserire tale laboratorio

all'interno della piscina esistente nella zona Nord-Ovest della Tonnara.

Attualmente il livello dell’acqua nella piscina raggiunge una profondita massima di
4,5m, la profondita minima invece & di 1,2m. Al fine di raggiungere la profondita
richiesta si prevede di costruire una paratia su pali circolare nella zona di piscina piu
profonda, come mostrato nella Figura 4.1, e di scavare la parte interna del cilindro fino
alla profondita di 10m rispetto al livello idrico attuale della piscina, come specificato
nella Sezione di Figura 4.2.
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Figura 4.2 Sezione della vasca di testing di strumentazione oceanografica.

La paratia € costituita da 36 pali in c.a. accostati del diametro di 1 m ciascuno. La
lunghezza dei pali varia tra 13,7m nella zona piu profonda della piscina, fino a 17,30m
nella zona meno profonda della piscina. In particolare, N.15 pali ricadono nella zona
della piscina a profondita massima ed hanno lunghezza totale di 13,70 m ed una
profondita di infissione nel terreno di 7,7m; N. 9 pali ricadono nella zona di piscina a
minore profondita ed hanno lunghezza totale di 17,3m ed una profondita di infissione
nel terreno di 7,7m; i rimanenti N.12 pali ricadono nel tratto inclinato della piscina, di
raccordo tra i due tratti precedenti, tali pali hanno una lunghezza variabile tra 13,70 e
17,3m in relazione alla quota di fondo attuale della piscina.

In sommita tutti i pali sono raccordati mediante una trave di collegamento in c.a.
delle dimensioni di 1,2x0,8m e lunghezza 36m. Tutte le strutture in c.a. sono state
calcolate e dimensionate conformemente alle vigenti normative sismiche, come
riportato nella relazione di calcolo delle strutture.

I pali trivellati verranno gettati in opera mediante trivella a rotazione; & previsto
inoltre I'impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali
in presenza di una falda fluente e perenne in modo da escludere qualsiasi eventuale
interferenza del getto di calcestruzzo con la falda.

Una volta eseguito lo scavo di sbancamento con mezzo meccanico e la
regolarizzazione dl fondo fino alla quota prevista negli elaborati grafici di Progetto, le
pareti laterali verranno cementificate con Boiacca composta da acqua e cemento
pompato. Il fondo dello scavo verra rivestito da un massetto in conglomerato
cementizio dello spessore di 15 cm e verra collocata una vaschetta per la raccolta ed il
ricircolo dell’acqua, collegata idraulicamente con il sistema di pompaggio esistente
nella piscina. Infine si potra procedere alla posa degli strati fonoassorbenti e
impermeabilizzanti in materiale plastico.

Il progetto complessivo prevede inoltre di ricavare, nella parete che divide la
piscina dal retrostante locale interrato, una finestra in vetro a tenuta stagna delle
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dimensioni 2,0x1,0m, il telaio di tale infisso verra realizzato secondo le usuali
metodologie della regola dell’arte, comprendendo un cordolo in c.a. su cui installare il
doppio vetro a tenuta stagna. Quest’ultimo intervento riguardante I'infisso non & pero
compreso nel presente progetto, non avendo trovato copertura finanziaria nelle risorse
in atto disponibili.

Il progetto comprende, inoltre, il completamento della vasca con le attrezzature di
1° stralcio comprendenti alimentazione idrica e scarichi, alimentazione elettrica,
quadro generale e cavi, bordo vasca antiscivolo, come sotto descritti:

a) Alimentazione e scarichi - scarico di fondo, bocchette di alimentazione (n. 4),
skimmer (n. 4), collettori vari, valvole, materiali vari di montaggio, ecc;

b) Alimentazione elettrica, quadro elettrico generale, cavi elettrici e materiali vari
di montaggio, ecc;

c) Attrezzature Varie - Bordo vasca antiscivolo.

Come per linfisso, avendo privilegiato l'inserimento in progetto delle opere
strutturali fino alla copertura delle risorse disponibili, il progetto in appalto non
comprende le rimanenti opere di finitura che di seguito si descrivono:

1. Fornitura e posa in opera di rivestimento per la vasca costituito da: i)
Rivestimento armato ELBTAL, in PVC di 1.5 mm di spessore, armato
internamente con rete di poliestere, resistente ai raggi UV, al freddo ed agli
agenti atmosferici; ii) Materassino Soft Walk 10 mm, fabbricato in schiuma
isolante con tecnologia a cellule chiuse, da installare tra il liner e le pareti e il
fondo della vasca. Compresi altresi tutti gli oneri e materiali necessari alla sua
esecuzione a regola d'arte;

2. Rimanenti opere di Completamento della Vasca con attrezzature di
funzionamento, filtrazione, disinfettazione, finiture, ecc, adeguate alle sue
dimensioni (volume circa 700m?), comprendenti:

a) Filtraggio e disinfettazione - filtro con sabbia del diametro di almeno 950 mm
da 20m3/h compresi ricambi, pompa di ricircolo da 1,25 Hp, pozzetto tecnico da
20 m3/h, impianto di elettrolisi a sale con stazione di controllo con dosaggio pH
e cloro, pompe dosatrici da almeno 10 bar, quadro elettrico generale, modulo
per controllo Wi-Fi con APP, cavi elettrici e materiali vari di montaggio
integrativi;

b) Pulitore idoneo alle dimensioni della vasca (tipo Astralpool H7 - DUO APP o
similari), telo di copertura vasca completo di fissaggi da applicare nel periodo di
non funzionamento.

c) Ripristino pavimentazione della piscina eventualmente danneggiata durante i
lavori.

E auspicabile che la Stazione Appaltante possa reperire le somme necessarie per
il completamento dell'opera con le suindicate finiture ed attrezzature, che fin d’ora
vengono stimate pari ad un importo complessivo per lavori di circa € 100.000.

Si & omessa la stesura del PSC in quanto & prevista la presenza in cantiere di una

sola impresa e che per I'esecuzione dei lavori sono previsti un humero di uomini giorni
inferiori a 200.
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5 Stima dei costi

La stima dei costi del presente intervento e stata effettuata utilizzando il vigente
Prezzario Regionale Sicilia 2019. Si € inoltre proceduto ad effettuare specifiche analisi
per le lavorazioni non presenti in tale prezzario.

L'importo complessivo dei lavori, risultante dal computo metrico di progetto, € di
€ 260.835,17 di cui € 250.964,80 per lavori a base d’asta e € 9.870,37 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono interamente finanziati nell’'ambito del progetto denominato IDMAR
“LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE SUL MARE”, PO FESR 2014/2020 Asse Prioritario
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - Azionel.5.1 "“Sostegno alle
infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini
dell’attuazione della S3”, finanziato con il D.D.G. n. 1161/5 del 26/07/2018.
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