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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 COMPONENTE 2 “Dalla ricerca all’impresa”
INVESTIMENTO 3.1. “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastruttture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione Europa —
NextGeneration EU

Procedura di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato ex art. 17 D. Lgs.
175/2016 per la selezione di uno o piu operatori privati per la costituzione di una
societa a partecipazione mista pubblico-privata e per ’affidamento della
realizzazione e gestione dell’ infrastruttura tecnologica di innovazione:
“High Performance Microelectronic Infrastructure HPMI”
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SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
tra
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Codice CAR 000193 EIRI, con sede in Roma,
al Piazzale Aldo Moro, n.8, 00185, c.f. 80054330586, in persona del legale rappresentante Prof.ssa
Maria Chiara Carrozza, (nel seguito per brevita denominato “CNR” o “Soggetto Attuatore”);

HPMI S.c.arl. con sede a ................... (CF ), rappresentata
e , nato T , nella sua qualita di
................................. (nel seguito per brevita “HPMI” o “Societa”);
(di seguito congiuntamente “Le Parti”);

Premesso che
a) il Ministero dell’Universitd e della Ricerca (di seguito anche “MUR”), in attuazione
dell’Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e
innovazione”, previsto nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) — Componente 2 (“Dalla
ricerca all’impresa”) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in seguito “PNRR”), ha stabilito di
concedere finanziamenti, sotto forma di contributi alla spesa, destinati alla realizzazione o
ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una piu stretta
integrazione tra imprese ¢ mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del
Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilita — economica e ambientale — ai processi
di sviluppo (Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021) (di seguito “Avviso”);
b) il CNR ha presentato la proposta progettuale, recante codice identificativo “ITEC0000005”, dal
titolo “High Performance Microelectronics Infrastructure (HPMI)” (d’ora in avanti Progetto) che ¢
stata ammessa alle agevolazioni previste, nella forma del contributo alla spesa, con Decreto
Direttoriale n.0000137 in data 22.06.2022 con un quadro economico complessivo pari ad €
39.300.000,00, di cui €19.270.000,00 finanziati con risorse PNRR nell’ambito della Missione 4
’Istruzione e Ricerca” — Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” — Investimento 3.1 “Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione
Europea NextGenerationEU;
c¢) L’attuazione del progetto prevede il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui all’art.
17 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con la costituzione di una societa consortile a
responsabilita limitata a partecipazione pubblico-privata avente come oggetto sociale la realizzazione
e gestione della relativa infrastruttura tecnologica;
d) A tal fine, il CNR ha indetto una procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei soci
privati per la costituzione di una nuova societa a partecipazione mista pubblico-privata ex art. 17
D. Lgs. n. 175/2016 con contestuale affidamento alla stessa della realizzazione, dello sviluppo e della
gestione dell’infrastruttura prevista dal Progetto;
e) all’esito della procedura di gara ¢/sono risultato/i aggiudicatario/i il/i seguente/i operatore/i
economico/i: ;
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f) ¢ stata dichiarata con provvedimento n. , del ,Vefficacia dell’aggiudicazione;
g) ¢ stata stipulata una garanzia fideiussoria rilasciata da ;

f) che con atto notarile n. del , ¢ stata costituita la societa HPMI S.c.ar.l. con
capitale sociale pari a 1 cui soci sono: (di seguito “HPMI”

o “Societa”);

g) ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021, il CNR ¢ il soggetto beneficiario
responsabile dell’attuazione e della funzionalita del progetto finanziato con i fondi del PNRR
(“Soggetto Attuatore™) ed ¢, pertanto, necessario regolamentare i1 rapporti con la HPMI S.c.ar.l. quale
soggetto realizzatore del Progetto

Tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI

1.1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2. D’esecuzione del presente Contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei
suoi allegati, dai seguenti riferimenti normativi:

a) dall’art. 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

b) dal Libro Verde della Commissione Europea del 30 aprile 2004;

c) dalla Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661

d) dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (in seguito “Codice dei
Contratti Pubblici”) e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, solo ed
esclusivamente laddove richiamate in modo espresso.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione e lo sviluppo del progetto
recante codice identificativo “ITEC0000005”, dal titolo “High Performance Microelectronics
Infrastructure (HPMI)”, con soggetto proponente Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR, C.F.
80054330586, ammesso alle agevolazioni previste, nella forma del contributo alla spesa, secondo le
disposizioni normative citate nelle premesse con Decreto Direttoriale n.0000137 in data 22.06.2022.
2.2 1l progetto presentato dal CNR (in seguito “Progetto Definitivo” o “Progetto”) sara una "linea
pilota di front-end" situata in un ambiente cd.clean room nel polo microelettronico di Catania, dotato
di strumentazioni versatili all'avanguardia e strumenti di metrologia in-line, e gestiti con una
piattaforma software personalizzata. I suoi obiettivi principali sono:

e sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KET) su
materiali avanzati per la prossima generazione di micro-dispositivi nanoelettronici, per
diversi campi di applicazione, ad es. come automotive, elettronica di consumo, data
communication, energia sostenibile, gestione energetica efficiente, aerospaziale, robotica,
ecc.
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e favorire la convergenza di molteplici competenze basate sul Silicio (Si) e beyond silicon e
formare una nuova generazione di giovani ricercatori in un ambiente innovativo.

e identificare la piu promettente fonte di innovazione e potenziale di business, per sostenere
I’industria italiana nello sviluppo della proprieta intellettuale e nel trasferimento tecnologico
e aumentare la competitivita del Paese all'interno e all'esterno dell'UE.

Nello specifico, gli obiettivi scientifici previsti dal progetto saranno: (1) lo sviluppo delle KET per
l'alta efficienza energetica (fino al 99%) unipolare (diodi JBS, MOSFET, HEMT e MISHEMT) e
bipolare (p-n diodi, BJT) dispositivi di potenza basati su SiC, GaN e Ga203; (2) l'integrazione su
larga scala di materiali 2D (come grafene, MoS2 ecc.) su semiconduttori Wide Band Gap — WBG
per nuovi dispositivi ad alta frequenza (Hot Electron Transistor - HET, barristor, ecc.) operativi fino
al THz.

2.7 Lutilizzo dell’infrastruttura permette di effettuare test nelle diverse aeree di ricerca, nonché
svolgere il ruolo di supporto alla certificazione delle attivita, e sara accessibile alle start-up innovative
e alle PMI che non avrebbero le capacita, a causa degli ingenti investimenti richiesti, di raggiungere
il medesimo obiettivo in autonomia con le proprie risorse.

ART. 3 — PRINCIPI GENERALI

3.1. L’ attuazione del Progetto dovra avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) rispettare 1 tempi di realizzazione del Progetto, salvo proroghe e/o eventuali e sopravvenute
modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini previsti per gli interventi inclusi nel
PNRR;

b) assicurare che la realizzazione del Progetto sia coerente con i principi del tagging digitale, della
parita di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione
Europea, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonché 21 e 23 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali;

¢) garantire che il Progetto sia realizzato utilizzando sistemi di contabilita e informatici finalizzati a
raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari a consentire la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e I’audit, secondo quanto previsto dall’art.5 lettera
d) del Regolamento (UE) 241/2021, tenendo altresi conto delle indicazioni contenute nel contratto di
servizio e di quelle che verranno fornite dal CNR e dal MUR;

d) rispettare le indicazioni contenute nell’ Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32,
denominato “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)”, nonché le altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente contenute nel
Disciplinare e nei relativi allegati;

e) garantire che il Progetto venga attuato o, comunque, veda coinvolte, per una quota di almeno il
40% delle risorse disponibili, Regioni del Mezzogiorno, intendendosi come tali Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

f) favorire la valorizzazione dei risultati del Progetto e garantire la tutela della proprieta intellettuale,
assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati del Progetto e ai relativi dati, in conformita ai
principi “Open science” e “FAIR Data”;
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g) rispettare le disposizioni del presente Contratto e dei documenti allegati allo stesso in materia di
variazioni del Progetto;

h) riconoscere il CNR quale “Soggetto Attuatore”, nei confronti del MUR e secondo le disposizioni
da quest’ultimo impartite nella procedura di cui alla premessa e negli atti di approvazione del Progetto
Definitivo, consentendo allo stesso CNR di svolgere le funzioni inerenti detto ruolo di Soggetto
Attuatore cosi come previste nelle richiamate disposizioni.

ART. 4 — OBBLIGHI DEL CNR/SOGGETTO ATTUATORE

4.1. I1 CNR, in qualita di Soggetto Attuatore, si impegna a:

a) rispettare gli obblighi di cui all’art. 3 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni;

b) garantire il massimo e tempestivo supporto alla HPMI S.c.ar.l. per il raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali prefissati;

¢) fornire tempestivamente alla HPMI S.c.ar.l. le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione
dei compiti assegnati per la realizzazione del Progetto e, in particolare, fornire le istruzioni relative
alla modalita per la corretta gestione, verifica e rendicontazione;

d) versare alla HPMI S.c.ar.l. le tranche di finanziamento erogato dal MUR di cui al decreto di
concessione n. 137 del 22 giugno 2022.

4.2. Ogni erogazione da parte del CNR a favore della HPMI ¢ subordinata e condizionata all’effettiva
erogazione delle risorse finanziarie da parte del MUR.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA HPMI S.c.ar.l.

5.1. La HPMI S.c.ar.l., in qualita di realizzatore e gestore del Progetto, si impegna a:

a) realizzare, sviluppare e gestire I’infrastruttura HPMI, secondo il Progetto presentato dal CNR e gli
specifici obiettivi indicati all’art. 2 del presente contratto e nel rispetto delle norme di legge vigenti;
b) rispettare le procedure di rendicontazione concordate con il CNR ai sensi del successivo art. 8
nonché a mettere in condizioni il CNR di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione quale
Soggetto Attuatore del Progetto;

c) garantire la realizzazione e lo sviluppo del Progetto in coerenza con le tempistiche previste dal
cronoprogramma procedurale di misura;

d) effettuare le comunicazioni di monitoraggio in itinere dell’avanzamento delle attivita relazionando
tempestivamente al CNR, per la precoce individuazione di eventuali fattori critici che possano
determinare ritardi che incidono in maniera significativa sulla tempistica attuativa e di spesa, o per il
mancato rilascio degli output previsti, nonché per la messa in campo di azioni correttive;

e) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con
particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge del 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

f) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta
dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne I’indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili
relativi all’attuazione dell’intervento;

g) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, ispirandosi a
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, con particolare
riferimento alla materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di
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recupero e restituzione dei contributi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di
doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241;

h) garantire, nel caso di affidamenti a imprese terze di lavori, servizi o forniture, il rispetto dei principi

e procedure di cui al D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e delle disposizioni di legge in vigore in
materia di interventi rientranti nel PNRR;

1) garantire, laddove applicabile, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicita di
cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di
informazione e pubblicita poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri
materiali grafici definiti dal MUR, Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine
coordinata), e dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per accompagnare 1’attuazione del
PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU”;

1) garantire ’applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE)
2020/852 e del principio del tagging clima e digitale;

m) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e
comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali.

5.2 Per il perseguimento dei propri obblighi, la HPMI S.c.ar.l. potra anche, ove necessario:

(1) progettare e realizzare le strutture in cui verranno installati i laboratori; (ii) acquisire le attrezzature
materiali ed immateriali necessarie per 1’allestimento dell’infrastruttura; (iii) ottenere licenze e
autorizzazioni ove necessarie; (iv) compiere ogni altra azione per dare piena attuazione al Progetto
approvato dal MUR.

5.3 Sara altresi a carico della HPMI S.c.arl. la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’Infrastruttura.

5.4 La Societa si impegna a rispettare I’obbligo di assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di manager
dell’infrastruttura.

ART. 6 - DURATA

6.1. La HPMI dovra realizzare 1’Infrastruttura entro e non oltre il 31 dicembre 2025 nel rispetto delle
tempistiche di avvio e di realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto definitivo e negli allegati
al presente contratto. La gestione dell’Infrastruttura da parte della societa avra una durata di 15 anni
(quindici) a decorrere dalla compiuta realizzazione della stessa ai sensi del primo periodo del presente
articolo.

ART. 7 - RISCHI

7.1. 11 presente Contratto comporta il trasferimento in capo alla HPMI S.c.ar.l. del rischio di
realizzazione/costruzione relativo a:

(1) ritardo rispetto alle tempistiche di cui al precedente articolo 6;

(11) mancato rispetto degli standard di progetto;

(ii1) aumento dei costi rispetto a quanto preventivato nella Proposta definitiva;
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(iv) mancato completamento del Progetto nelle tempistiche stabilite nel decreto di concessione

(v) malfunzionamenti tecnici della Infrastruttura.

7.2. 11 Rischio di realizzazione/costruzione, come declinato nel precedente articolo 7.1, ¢ trasferito
alla HPMI anche mediante possibilita di addebito di specifiche penali di cui al successivo art. 11.
7.3. Sul Socio Privato gravano altresi i rischi di cui al Bando per il PPP istituzionalizzato e ai Patti
Parasociali.

ART. 8 - PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELL’AVANZAMENTO
VERSO MILESTONE E TARGET

8.1. Le Parti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano a concordare
le modalita e le tempistiche di rendicontazione di tutte le spese inerenti al Progetto nel rispetto delle
prescrizioni ministeriali e della normativa vigente.

8.2. Qualora, entro il termine di cui al precedente articolo, per cause addebitabili alla HPMI S.c.ar.l.,
le Parti non dovessero raggiungere un accordo sulla procedura di rendicontazione, il CNR si riserva
la facolta di procedere con la risoluzione del presente Contratto applicando il successivo articolo 12.
8.3. La HPMI si obbliga a trasmettere al CNR, con cadenza preventivamente concordata tra le Parti,
mediante 1’utilizzo di strumenti e modalita esclusivamente di tipo telematico, la complessiva
documentazione attestante le attivita progettuali svolte con particolare riferimento al conseguimento
di milestones e target, intermedi e finale, previste dal progetto approvato;

8.4. La HPMI si impegna a fornire al CNR tutti i dati e documenti necessari affinché quest’ultimo in
qualitd di Soggetto Attuatore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MUR, proceda alla
registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato e ad implementare
tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun
atto giustificativo di spesa a pagamento, al fine di consentire ’espletamento dei controlli
amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

ART. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE

9.1. La HPMI S.c.arl., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni relative alla
realizzazione del Progetto e alla sua gestione iniziale, contestualmente alla sottoscrizione del presente
Contratto, consegna idonea cauzione, a favore del CNR, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10%
del 49% dell’importo risultante dalla procedura di gara. La cauzione deve essere costituita sotto forma
di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari
finanziari rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
dell’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché I’operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del CNR. La garanzia deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto garante o da soggetto munito di idonei poteri
rappresentativi.

9.3. 11 CNR potra escutere pro-quota la cauzione in caso di inadempimento agli obblighi di cui al
presente Contratto e ai primi 2 (due) anni di gestione, anche in relazione all’applicazione delle penali
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previste dal Contratto stesso. La Societd ha 1’obbligo di reintegrare I’ammontare garantito dalla
garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte del CNR entro il termine perentorio di 60
(sessanta) giorni.

9.4. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata trascorsi 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione della realizzazione della Infrastruttura senza necessita di assenso da parte del
soggetto garantito.

9.5. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita I'obbligo della Societa di
provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore
all'importo garantito.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL PROGETTO

10.1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni
o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.

10.2 Le variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle
finalita dell’intervento, cosi come definite nell’ Avviso del MUR, e sul conseguimento degli obiettivi
e delle scadenze, intermedi e finali, connessi all’esecuzione del progetto e dovranno essere
preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Societa.

10.3 Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attivita previste dovra essere, ai sensi del
decreto ministeriale 14 dicembre 2021 n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre
2021 n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al MUR, per il tramite dei servizi
della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it) e potra essere sottoposta alla valutazione del
MUR stesso al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 10.2.

10.4 Le variazioni di natura soggettiva e oggettiva sono comunque soggette all’approvazione
preventiva da parte del MUR.

ART. 11 - PENALI

11.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Societa comporteranno I’applicazione
delle seguenti penali:

11.1.1. in caso di mancato completamento del Progetto nelle tempistiche stabilite dall’art. 6, un
importo pari al 0,01% dell’importo di cui all’articolo 9.1. per ogni giorno di ritardo, fatto salvo
I’obbligo — in caso di revoca, totale o parziale, del finanziamento da parte del MUR — di restituzione
al CNR dell’integrale somma revocata (cosi da consentire al CNR, quale Soggetto Attuatore, il
relativo versamento al MUR);

11.1.2. in caso di mancato rispetto degli standard di Progetto un importo, per singola violazione, pari
al 0,1% dell’importo di cui all’articolo 9.1.;

11.1.3. in caso di malfunzionamenti tecnici un importo, per singolo malfunzionamento, pari allo
0,01% dell’importo di cui all’articolo 9.1., fatto salvo 1’obbligo di ripristinare il malfunzionamento
stesso;

11.1.4. in caso di mancato adempimento all’obbligo di ripristinare il malfunzionamento, un importo
pari allo 0,3% dell’importo di cui all’articolo 9.1.

11.2. Le penalita di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da
parte del CNR, da comunicare alla HPMI S.c.ar.l., assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali
osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove la HPMI S.c.arl. non facesse pervenire le proprie
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controdeduzioni nel suddetto termine di tempo assegnato, il CNR avra facolta di applicare le penali
indicate nella contestazione senza ulteriori adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni della
HPMI saranno valutate dal CNR, interpellando, se del caso, il Comitato scientifico della Societa. Al
termine della valutazione il CNR decidera, motivatamente, sull’applicazione o meno della penale.
11.3. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare la realizzazione del Progetto, si avvieranno
le procedure per la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, il CNR si riserva la facolta di dichiarare
risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche per una sola delle seguenti cause:

a) revoca parziale o totale del provvedimento di concessione del finanziamento da parte del MUR;
b) mancato accordo sulla procedura di rendicontazione ai sensi dell’art. 8 del presente Contratto;

c) applicazioni di penali per un importo complessivo superiore allo 0,3% dell’importo di cui
all’articolo 9.1.;

d) interruzione generale dell’attivita di realizzazione e/o sviluppo della Infrastruttura per cause
imputabile a colpa o dolo della Societa per una durata superiore a trenta giorni consecutivi,

¢) mancato reintegro della cauzione ai sensi dell’articolo 9.3.;

f) mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilita di cui al successivo art. 15.

12.2. In tali casi, il CNR ¢ tenuto a darne immediata comunicazione assegnando alla Societa un
termine non inferiore a trenta (30) giorni naturali e consecutivi per presentare controdeduzioni che
dovranno essere valutate dal CNR entro successivi trenta (30) giorni naturali e consecutivi. Qualora
la Societa non elimini tempestivamente le cause dell’inadempimento, il CNR puo chiedere la
risoluzione del contratto.

ART. 13 - CONTROVERSIE

13.1 Qualora tra le Parti insorgessero controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del
presente contratto, ciascuna parte pud notificare all’altra I’esistenza di tali contestazioni, dispute o
divergenze precisandone la natura e I’oggetto.

13.2 In seguito alla notificazione i responsabili delle Parti si incontreranno per esaminare 1’argomento
e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, se
ritenuto necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti se la questione ¢
di natura giuridica o tecnica.

13.3. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi del comma precedente, ad una composizione
amichevole della controversia insorta, le stesse potranno adire le ordinarie vie legali e giudiziarie.
13.4. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o
all’esecuzione del presente contratto sara esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART. 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
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15.1. Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

15.2. A tal fine, la Societa si obbliga:

(a) ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, il conto corrente
(bancario o postale) dedicato (identificato con IBAN );

(b) a comunicare al CNR, entro e non oltre sette giorni dall’accensione del conto, le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

(c) a provvedere a comunicare tempestivamente € comunque entro € non oltre sette giorni, ogni
modifica e variazione relativa ai dati di cui alla precedente lett. b);

(d) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la piena tracciabilita delle operazioni registrati sul conto corrente dedicato;

(e) ariportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

15.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni da parte della Societa costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma
Obis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del presente Contratto.

ARTICOLO 16 - RINVIO

16. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del
codice civile ed alle leggi vigente in materia.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

17.1. Per tutte le controversie sorte in relazione al presente contratto, laddove non possano essere
risolte amichevolmente, ¢ competente in via esclusiva il foro di Roma.



