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1. Premesse

La Stazione appaltante Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IOM intende
procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura, installazione e resa operativa di uno
spettrometro per la fotoemissione, da consegnare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.1.

Nell’ambito delle attivita previste dal Progetto PNRR NFFA-DI, che intende implementare un sistema
integrato di attrezzature e strumentazioni di ricerca dedicate alle indagini nei settori dell’energia e dei nano-
materiali, si rende necessaria I'acquisizione di uno spettrometro per la fotoemissione di ultima generazione
per condurre esperimenti di fotoemissione ad alta risoluzione energetica in un intervallo di energia dei fotoni
ed energie cinetiche esteso, che consenta |'esecuzione di misure sia risolte in angolo sia in modalita spaziale
mantenendo fissa la posizione del campione.

Tale acquisizione & specificamente prevista all’interno del WP4 “Upgrade of NFFA instrumentation”, alla voce
“Upgrade of INSTALLATION - 3 Advanced Characterization and Fine Analysis”; I'upgrade comporta il
potenziamento della facility APE/NFFA attraverso I'implementazione di un nuovo sistema UHV per effettuare
misure di fotoemissione nelle modalita ARPES (Angle-resolved photoemission spectroscopy), XPS (X-ray
photoelectron spectroscopy) e HAXPES (Hard X-ray photoelectron spectroscopy) presso la nuova beamline
APE-TX.

Il principio di base della spettroscopia di fotoemissione si basa sull’irradiare la superficie del campione e sulla
misura dell’intensita dei fotoelettroni emessi da un campione (nel presente caso un campione solido) in
funzione dell'energia cinetica dei fotoelettroni stessi; in modalita ARPES, tale misura tiene anche conto della
contemporanea relazione tra I'angolo con cui il fotoelettrone € emesso dal campione e la sua energia
cinetica.

Lo spettrometro per la fotoemissione oggetto di acquisizione, integrato con le camere UHV di analisi (non
incluse nella presente fornitura) e i manipolatori della beamline (non inclusi nella presente fornitura), deve:
e Consentire di effettuare misure ad alta risoluzione (angolare ed energetica) sia in modalita ARPES
sia utilizzando sorgenti di raggi-X convenzionali (Al e Cr Ka);
e Essere perfettamente compatibile e quindi integrabile con la camera UHV in fase di progettazione,
la cui geometria di progetto e illustrata in Figura 1. Come illustrato € necessario che gli assi principali
di analizzatore e sorgente siano posizionati a 90 gradi I'uno rispetto all’altro, corrispondenti ad una
incidenza radente dei fotoni ed all’asse dell’analizzatore orientato lungo la normale alla superficie
del campione;
e Includere i seguenti componenti, completamente integrati tra loro:
o Un analizzatore di elettroni emisferico per misure XPS/HAXPES/ARPES ad alta risoluzione;
o |l software di controllo, preferibilmente realizzato direttamente LabVIEW o comunque
adattabile e compatibile con LabVIEW, per eseguire le misure e per interfacciare
I’'analizzatore con l'altra strumentazione a disposizione presso la beamline;
) Includere: unita di controllo, alimentatori, cablaggi e documentazione.

Infine, € indispensabile che I'upgrade della facility APE/NFFA sia compatibile con I'utilizzo della radiazione di
sincrotrone presso la futura beamline APE-TX, a seguito dell’'upgrade ad Elettra 2.0; pertanto, al fine di
operare in laboratorio con energie dei fotoni paragonabili a quelle previste per il range energetico di APE-
TX, I'analizzatore dovra essere in grado di lavorare con fotoelettroni fino a ~6 keV. Energie superiori a 6 keV
non sono considerate utili all'implementazione del nuovo sistema, poiché:

i L'intensita del processo di fotoemissione diminuisce rapidamente per valori elevati dell’energia;

ii. Non si prevede che la beamline APE-TX debba operare con fotoemissione sopra i 6 keV di energia.
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Figura 1 - Schema della geometria di progetto del setup (analizzatore, camera, sorgente, supporti) e geometria dell’esperimento.

2. Caratteristiche tecniche/funzionalita e dotazioni minime della fornitura

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

2.1. Analizzatore di elettroni emisferico ad alta risoluzione ottimizzato per eseguire misure HAXPES ed
ARPES
e Intervallo di energie cinetiche:

o Noninferiore a 1 - 2500 eV in modalita ARPES;

o Fino a 6 keV in modalita HAXPES.

Raggio medio R 2 200 mm con doppio strato di schermaggio magnetico;

Distanza di lavoro > 30 mm;

Modalita di acquisizione comprendenti almeno:

o Swept scanning mode;

o Fixed energy mode con PE (Pass energy) fissa (snapshot).

L’'insieme dei valori di PE (Pass energy) disponibili deve contenere almeno i seguenti valori: 1, 2,

5, 10, 20, 50, 100, 200 eV;

Modalita delle lenti (lens modes) comprendenti almeno:

o Transmission mode, con risoluzione spaziale pari ad almeno 30 um;

o Angular mode per la misurazione simultanea dell’energia cinetica e della distribuzione
angolare dei fotoelettroni lungo la fenditura d’ingresso dell’analizzatore fino ad un massimo
di 6 keV.

Per le modalita a risoluzione angolare, i seguenti intervalli di angolo devono essere accessibili in

un singolo snapshot del detector per elettroni incidenti:

o Modalita Wide angle mode con accettanza angolare fino ad almeno +15° (fino a 700 eV di
energia cinetica);

o Modalita con accettanza angolare di circa £7° (fino a 6 keV di energia cinetica) e circa £3.5°
(fino a 2.5 keV di energia cinetica).

e Risoluzione angolare (RA) lungo la slit d’ingresso dell’analizzatore, per misurazioni di
fotoelettroni eccitati da una sorgente di luce di diametro < 0.5 mm e con energie cinetiche in
un intervallo non inferiore a 1 + 600 eV nella condizione (3) e non inferiore a 1 + 1500 eV negli

altri casi:
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o (1) RA<0.1° per angle mode con accettanza angolare +3.5°;
o (2) RA<0.5° per angle mode con accettanza angolare +7°;
o (3) RA<1° per angle mode con accettanza angolare di almeno +15°.

e Risoluzione energetica (RE), per una fenditura d’ingresso di larghezza 0.2 mm:

RE<1.5meV perPE=1¢eV,

RE<2 meV per PE=2eV;

RE £4 meV per PE=5¢eV,

RE < 8 meV per PE=10eV;

RE £ 15 meV per PE =20 eV;

RE £ 35 meV per PE=50¢eV;

RE <70 meV per PE = 100 eV;

RE <140 meV per PE = 200 eV;

RE <340 meV per PE =500 eV.

Le risoluzioni energetiche sopra elencate devono essere raggiunte integrando angolarmente
I'immagine del rivelatore.

e L’analizzatore deve consentire di effettuare scansioni angolari 2D, cioe di consentire la misura
della distribuzione angolare dei fotoelettroni emessi in due direzioni ortogonali senza
movimento fisico del campione. La mappatura angolare deve essere completamente
implementata sull’intervallo del modo angolare selezionato e deve essere chiaramente
specificato l'intervallo di funzionamento (energie cinetiche e angoli) nonché gli eventuali
requisiti sulla sorgente di luce. In tale modalita I'analizzatore deve altresi consentire di
effettuare delle misurazioni rapide per I'allineamento dei campioni;

e L’analizzatore deve consentire di effettuare mappature spaziali 2D su un’area non inferiore a
12.5 mm senza movimento fisico del campione o della posizione della sorgente di luce. Deve
essere chiaramente specificato l'intervallo di funzionamento (energie cinetiche e intervallo
spaziale) nonché gli eventuali requisiti sulla sorgente di luce. In tale modalita I'analizzatore deve
altresi consentire di effettuare delle misurazioni rapide per I'allineamento dei campioni;

e L’analizzatore dovra essere equipaggiato con diverse fenditure d’ingresso - non inferiori a sette
(7) paia - intercambiabili in UHV, la cui forma/dimensione esatta sara concordata con la Stazione
appaltante prima della stipula del contratto di appalto. La dimensione delle fenditure d’ingresso
previste dovra variare da un minimo di 100 um ad un massimo di 3.2 mm;

e L’analizzatore dovra essere equipaggiato con una flangia DN 200 CF per il montaggio
dell’analizzatore medesimo sulla camera sperimentale della linea di luce (si ricorda che la
camera non e inclusa nella fornitura), con una distanza flangia-centro del campione compresa
tra 300 e 370 mm circa. Il montaggio dell’asse delle lenti e la direzione della dispersione angolare
delle fenditure saranno definiti e comunicati dalla Stazione appaltante immediatamente dopo
la sottoscrizione del contratto di appalto;

e L’analizzatore dovra essere equipaggiato con una flangia DN 100 CF per il pompaggio ausiliario.
Il sistema di pompaggio di cui dovra dotarsi la Stazione appaltante sara definito con
I’Aggiudicatario al pil tardi in sede di esecuzione dei Factory Acceptance Test (FAT);

e L’analizzatore dovra garantire la procedura di bake-out fino ad una temperatura di 150°C;

e L’analizzatore dovra garantire I'assenza di leaks reali e/o virtuali, di materiali incompatibili e/o
contaminanti dell’lUHV (ad es. indio), di olii, di grassi e di idrocarburi. A installazione effettuata,
presso la Stazione appaltante verra effettuata una procedura di bake-out; la valutazione dello
spettro d’analisi dei gas residui (RGA) misurato dopo la procedura di bake-out deve mostrare
che la somma delle pressioni parziali dei gas con massa > 46 AMU non superi 1x10'? mbar;

e |’'analizzatore dovra essere equipaggiato con anelli per il sollevamento e per la
movimentazione, nonché degli attacchi per il supporto;

o O O O 0O O O O ©
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e L’analizzatore dovra essere equipaggiato con tutti i dispositivi elettronici, gli alimentatori, i
controller, i cavi, le schede necessari a consentirne il funzionamento;
e La fornitura dell’analizzatore deve comprendere:
o La documentazione completa, tale da consentire agli utenti di operare la strumentazione e
comprendere i punti chiave delle sue prestazioni;
o |disegnifinali 3D dell'analizzatore in formato “.step” (Standard for the Exchange of Product
Data), che includono tutti gli attacchi, le flange e le dimensioni esterne (parti interne non
necessarie).

2.2. Elettronica ed alimentatori
e Alimentatori con caratteristiche di Ultra-high stability & Ultra-low noise level:
o Typical random drift: pari o migliore di 0.25 ppm/4 h RMS;
o Linearita: 1 ppm;
o Funzionamento stabile fino a tensione pari a zero.

2.3. Rivelatori
e Detector bidimensionale, formato da un doppio MicroChannel Plate (MCP), fibra ottica e
schermo di fosforo, con le seguenti caratteristiche:
o Detection area (area di rilevamento): diametro minimo 40mm;
o Risoluzione spaziale:
=  Minore o uguale a 100 um FWHM utilizzando lo standard ADC mode;
=  Minore o uguale a 30 um FWHM usando il pulse counting mode.
e CCD camera, tecnologia CMOS, con le seguenti caratteristiche minime:
o Interfaccia: USB3.0/IEEE 802.3 1000baseT;
o Il tempo di trasferimento della camera CMOS dovra essere < 40 msec.

2.4. Software di controllo
e La fornitura deve comprendere un pacchetto software per il controllo del funzionamento
dell'analizzatore e per la visualizzazione dei dati;
o |l software deve essere completamente sviluppato, adattabile e compatibile con LabVIEW (la
licenza LabVIEW non & compresa nella fornitura);
o |l software deve:

o Consentire la programmazione delle sequenze automatiche di acquisizione dati, con, ad
esempio, diversi intervalli energetici, angolari e spaziali;

o Consentire la visualizzazione diretta, con parametri impostabili dall’'utente, dei dati acquisiti;

o Consentire di estrarre direttamente tagli e mappe dei dati acquisiti, per la visualizzazione a
seguito di una elaborazione separata da parte dell’utente. L’estrazione di tagli e mappe dei
dati acquisiti comprende:
= Tagli EDC e MDC selezionabili da una collezione di dati (dataset) 2D;
= Mappe angolari 2D a energia fissa (CEM, Constant Energy Map) selezionabili da un

dataset 3D (ottenuto sia in modalita delle lenti risolta in angolo sia dalla scansione del
campione utilizzando il manipolatore) oppure mappe di energia cinetica in funzione
dell’angolo sia lungo la direzione della slit d’ingresso dell’analizzatore sia
perpendicolarmente alla medesima direzione;

o Consentire la visualizzazione dei dati contemporaneamente all'acquisizione dati, sulla stessa
workstation utilizzata per controllare I'analizzatore e senza un significativo degrado delle
prestazioni di acquisizione (ad esempio in termini di velocita di acquisizione);

o Consentire di correggere le aberrazioni dell’analizzatore emisferico per garantire
I"acquisizione di dati affidabili di fotoemissione risolta in angolo, cioe di immagini e spettri
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calibrati sia in angolo sia in energia. In caso di utilizzo di fenditure dritte il software di
acquisizione deve provvedere automaticamente alla correzione dell'immagine sul detector;
o Poter essere integrato senza difficolta all'interno del sistema di controllo realizzato in
LabVIEW del setup (analizzatore, camera, sorgente), garantendo le stesse prestazioni e
velocita di acquisizione dei dati di fotoemissione. Saranno ammissibili le seguenti
configurazioni:
= (1) Software interamente realizzato in LabVIEW, compresi i necessari subVI per
garantire le funzionalita precedentemente indicate;

= (2) Software sviluppato con codice aperto (open source) dotato di APl per un linguaggio
di programmazione e/o scripting open source (ad esempio: Python, Bash);

= (3) Software composto da dll (Dynamic Link Library) che garantisce tramite call da un
applicativo in linguaggio VI (LabVIEW) le funzionalita precedentemente indicate;

o Essere accompagnato da una documentazione completa, sufficiente per consentirne
I'utilizzo, comprenderne i principi di funzionamento e agevolarne l'integrazione con il
software di controllo LabVIEW del setup (analizzatore, camera, sorgente);

o Consentire I'archiviazione dei dati e dei metadati, senza perdita di informazioni, in un
formato aperto (non proprietario). In alternativa la documentazione deve contenere tutte
le informazioni relative alla struttura ed organizzazione del file, al fine di consentirne la
lettura e decodifica senza perdita di informazioni.

2.5. Ulteriori caratteristiche della fornitura
2.5.1. Factory Acceptance Test (FAT)
L'aggiudicatario, prima di procedere alla consegna della strumentazione, dovra programmare
I’esecuzione dei propri FAT che dovranno essere eseguiti alla presenza del Direttore dell’Esecuzione
del Contratto o di un delegato della Stazione appaltante.
E richiesto che nell’insieme dei FAT siano inclusi, se non previsti, i seguenti test:
e Verifica della corretta calibrazione angolare ed energetica in tutti i differenti modi dispersivi
angolari;
e Misurazione della massima risoluzione angolare ed energetica in tutti i differenti modi dispersivi
angolari ed alle diverse PE (pass energy);
o Verifica della assenza di contaminanti in ultra alto vuoto (UHV) tramite analisi con spettrometro
di massa (eventualmente fornito dalla stazione appaltante);
e Verifica del funzionamento del sistema di selezione delle fenditure;
e Verifica dei modi di funzionamento dell’analizzatore e del software di acquisizione;
e Verifica del funzionamento e della omogeneita del detector, con contestuale verifica del fuoco
e dell’allineamento della CCD camera.

2.5.2. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’'interno del locale
indicato dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo.
L’aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante nonché la
partecipazione del proprio personale tecnico alle operazioni di verifica di conformita.

2.5.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data
dal superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con
esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo)
necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese
nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna
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ed installazione. Per I'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a
fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.5.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla
segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi. Tale intervento
e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel
caso in cui cido non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari.
L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi
successivi allo scadere della garanzia di legge.

3. Modalita di esecuzione della fornitura

3.1. Luogo di consegna e installazione

La fornitura dovra essere consegnata ed installata presso i laboratori di Trieste dell’Istituto Officina dei

Materiali, c/o Elettra Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14 - km 163,5 - AREA Science Park 34149

Basovizza, Trieste.

3.2. Termini di esecuzione della fornitura

i. Entro un (1) mese dalla sottoscrizione del contratto I’aggiudicatario dovra organizzare una
riunione preliminare di revisione del progetto con la Stazione appaltante;

ii. Entro tre (3) mesi dalla riunione di cui al precedente punto i. 'aggiudicatario dovra trasmettere
alla Stazione appaltante il progetto definitivo del sistema — disegni tecnici 3D dell’analizzatore
anche in formato “.step” (Standard for the Exchange of Product Data) — per la successiva
approvazione da parte della Stazione appaltante;

iii. La consegna della fornitura dovra avvenire entro dieci (10) mesi dalla data di approvazione del
progetto definitivo da parte della Stazione appaltante e dopo I'esecuzione dei FAT di cui al
paragrafo 2.5.1;

iv. L'installazione della fornitura dovra avvenire entro due (2) mesi dalla consegna di cui al
precedente punto iii.

4. Modalita di esecuzione del contratto

4.1. Awvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle
disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dopo I'avvio del contratto, fornira
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in
relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio
disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione
dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del
gia citato DM.

4.3. Termine dell’esecuzione

L'Aggiudicatario e tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante I'intervenuta ultimazione delle
prestazioni contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettuata, in contraddittorio
con I’Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5
giorni, il certificato di ultimazione delle prestazioni.
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5. Penali

5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applichera una penale pari all’1%o. (uno
per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui
luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

5.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le
penali; qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di
conformita entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero
la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni
giorno solare di ritardo.

5.3 Nell'ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale, al netto dell’'IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno
all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

6. Modalita di resa

6.1 Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.

6.2 Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’'Unione europea, si applica la regola
Incoterms 2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato
al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. In aggiunta 'operatore economico € tenuto a
provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

6.3 Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:
i A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
ii. All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario
L’aggiudicatario:

7.1 Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

7.2 Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da
terzi.

7.3 E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto
anche se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso
titolo coinvolto.

7.4 Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro
e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia
di sicurezza sul lavoro.

7.5 Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni
o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle
prestazioni relative all’appalto.

7.6 Sifacarico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi
alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi
oneri assicurativi.

7.7 Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte
le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate
nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni,
le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

7.8 Siimpegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

7.9 Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

7.10 Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

7.11 Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

8. Sicurezza sul lavoro

8.1 L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

8.2 Lavalutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale
resta a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione
dei propri dipendenti.

8.3 L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza
sul lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

8.4 Inrelazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario
é tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti
fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

8.5 Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario e tenuto ad osservare gli obblighi retributivi
e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione
del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

8.6 Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. Divieto di cessione del contratto

9.1 E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9.3 L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. Verifica di conformita

10.1 La fornitura sara soggetta a verifica di conformita per certificare che le prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

10.2 Le attivita di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attivita oggetto
dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario.
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10.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere
all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e
guant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

10.4 Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario.

10.5 L'esito positivo della verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non
emersi nell’ambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti
dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

11. Fatturazione e pagamento

11.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA
in Italia, dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di
Interscambio che si occupera di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio
Nazionale delle Ricerche & soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di
Fornitore straniero la fattura dovra essere in formato cartaceo.

11.2 E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti per cento (20%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalita indicate al successivo paragrafo § 11.6,
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla
tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11.3 E previsto un primo SAP a seguito dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante dei disegni
progettuali della fornitura di cui al paragrafo 3.2 punto ii. per un importo pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale. La comunicazione all’Aggiudicatario dell’approvazione dei disegni di
progetto da parte della Stazione Appaltante riportera anche I'autorizzazione all’emissione della fattura
relativa al primo SAP. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I’anticipazione sul prezzo
contrattuale, il 20% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del primo SAP.

11.4 E previsto un secondo SAP a seguito della consegna della fornitura presso la Stazione Appaltante di
cui al paragrafo 3.2 punto iii. per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo
contrattuale. La Stazione Appaltante, verificata la corrispondenza della consegna con [I'offerta
presentata in sede di gara, autorizzera I’Aggiudicatario all’emissione della fattura relativa al secondo
SAP. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 50%
dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del secondo SAP.

11.5 Il pagamento della fattura relativa al saldo (SAP finale) avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data
del Certificato di verifica di conformita con cui si autorizza I’Aggiudicatario all’emissione della
corrispondente fattura. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo
contrattuale, il 30% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del SAP finale.

11.6 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
e Intestazione: Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Q2 Building -
Area Science Park - Strada Statale 14 km 163,5 - 34149 Basovizza - Trieste;
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e |l Codice Fiscale 80054330586;

La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

Il CIG 9879594 2E2;

Il CUP B53C22004310006;

e || CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: ZMDURO (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

e L'importo imponibile: (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)

e Limporto dell’'lVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

e Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

e L’'importo totale;

e L’intestazione del contratto: “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO
SPETTROMETRO PER LA FOTOEMISSIONE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP
B53C22004310006 CIG 98795942E2";

e |l codice IBAN del conto corrente dedicato;

e |l “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

11.7 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

11.8 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate
inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi
contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potra verificarsi anche qualora insorgano contestazioni
di natura amministrativa.

12. Tracciabilita dei flussi finanziari

12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

12.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. Risoluzione del contratto

13.1 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante
risolvera il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

13.2 Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in
materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

13.3 In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’ Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguentl casi:
i Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
ii. Nel caso in cui I'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
iii. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi:

e Penalita;
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e Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
e Sicurezza sul lavoro;
e Divieto di cessione del contratto.

13.4 L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che la Stazione appaltante si riserva di differire la stipula del
contratto oltre i 60 giorni previsti dall’art. 32 del Codice per un periodo di tempo non superiore a 4
mesi a partire dalla data di aggiudicazione in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del
Codice. Decorso tale termine I’Amministrazione si riserva di revocare la procedura ai sensi della legge
241/1990, art. 21-quinquies, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento
da parte del soggetto erogatore non risulti completamente trasferito.
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