

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ROBOTICA PER SINTESI ORGANICA AUTOMATIZZATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO IENTRANCE - CUP B33C22000710006 CIG A0331E0F59

OGGETTO: RETTIFICA AI DOCUMENTI DI GARA

IL DIRETTORE

VISTI gli atti relativi alla procedura di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di una piattaforma robotica per sintesi organica automatizzata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Investimento 3.1 - PROGETTO IENTRANCE - CUP B33C22000710006 CIG A0331E0F59,

VISTI gli atti relativi alla procedura aperta in corso di espletamento sulla piattaforma telematica ASP di Consip (n. 3889119) per l'acquisizione della fornitura di piattaforma robotica per sintesi organica automatizzata da installare nei laboratori ISM di Tito Scalo (PZ), a valere sui fondi disponibili del progetto suddetto, per un importo a base di gara pari ad euro 260.554,00 (oltre IVA) avente CIG A0331E0F59 ed avviata con provvedimento prot. n. 0383929 del 6/12/2023 con scadenza per la presentazione delle offerte il 30/01/2024;

RICHIAMATO il documento denominato Disciplinare di Gara e il documento denominato Capitolato tecnico, oggetto della presente modifica

VISTO il paragrafo 3.2. Termini di consegna e installazione del Capitolato di gara "La fornitura dovrà essere consegnata ed installata entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto

VISTO il paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" nel quale al punto 17 si attribuiscono zero punti a una consegna pari a 180 giorni e si attribuiscono 3 punti per una consegna inferiore a 180 giorni.

VISTO il paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara "Durata dell'appalto" La fornitura è effettuata nei termini specificati al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, rubricato "Termini di esecuzione del contratto" ossia 180 giorni e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'esecuzione del contratto di fornitura in via d'urgenza ai sensi dell'art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.

VALUTATE le attuali condizioni del mercato e le attuali criticità di reperimento di beni necessari all'assemblaggio

della componentistica robotica che rendono di fatto incompatibile una consegna prevista nel Capitolato di Gara di 6 mesi dalla data di aggiudicazione

CONSIDERATO che non emergono criticità rispetto alle tempistiche del progetto collegate alla decisione di posticipare la resa operativa dello strumento a 9 mesi dalla stipula

DISPONE

Sia modificato Il Capitolato Tecnico come segue:

paragrafo 3.2. Termini di consegna e installazione

“La fornitura dovrà essere consegnata ed installata entro 270(ducentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto

Sia modificato il disciplinare di gara come segue

paragrafo 19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, punto 17

si attribuiscono 0 (zero) punti a una consegna pari a 270 giorni
si attribuiscono 3 (tre) punti per una consegna inferiore a 270 giorni.

Paragrafo 4.1 Durata dell’appalto La fornitura è effettuata nei termini specificati al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, rubricato “Termini di esecuzione del contratto” ossia 270 giorni e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall’esecuzione del contratto di fornitura in via d’urgenza ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.

Il Direttore ff
Dr. Antonio Cricenti