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1. Premesse

L’Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-SPIN)
intende procedere ad una gara per la fornitura, installazione e resa operativa di un diffrattometro a raggi X
ad alta risoluzione angolare per la caratterizzazione di materiali in forma di film sottili, anche semplicemente
“HR-XRD”, da installare presso la sede secondaria dell’Istituto di Napoli, e precisamente presso i laboratori
assegnati all’Istituto dal Dipartimento di Fisica dell’Universita di Napoli “Federico II”, all'interno del
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli.

Attualmente CNR-SPIN non dispone, presso la gia menzionata sede, di un sistema di diffrazione dei raggi X
che consenta la caratterizzazione completa di film epitassiali, bensi ha accesso ad un diffrattometro datato
(> 40 anni) con caratteristiche e funzionalita estremamente limitate.

Pertanto, la strumentazione oggetto di acquisizione dovra porre CNR-SPIN all’avanguardia nell’analisi
avanzata dei campioni prodotti; a tale scopo dovra produrre un fascio parallelo di elevata brillanza e dovra
essere in grado, grazie all'impiego di opportune ottiche, rivelatori e movimentazioni del campione, di:

i) Consentire misure XRD, rocking curves e mappe in spazio reciproco di film sottili e cristalli bulk in
configurazione Parallel Beam con elevata risoluzione angolare;

ii) Consentire misure di riflettivita dei raggi X (XRR) per misure di spessore, rugosita superficiale e
rugosita interfacciale nel caso di multilayers;

iii) Consentire misure di tensioni residue, tessitura, GID, GISAX.

La strumentazione oggetto di acquisizione dovra essere caratterizzata da ampia flessibilita, versatilita,
modularita e I'alloggiamento dei vari moduli dovra avvenire in modo semplice, permettendone I'impiego da
parte di utilizzatori con un diverso grado di competenza.

Infine, il diffrattometro oggetto di fornitura dovra garantire, nella configurazione offerta, numerose e
differenti possibilita di upgrade, sia hardware sia software, affinché possa estendere, qualora
opportunamente equipaggiato, le tipologie di misura rispetto a quelle attualmente previste.

2. Caratteristiche tecniche/funzionalita e dotazioni minime

Per ogni lotto, I'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e
dotazioni minime della fornitura stabilite nel seguito, pena I’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto
del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

2.1. Caratteristiche generali

Il diffrattometro deve essere conforme alla normativa vigente in materia di radioprotezione per le attivita
con sorgenti di radiazione ad alta energia; in particolare il cabinet di radioprotezione deve costituire un
sistema di schermatura a protezione integrale secondo la normativa vigente per macchine radiogene (D. Lgs.
230/95 e s.m.i.). Gli sportelli di accesso alla zona controllata del diffrattometro devono essere bloccati
durante la misura (ovvero durante l'irraggiamento del campione) e non consentire alcuna apertura
accidentale e/o 'apertura deve essere possibile solo con lo shutter chiuso, o viceversa, I’apertura delle porte
deve interrompere la misura e chiudere lo shutter. Il diffrattometro deve essere altresi conforme alle
normative europee: dovra essere certificato con marcatura CE e conforme alle Direttive Macchine,
Apparecchi Elettrici e Compatibilita Elettromagnetica, qualora applicabili.

2.2. Generatore di alta tensione
¢ Tensione massima non inferiore a 45 kV;
* Controllo automatico della rampa di salita di tensione e corrente ai valori prefissati;
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* Stabilita tensione e corrente: migliore dello 0,02% per variazioni della tensione/corrente di
alimentazione di ampiezza pari a £10%.

2.3. Sorgente
* Sorgente di raggi X con anodo di Cu ad alta brillanza adatta per la misura di campioni anche di piccole
dimensioni (3mm x 3mm).

2.4. Cabinet di protezione
e Ampio, ad elevata accessibilita e con spazio sufficiente ai movimenti dell'operatore durante
I'installazione degli accessori e dei componenti ottici sul goniometro.

2.5. Centralina di raffreddamento
* Se necessaria in funzione della potenza assorbita dal generatore (= 2+3 kW): di tipo acqua-acqua con
compressore raffreddato ad aria. Versione outdoor.

2.6. Goniometro, stage portacampione ed accessori di movimentazione/allineamento

e Goniometro ad alta risoluzione (step minimo: 0,0001°) di tipo verticale ©-© (con posizionamento del
campione orizzontale e fermo rispetto alla movimentazione della sorgente e del braccio diffratto),
caratterizzato da due assi ©/20 disaccoppiati e con motori indipendenti;

¢ |l complesso dello stage del goniometro, con i suoi bracci, e dello stage portacampioni deve permettere
il controllo motorizzato via software di quattro rotazioni indipendenti (i due bracci piu x e ¢) e di tre
traslazioni x, y e z. Le traslazioni x e y in piano devono coprire un range minimo +25 mm;

e Sullo stage portacampione sara montata “euleriana” con le rotazioni x e ¢;

e | bracci del goniometro saranno dotati di un sistema di controllo angolare estremamente accurato e
riproducibile su tutta I'estensione (accuratezza migliore di 0.0075°; riproducibilita migliore di 0.0003°);

e  Gli accessori devono comprendere uno stage portacampione con testa goniometrica (dotata di almeno
due assi motorizzati, RX e RY), da utilizzare per esempio per campioni non piano-paralleli, per
I'allineamento del campione rispetto al goniometro.

¢ Intervalli minimi degli assi

Asse Intervallo angolare minimo
20 -3°+ +160°
X -3°+ +93°
$ 2 x360°
RX +5°
RY +5°

2.7. Ottiche fascio primario e fascio diffratto

¢ Singolo o doppio Gobel Mirror per la parallelizzazione del fascio per I'uso senza o con il monocromatore;

¢ Monocromatore incidente Ge (220) a due riflessi (2 bounces) simmetrico o asimmetrico;

¢ Sistema di fenditure motorizzate o fisse per il controllo della divergenza del fascio incidente e della
diffusione del fascio diffratto;

¢ Filtro al Ni per I’eliminazione della componente Cu Kp;

¢ Fenditure Soller equatoriali (almeno una su raggio diffratto) con apertura angolare inferiore a 0.5°%;

e Possibilita di controllo della divergenza assiale del fascio per “in-plane” diffraction.

¢ |l sistema composto da goniometro, culla euleriana e testa goniometrica deve poter alloggiare diversi
componenti ottici e stage per il posizionamento dei campioni, preallineati o ad allineamento automatico,
intercambiabili in maniera semplice e veloce anche per un operatore inesperto, senza richiedere alcuna
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operazione di allineamento manuale e garantendo comunque la massima accuratezza e riproducibilita.
Il sistema di allineamento per la sostituzione dei vari componenti deve essere garantito per tutti gli
accessori presenti sul percorso ottico e fissati al goniometro, quali la sorgente, I'ottica primaria (slitte,
Soller, filtri, antiscatter, monocapillari, mirror, monocromatori, etc.), i vari stage portacampioni forniti
ed eventualmente installati in futuro, |'ottica secondaria (slitte, Soller, filtri, collimatori, monocromatori,
etc.) ed i detector (lineare, puntuale, area detector, etc.).

2.8. Rivelatore

¢ Astato solido bidimensionale (2D) con almeno 200x200 pixel di risoluzione in direzione © x equatoriale;

¢ Deve poter operare con tutte le piu comuni linee di emissione (ad esempio: Cu, Co, Mo);

¢ Deve possedere un discriminatore a due livelli in energia impostabili nel range di funzionamento;

¢ Dotato di capacita di alto count rate in modo da evitare o limitare I'uso di assorbitori (count rate oltre
108 cps/mm?).

2.9. Sistema di controllo, di acquisizione e di elaborazione dati
Il diffrattometro deve essere dotato di software per la gestione ed acquisizione dati che permetta la
visualizzazione ed analisi di scan singoli (1D) e di mappe (2D).

Il software di acquisizione dello strumento deve permettere di salvare dati e metadati, senza perdita di
informazioni, in un formato file apribile con software open source. In alternativa, devono essere fornite tutte
le informazioni relative alla struttura e al contenuto del formato file salvato dallo strumento, per permettere
di effettuare il parsing con un linguaggio di programmazione open source di tutti i dati e metadati contenuti
senza perdita di informazioni.

Il sistema offerto deve comprendere una workstation di adeguata potenza, dotata di uno o pil monitor,

tastiera e mouse, con 0.S. Windows 10 professional o successivo, nonché la licenza d’uso per il software di

gestione/controllo;

Il software di gestione/controllo deve consentire:

e La gestione di tutti i parametri del diffrattometro, ivi compresa I'esecuzione delle operazioni di
riscaldamento del tubo in caso di montaggio di un nuovo tubo o riaccensione dopo lunghi periodi;

e || controllo delle condizioni del diffrattometro, nonché la comunicazione di eventuali errori o
malfunzionamenti;

e Lagestione degli accessori presenti sul diffrattometro.

Il software di analisi deve consentire |'analisi completa dei parametri fisici delle strutture stratificate su scala
nanometrica. L'analisi dovra essere basata su approcci dinamici di scattering aggiornati e sulle pilu recenti
teorie di interazione dei raggi X con la materia. L'interfaccia utente deve consentire di lavorare
comodamente con i dati sperimentali, simulare i processi di diffusione e diffrazione dei raggi X nel campione
e adattare automaticamente le simulazioni alle misure utilizzando un modello di campione.

In particolare, deve consentire:
e Lavalutazione di set di dati monodimensionali:
= Visualizzazione e confronto dei dati misurati e simulati;
= Facile valutazione delle misure HRXRD e XRR;
=  Mismatch normale e laterale del reticolo;
= Spessore e rugosita del film;
= Valutazione con FFT.
¢ Dianalizzare set di dati multidimensionali quali mappe nello spazio reciproco:

Cnr-Istituto SuPerconduttori, materiali INnovativi e dispositivi

Sede secondaria di Napoli — n G
c/o Dipartimento di Fisica - Universita degli Studi di Napoli Federico Il o—

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Via Cinthia - Napoli




PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

delle Ricerche

Finanziato . Ministero ' : . .
dall'Unione europea dell’'Universita i Italiadomani ( ] Consiglio Nazionale

NextGenerationEU : e della Ricerca

= Dalle mappe bidimensionali deve essere possibile estrarre tagli in qualsiasi direzione;
= Deve essere consentita I'integrazione ed il sezionamento dei dati 2D in varie direzioni dello spazio.

2.10. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.10.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione dovra essere installata all'interno del locale indicato dalla stazione appaltante
provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve garantire la fornitura esente
da difetti e perfettamente funzionante.

2.10.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria del
sistema (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 24 ore (3 giornate), fatta salva I'offerta
migliorativa presentata in sede di gara: il programma dovra essere tenuto on-site presso la sede di consegna
ed installazione, da personale specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la
stazione appaltante. Detto programma dovra essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento
della verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di
addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.10.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero
periodo di vigenza della garanzia, I’aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade
alle licenze software.

2.10.4. Assistenza tecnica e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. Tale intervento é finalizzato alla
immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia
possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la
disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di

legge.

2.10.5. Ulteriori prescrizioni
e Tutti i componenti ottici forniti, anche quelli aggiuntivi o disponibili come optional in futuro, devono
poter essere inter-cambiati in maniera semplice garantendo sempre la massima accuratezza e
riproducibilita del sistema;
¢ |l concorrente dovra includere, nella propria offerta tecnica:
a. La presentazione della propria struttura tecnica di assistenza a livello nazionale, comprensiva del
numero di unita (con curriculum tecnico assistenza XRD) e della dislocazione sul territorio;
b. La descrizione di dettaglio delle modalita per usufruire dell’assistenza tecnica sia nel periodo di
garanzia sia successivamente al termine dello stesso.
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3. Modalita di esecuzione della fornitura

3.1. Luogo di consegna e installazione

CNR-SPIN presso Dipartimento di Fisica dell’Universita di Napoli “Federico 11”, Complesso Universitario di
Monte Sant’Angelo, Via Cinthia 21, Napoli

3.2. Termini di consegna e installazione
La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Modalita di esecuzione del contratto

4.1. Avwvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dopo I'avvio del contratto, fornira all’Aggiudicatario tutte le
istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di
esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo
2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.2. Sospensione dell’esecuzione
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea |'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del gia citato DM.

4.3. Termine dell’esecuzione

L’'Aggiudicatario e tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante I'intervenuta ultimazione delle prestazioni
contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettuata, in contraddittorio con I’Aggiudicatario
medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il certificato di ultimazione
delle prestazioni.

5. Penali

5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applichera una penale pari all’1%. (uno
per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui
luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

5.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le
penali; qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di
conformita entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero
la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni
giorno solare di ritardo.

5.3 Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno
all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

6. Modalita di resa

6.1 Peroperatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
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6.2 Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’'Unione europea, si applica la regola
Incoterms 2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato
al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. In aggiunta |'operatore economico e tenuto a
provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.
6.3 Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:
i.  Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
ii.  All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario
L'aggiudicatario:

7.1 Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

7.2 Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso pil oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da
terzi.

7.3 E direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto
anche se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso
titolo coinvolto.

7.4 Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro
e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia
di sicurezza sul lavoro.

7.5 Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni
o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle
prestazioni relative all’appalto.

7.6 Sifa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi
alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi
oneri assicurativi.

7.7 Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte
le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate
nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni,
le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

7.8 Siimpegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

7.9 Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

7.10 Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

7.11 Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

! 'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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8. Sicurezza sul lavoro

8.1 L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

8.2 Lavalutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale
resta a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione
dei propri dipendenti.

8.3 L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza
sul lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

8.4 Inrelazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario
e tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti
fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

8.5 Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi
e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione
del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

8.6 Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. Divieto di cessione del contratto

9.1 E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione riguardanti |’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9.3 L'Aggiudicatario e tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. Verifica di conformita

10.1 La fornitura sara soggetta a verifica di conformita per certificare che le prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

10.2 Le attivita di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attivita oggetto
dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario.

10.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere
all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e
guant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

10.4 Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario.

10.5 L'esito positivo della verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non
emersi nell’lambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti
dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

11. Fatturazione e pagamento
11.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA
in Italia, dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di
Interscambio che si occupera di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. || Consiglio
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Nazionale delle Ricerche € soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di
Fornitore straniero la fattura dovra essere in formato cartaceo.

11.2 E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti per cento (20%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalita indicate al successivo paragrafo § 11.5,
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla
tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11.3 Il pagamento della fattura relativa al saldo avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del
Certificato di verifica di conformita sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

11.4 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

e Intestazione: Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche — Sede secondaria di Napoli — c/o Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo,
Via Cinthia 21, 80126 - Napoli;

e |l Codice Fiscale 80054330586;

e La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

e |l riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

e |l ClIG9849931433;

e || CUP B53C22004310006;

e |l CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: PFBLME (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

e L'importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

e L'importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

e Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

e L'importo totale;

e L’intestazione del contratto;

e |l codice IBAN del conto corrente dedicato;

e |l “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

11.5 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

11.6 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate
inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi
contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potra verificarsi anche qualora insorgano contestazioni
di natura amministrativa.
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12. Tracciabilita dei flussi finanziari

12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

12.3 L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. Risoluzione del contratto

13.1 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante
risolvera il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

13.2 Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in
materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

13.3 In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
i Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
ii. Nel caso in cui I'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
iii. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi:

e Penalita;

e Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;

e Sicurezza sul lavoro;

e Divieto di cessione del contratto.

13.4 L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che la Stazione appaltante si riserva di differire la stipula del
contratto oltre i 60 giorni previsti dall’art. 32 del Codice per un periodo di tempo non superiore a 4
mesi a partire dalla data di aggiudicazione in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del
Codice. Decorso tale termine I’Amministrazione si riserva di revocare la procedura ai sensi della legge
241/1990, art. 21-quinquies, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento
da parte del soggetto erogatore non risulti completamente trasferito.
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