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1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR-ISMAR] intende
procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura, installazione e resa operativa di
strumenti scientifici di misurazione, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, di seguito specificati:

- Lotto 1: Sistema ‘FerryBox ‘per acquisizione di parametri oceanografici - CIG B24C39615F

- Lotto 2 : Remotely Operated Vehicle (ROV) - CIG B24C397232
da consegnare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I’esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 11.5 del D.Lgs. 36/2023 (codice) I'offerente dimostra, nella propria
offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle
specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

2.1. Caratteristiche e dotazioni minime della fornitura

> Lotto 1: Sistema ‘FerryBox ”per acquisizione di parametri oceanografici

Il lotto 1 ha ad oggetto la fornitura e installazione di n. 1 sistema “FerryBox” per 'acquisizione automatica

durante la navigazione di parametri oceanografici di base, da dedicare al potenziamento dell’infrastruttura

di ricerca Eurofleets, gestita dall'ISMAR del CNR, e sara installato a bordo della nave oceanografica Gaia Blu

(83 m), in posizione e con tipologia di fissaggio concordati con la Stazione Appaltante.

Il sistema “FerryBox” & definito dalla comunita scientifica in ambito “EuroGOO0S” nelle sue caratteristiche

generali (https://eurogoos.eu/ferrybox-task-team/). Il sistema richiesto deve:

v" essere fornito nuovo, calibrato e testato per funzionamento;

v" consentire misure in continuo, durante la navigazione, di pressione parziale della CO; disciolta (pCO,),
pH, temperatura, salinita, ossigeno disciolto;

v essere dotato di una linea di acqua in uscita idonea per misure delle proprieta ottiche;

v' essere predisposto per l'integrazione con un sensore di temperatura remoto modello SBE38 ed un
analizzatore di alcalinita totale "Hydro FIA-TA" (gia presenti sulla nave), nonché con un sensore di

fluorescenza, torbidita e f-DOM di tipo "Eco Triplet-W".

La strumentazione deve operare prevalentemente in autonomia per giorni (ovvero poter campionare e
analizzare in assenza di operatore), prevedere cicli di pulizia interna del sistema, trasmettere i dati in near
real time al server dati della nave.

Il sistema richiesto deve essere composto dalle seguenti parti:
1. “FerryBox” che includa tutto quanto necessario al funzionamento in autonomia, una volta collegato
alla linea di acqua per misure durante la navigazione, compreso software di controllo e sistema
automatico di pulizia.
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2. Analizzatore di pCO; con equilibrazione tramite membrana semipermeabile e rilevatore
spettrofotometrico infrarosso di tipo NIDR, dotato di certificato di calibrazione.

Analizzatore di pH ad alta precisione basato sul metodo spettrofotometrico.

Termosalinografo, dotato di certificato di calibrazione.

5. Sensore ottico di ossigeno disciolto, dotato di certificato di calibrazione.

hw

1. Specifiche funzionali minime del “FerryBox”

a) Sistema di controllo e gestione dei flussi d’acqua della strumentazione e dei dati acquisiti, dotato di
memoria interna di backup dei dati, capace di operare in modo autonomo, senza la presenza di personale
dedicato e con bassa necessita di manutenzione. Adatto ad essere installato al di sotto della linea di
galleggiamento della nave

b) Sistema software automatizzato per la gestione dei flussi d’acqua e della strumentazione: integrazione
delle misure dei diversi sensori e strumenti con i dati acquisiti dal sistema di bordo quali navigazione,
dati meteorologici ed invio al sistema di gestione dati della nave, tramite rete ethernet

¢) Avvio ed arresto automatico del sistema programmabile in base a coordinate GPS (ad esempio in
ingresso — uscita aree portuali)

d) Rack per contenere tutto il sistema di seguito descritto e la sensoristica

e) Sistema automatico di pulizia della linea d’acqua interna al FerryBox. “Debollatore” per la rimozione di
bolle d’aria intrappolate nel flusso d’acqua marina

f) Filtro ad elevata capacita con porosita tra 0.45 e 0.2 um per alimentare strumentazione sensibile alla
presenza di particellato

g) Predisposizione per I'installazione e I'integrazione nel sistema di un sensore di fluorescenza, torbidita e
f-DOM di tipo “Eco Triplet-W” o equivalente

h) Predisposizione per I'installazione e I'integrazione nel sistema di un sensore di alcalinita totale modello
HydroFIA-TA (gia a bordo della nave)

i) Predisposizione per l'installazione e I'integrazione nel sistema di un sensore di temperatura remoto,
modello SBE 38 (Seabird), gia a bordo della nave

j) Linea d’acqua non filtrata dedicata per strumentazione ottica

k) Almeno due ulteriori linee d’acqua per la raccolta manuale di campioni di controllo e/o I'aggiunta di
strumentazione temporanea

) Possibilita di estensione futura con ulteriori strumenti, sia della parte hardware che dell’integrazione dei
dati acquisiti

2. Specifiche funzionali minime dell’ Analizzatore di pCO2

a) Equilibratore a membrana con Analizzatore ad infrarosso di tipo NIDR

b) Range di misura 200 - 600 patm risoluzione minima 1 patm, accuratezza iniziale 0.5 % misura

¢) Autocalibrazione della linea di base con flusso automatico di gas a zero concentrazione di CO2

d) Cablatura e programmazione per integrazione dello strumento (controllo e flusso di dati) con 'unita
“FerryBox”

3. Specifiche funzionali minime dell’ Analizzatore di pH
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a) Sistema “flow-through”

b) Misura con metodo colorimetrico con misura espressa in “total scale”, fornitura di indicatore sufficiente
per almeno 30000 misure

¢) Precisione 0.001 unita di pH o migliore

d) Intervallo misura pH da 7.5 ad almeno 8.7

e) Accuratezza di misura: 0.003 unita di pH

f) Ingresso secondario per |'analisi di campioni discreti o acque standard

g) Cablatura e programmazione per l'integrazione dello strumento (controllo e flusso dati) con il sistema
“FerryBox”

4. Specifiche funzionali minime del Termosalinografo

a) Sistema “flow-through ” con sistema di protezione antivegetativo

b) Temperatura: intervallo di misura da -5 ad almeno +35°C, risoluzione 0,001 °C, accuratezza 0,002°C

¢) Salinita: intervallo di misura da 5 PSU ad almeno 39 PSU, risoluzione 0,001 PSU, accuratezza 0,005 PSU

d) Cablatura e programmazione per integrazione dello strumento (controllo e flusso dati) con il sistema
“FerryBox”

5. Specifiche funzionali minime del Sensore ottico di ossigeno disciolto

a) Intervallo di misura tra 0% ed almeno 120% percentuale di saturazione, risoluzione almeno pari a 1
umol/L, accuratezza almeno pari al 3% nell’intervallo 150 — 300 umol/L

b) Sensore di temperatura integrato con risoluzione 0.01 °C, accuratezza 0.1°C

¢) Cablatura e programmazione per integrazione dello strumento (controllo e flusso dati) con il sistema
“ferrybox”

> Lotto 2: Remotely Operated Vehicle (ROV)

Il lotto 2 ha ad oggetto la fornitura di un “Sistema ROV” composto da n. 1 Veicolo robotico filoguidato (ROV),
n.1 verricello e n.1 ombelicale, destinato all’utilizzo a bordo della nave oceanografica Gaia Blu (83 m), gestita
dal CNR per I'esplorazione dei fondali marini fino alla profondita di tremila metri e per il campionamento di
materiale biologico e geologico.

Il sistema ROV deve essere altamente performante in termini di sistemi di navigazione e acquisizione
immagini e video, con possibilita di implementazione in futuro con: manipolatori a 5 e 7 funzioni, uno skid
batimetrico con sistema di ecoscandaglio multifascio, uno skid per il cestello destinato alla raccolta di
campioni e funzionalita automatiche di controllo del ROV durante I'immersione.

Il sistema richiesto deve essere composto dalle seguenti parti:
1. Veicolo robotico nuovo dotato di 1 telecamera ad alta definizione e sistema di illuminazione a LED.
Le dimensioni del ROV devono essere adeguate per permettere sviluppi futuri del veicolo, che
includono I'aggiunta di due manipolatori (5 e 7 funzioni operativi alla massima profondita del ROV),
I'installazione di uno skid per il cestello destinato alla raccolta di campioni e di uno skid batimetrico
dotato di un sistema di ecoscandaglio multifascio;
2. Unita di alimentazione e controllo di superficie;
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3. Verricello heavy duty con motore elettrico trifase e slip-ring, con potenza idonea per gestire il
sollevamento del ROV e almeno 2000 m di cavo ombelicale. La potenza va calcolata anche per
I’eventuale acquisto successivo di un Tether Management System (TMS);

4. Ombelicale armato della lunghezza minima di 2000 metri con carico di lavoro idoneo per gestire il
sollevamento del ROV. Il carico di lavoro va calcolato anche per I’eventuale acquisto successivo di un
TMS.

1. Specifiche funzionali minime del Veicolo ROV

a) Veicolo ROV con 6 motori (4 motori orizzontali e 2 motori verticali) che permettano una buona
operativita in presenza di correnti di fondo (> 1 nodo);

b) Profondita operativa non inferiore a 2000 m;

¢) Payload non inferiore a 40 kg (peso in acqua) (il sistema potrebbe essere in futuro dotato di 2
manipolatori a 5 e 7 funzioni);

d) Sensore di profondita con altimetro con accuratezza almeno pari a 0.01% sul fondo scala;

e) 4illuminatori a LED dimmabili con potenza luminosa totale complessiva non inferiore a 40.000 lumen;

f) 2 canalivideo HD (1920x1280);

g) 2 connettori predisposti per interfaccia sensori ausiliari (2 canali RS 485, 2 canali RS 232, DC 12/24V);

h) 1 canale Gigabit Ethernet disponibile e connesso in superficie;

i) 1 telecamera Full HD (1920x1280) wide angle a colori dotata del sistema Pan-Tilt.

2. Specifiche funzionali minime della strumentazione di superficie

a) ROV surface control unit (rack da 19”) con switching power supply unit per 2000 m di cavo ombelicale,
Displays e Earth Leakage Protection System;

b) 1 monitor full HD widescreen da almeno 22”;

¢) 1 monitor 4K widescreen da almeno 40”;

d) Portable Pilot Hand Control Console;

e) Cavo di collegamento verricello — laboratorio di almeno 40 m.

3. Specifiche funzionali minime del verricello

a) Guida cavo (level wind system);

b) Cavo di alimentazione del verricello;

¢) Pulsantiera per il pilotaggio da remoto del verricello con cavo lungo almeno 20 metri e display con
indicazione del carico e della lunghezza del cavo con uscita seriale dei parametri.

2.1.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo, con le modalita di cui al
successivo § 3. L’aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.1.2. Formazione

> Lotto 1: Sistema ‘FerryBox ”per acquisizione di parametri oceanografici
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L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 1 giornata (8 ore), fatta salva
I'offerta migliorativa presentata in sede di gara: il programma dovra essere tenuto preferibilmente on-site
presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un calendario che dovra
essere concordato con la stazione appaltante. Il programma di addestramento deve prevedere almeno la
messa in funzione del sistema, la sua corretta manutenzione ed utilizzo, lo spegnimento, I’esportazione dei
dati. Detto programma dovra essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento della verifica di
conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento
dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

> Lotto 2: Remotely Operated Vehicle (ROV)

L'aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) per almeno 4 persone di durata minima effettiva di almeno 3
giornate (8 ore ciascuna), fatta salva I'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Il programma dovra
essere tenuto da personale specializzato presso la sede dell’aggiudicatario (1 giorno) e a bordo della nave
Gaia Blu (2 giorni), secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Il
programma di addestramento deve prevedere almeno la messa in funzione del sistema, il suo corretto
funzionamento e la sicurezza relativa alla corrente ad alta tensione, nonché garantire un’adeguata
preparazione teorico-pratica per permettere I'esecuzione in autonomia di tutte le attivita di manutenzione
ordinaria del ROV e delle sue componenti principali, oltre agli interventi straordinari per il ripristino delle
funzionalita in caso di guasto. Il programma dovra essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la
documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.1.3. Garanzia

Per entrambi i lotti, la garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici)
mesi dalla data dal superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta
migliorativa presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti
(con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo)
necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella
garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed
installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire
gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

Per entrambi i lotti, in caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente
dalla segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi, fatta salva |'offerta
migliorativa presentata in sede di gara. Tale intervento & finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino
delle funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e
degli interventi necessari. L'aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per
60 (sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.
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3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
3.1. Luogo di consegna e installazione

> Lotto 1: Sistema ‘FerryBox ”per acquisizione di parametri oceanografici

La fornitura dovra essere consegnata ed installata, a spese dell’aggiudicatario, presso la nave Gaia Blu
ormeggiata in un porto sul territorio italiano (il porto sara comunicato dalla Stazione Appaltante dopo
I'aggiudicazione).

La strumentazione dovra essere installata in un locale nella zona di poppa, situato al ponte n. 2 al di sotto
della linea di galleggiamento e dotato di aria condizionata. Nel locale & disponibile una linea d’acqua marina,
con presa a prua a 2,5 m al di sotto della linea di galleggiamento, che fornisce un flusso costante di almeno
20 L/min. All'ingresso della linea d’acqua marina nella nave & presente un sensore di temperatura modello
SBE 38 di cui si chiede l'integrazione. La cablatura dalla prua al FerryBox sara garantita dal committente e
non & oggetto d’appalto, come pure la rete ethernet per I'acquisizione di dati di navigazione ed il
collegamento con il sistema di gestione dati della nave. Il locale & dotato di un lavandino con acqua dolce al
quale potra essere installata una derivazione per fornire acqua dolce eventualmente necessaria per i cicli di
pulizia. Il locale & dotato di serbatoio con sistema di scarico a mare delle acque marine pulite in uscita dal
sistema. Vedasi documentazione fotografica del locale della nave, allegata al presente Capitolato.

> Lotto 2: Remotely Operated Vehicle (ROV)

La fornitura dovra essere consegnata ed installata, a spese dell’aggiudicatario, presso la nave Gaia Blu
ormeggiata in un porto sul territorio italiano (il porto sara comunicato dalla Stazione Appaltante dopo
I'aggiudicazione). La strumentazione dovra essere installata nella zona di poppa, in posizione e con tipologia
di fissaggio concordati con la Stazione Appaltante.

3.2. Termini di consegna e installazione

> Lotto 1: Sistema ‘FerryBox ”per acquisizione di parametri oceanografici
La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 20 settimane decorrenti dalla data di stipula del

contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del
contratto.

> Lotto 2: Remotely Operated Vehicle (ROV)
La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 10 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto
di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Awvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Progetto (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo all’Aggiudicatario
tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al
luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. c)
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dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti
previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tuttii casiin cuiricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di
cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Aisensidell’art.47, comma 6 del DL n.77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all’l %0 (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20%" (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell’'IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie

L Art. 50 del D. L. 77/2021
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deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'Impresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente I'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'lmpresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta I'operatore economico & tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’'Aggiudicatario:

a) Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando
le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
all’attivita lavorativa in atto.

2 ’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
allimportazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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b) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

c) E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche
se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo
coinvolto.

d) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro
e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di
sicurezza sul lavoro.

e) Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o
qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle
prestazioni relative all’appalto.

f) Sifa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi
alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio
e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri
assicurativi.

g) Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte
le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel
corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le
modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

h) Siimpegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

i) Siimpegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

j) Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

k) Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc..

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’ Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario & tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario e
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
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Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA FORNITURA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di conformita e effettuata
da un soggetto ovvero da una commissione appositamente nominata dal Direttore dell'ISMAR, composta da
due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da
verificare. L'aggiudicatario deve fornire assistenza tecnica in fase di verifica della fornitura complessiva.
Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha i la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della
verifica non esonera |’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
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dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche & soggetto
all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da corrispondere all'aggiudicatario,
previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente
dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se lI'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore.
| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR-ISMAR];

- |l Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- I riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 1ICIG (LOTTO 1 CIG B24C39615F LOTTO 2 CIG B24C397232);

- 1ICUP [B53C22002150006];

- 1l CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: 9GVCXA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini

IVA in Italia);
- Limporto imponibile (solo per i soggetti stabiliti /o identificati ai fini IVA in Italia);
- Limporto dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
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- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- Lintestazione del contratto;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti diimporto superiore ad € 5.000,00 saranno
effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle
esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per |'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

CNR PNRR per la Missione 4, Componente 2 “ Istruzione e ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” -

r ISMAR Investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” @ l | I N pm— ! I S
- Avviso 3264/2021 - IROD00032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System —
T CUP B53C22002150006

Venezia Bologna Lerici Napoli Roma Trieste

Tesa 104 - Arsenale, Area della Ricerca Forte Santa Teresa, Calata Porta Di Massa Area della Ricerca Area Science Park
Castello 2737/F di Bologna — Pozzuolo di Lerici Porto Di Napoli 80 di Roma 2 - Tor Vergata | Basovizza - Edificio Q2
30122 - Venezia, IT Via Gobetti 101 19032 - La Spezia, IT 80133 - Napoli, IT Via del Fosso del Strada Statale 14, km
+39 041 2407911 40129 - Bologna, IT +39 0187 1788900 +39 081 5423802 Cavaliere 100 163.5 34149 - Trieste, IT
protocollo.ismar@pec.cnr.it | +39 051 639 8891 00133 - Roma, IT +39 040 3756872
www.ismar.cnr.it +39 06 45488634

P.IVA 02118311006 — C.F. 80054330586



Finanziato Ministero : . . .
dall'Unione europea dell’'Universita alie nani ‘ COI'ISIglIO Nazionale

NextGenerationEU L e della Ricerca delle Ricerche

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui I'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:
o Penalita;
o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
o Sicurezza sul lavoro;
o Divieto di cessione del contratto.
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