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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO E DEL PROGETTO

Al fine di svolgere attivita di ricerca esclusivamente per il progetto FitdMedRob, nell’ambito dell’Activity 10 — Biohybrid
Interfaces and Biomaterials, e per il Centro di Eccellenza per NanoBiomateriali e Tecnologie avanzate (CoE-NBT),
costituitosi nell’lambito dello stesso progetto presso I'lstituto di Nanotecnologia (NANOTEC) del CNR, sede di Lecce,
quest’ultimo intende dotarsi di un set-up completo per la preparativa e analisi di campioni per la cryo-microscopia
elettronicain trasmissione, con fornitura, installazione e messa in opera presso la “Facility di Caratterizzazione” dell’Istituto
stesso. Tale strumentazione € necessaria per la realizzazione dell’iniziativa finanziaria prevista dal progetto, consentendo
lo svolgimento delle attivita programmate. In particolare, la fornitura acquisita sara specificatamente utilizzata per la
caratterizzazione ultrastrutturale delle interazioni all'interfaccia tra cellule e nano-biomateriali, sviluppati nell’ambito del
progetto Fit4MedRob.

La microscopia elettronica svolge un ruolo chiave nella ricerca in ambito delle scienze della vita perché permette di
ottenere informazioni dettagliate riguardo I"ultrastruttura di cellule e tessuti e anche di svelare processi e interazioni a
livello subcellulare con una risoluzione inarrivabile con altre tecniche. La microscopia elettronica di campioni biologici,
tuttavia, porta con sé degli aspetti critici che sono stati superati con I'avvento della cryo-microscopia elettronica, in
particolare con quella in trasmissione (cryo-TEM). Infatti, la preparazione del campione e la successiva analisi a
temperature criogeniche consentono di osservare la struttura di nano-sistemi (sia sintetici che naturali) in condizioni native
e di ottenere informazioni aggiuntive riguardo le reali dimensioni, la morfologia e la presenza di domini
strutturali/funzionali.

Nell’ambito del progetto Fit4MedRob verranno sviluppati diversi tipi di nanomateriali compositi o rivestiti da molecole
organiche e biopolimeri che richiedono un’indagine accurata delle caratteristiche ultrastrutturali e delle loro interazioni
all'interfaccia tra cellule e nanomateriali.

La Facility di Caratterizzazione del CNR NANOTEC, presso il Campus Universitario Ecotekne, via Monteroni, s.n.c., di Lecce,
ospita gia un microscopio TEM JEOL JEM 1400Plus, prodotto dalla JEOL Ltd. (Japan) e distribuito in maniera esclusiva in
Italia dalla JEOL (ITALIA) S.p.A. Il microscopio TEM JEOL JEM 1400Plus, operante fino a 120 kV, & attualmente equipaggiato
con sorgente di elettroni a LaBg, unita di BF/ADF — STEM, sistema di microanalisi XEDS (BRUKER), bottom-view CCD camera
da 7 Mpixel (GATAN) — modello fuori produzione e con software obsoleto, non aggiornabile — e un solo porta-campioni a
singolo tilt. Il microscopio, dunque, cosi come equipaggiato, non consente misure di campioni biologici congelati e di
campioni acquosi in condizioni native mediante tecnica di cryo-TEM. Inoltre, il laboratorio che ospita il microscopio non e
adeguatamente attrezzato per la preparativa di campioni per cryo-microscopia. Pertanto, nell’ottica di un ottimale sviluppo
dell’attivita di ricerca, definita nel progetto Fit4MedRob, € necessario dotare il suddetto microscopio di un “UPGRADE
CRYO-TEM”, comprendente sia un’integrazione strumentale che un adeguamento funzionale del software, entrambi
finalizzati alla preparativa e all’analisi di campioni mediante cryo-microscopia.

1.2. REQUISITI TECNICI/FUNZIONALITA MINIME DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto I'acquisizione della fornitura, installazione e messa in opera dell’“UPGRADE
CRYO-TEM”, inclusivi di tutto quanto necessario per la preparativa e I'analisi di campioni per cryo-microscopia elettronica
in trasmissione. Per il soddisfacimento delle esigenze € quindi necessario che la strumentazione, “UPGRADE CRYO-TEM”,
oggetto di acquisizione, garantisca le seguenti caratteristiche/funzionalita minime:
UPGRADE CRYO-TEM per microscopio TEM JEOL JEM 1400Plus.

1. PACCHETTO CRYO-TEM, specifico per il TEM JEOL JEM 1400Plus.

2. PACCHETTO PREPARATIVA per CAMPIONI CRYO.

3. PORTACAMPIONI, specifici per il TEM JEOL JEM 1400Plus.

4. BOTTOM-VIEW CAMERA.

5. ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE.
Le caratteristiche tecniche, sopra elencate, dell’'unita implementativa UPGRADE CRYO-TEM, specifica per il microscopio
TEM JEOL JEM 1400Plus, dovranno essere rigorosamente soddisfatte, tutte e contemporaneamente, in ogni singola voce,
come dettagliato nel seguente elenco.
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1. PACCHETTO CRYO-TEM, specifico per il TEM JEOL JEM 1400P|us:

1.1.  Cryo Transfer Holder specifico per la colonna del TEM JEOL JEM-1400Plus per il trasferimento e I'inserimento in

colonna dei campioni in stato criogenico (in azoto liquido), nel dettaglio:

.1.1.  La punta porta campione si ritrae nel supporto cilindro durante il trasferimento criogenico;

.1.2. Il morsetto di fissaggio del campione si chiude automaticamente quando viene avviato il trasferimento;

.1.3.  Tempo di analisi (holding time) almeno pari a 4 ore;

.1.4. Temperatura minima di lavoro pari o inferiore a -175°C.

1.2. Controller digitale specifico per il Cryo Transfer Holder, necessario per controllare accuratamente la
temperatura e variarla con precisione tra la temperatura minima di esercizio (< -175 °C) e quella ambiente. Il
controller digitale viene inoltre utilizzato anche per rigenerare la Cryo pompa con trappola a carboni attivi.

1.3. Stazione di pompaggio (pumping station), necessaria per il mantenimento continuo dei porta-campioni in vuoto
pulito e per la pulizia ciclica del Cryo Transfer Holder. L’ambiente secco e pulito viene raggiunto e mantenuto
da un sistema di vuoto (pressione finale 5x10 Pa) che include una pompa principale turbomolecolare (TMP) e
una pompa ausiliare a secco, permettendo cosi ai campioni di essere tenuti in uno stato di continua pulizia. Tale
stazione di pompaggio deve includere:

1.3.1.  unapompa TMP da 67 L/sec (N,), che non richiede raffreddamento ad acqua;

1.3.2.  una pompa a secco, oil-free da 20 L/min;

1.3.3. il penning gauge per il monitoraggio accurato dell’alto vuoto;

1.3.4.  trasformatore per alimentazione elettrica standard 220V, 16 A, monofase;

1.3.5.  capacita di caricamento fino a 5 porta-campioni;

1.3.6. la possibilita di verificare facilmente gli status EVAC/VENT tramite display LED;

1.3.7. la possibilita di impedire I'assorbimento di gas, per esempio dall’aria;

1.3.8. la possibilita di maneggiare ed effettuare facilmente, senza errori, il caricamento/scaricamento dei
porta-campioni.

1.4. Training avanzato e mirato tenuto da specialisti applicativi della ditta produttrice del TEM per il corretto utilizzo
dell’intero pacchetto di Cryo-TEM da parte del personale utilizzatore.

2. PACCHETTO PREPARATIVA per CAMPIONI CRYO:

N N

2.1. Vitrificatore automatico (Automatic Plunge Freezer) per il rapido e automatico congelamento di campioni umidi
o contenenti acqua, con temperatura della miscela criogenica secondaria controllabile, “camera ambientale” a
temperatura e umidita regolabili, touch-screen per un controllo veloce ed intuitivo dei parametri di sistema. Nel
dettaglio, I'unita di base deve includere:

2.1.1. Dewar di azoto liquido (LN;) con controllo della temperatura per il container della miscela criogenica
secondaria (temperatura compresa tra 0 °C e -196 °C).
2.1.2. Sistema di bake-out dopo il completamento di un ciclo.
2.1.3. Distinto pannello di controllo touch-screen con diagramma schematico, programmabile (fino a 20
programmi memorizzabili), di visualizzazione dei parametri di sistema:
2.1.3.1. livello di LN; nel Dewar;
2.1.3.2. temperatura impostata ed effettiva della miscela criogenica secondaria;
2.1.3.3. umidita e temperatura della camera ambientale.
2.1.4. Sottomenu con possibilita di lettura della temperatura in °C e regolazione del flusso di azoto (GN,)
gassoso per salvaguardare il campione e il riscaldamento della finestra della camera.
2.1.5. Camera ambientale, a temperatura e umidita controllabili, automatica, del tipo one sided blotting (con
sensore di controllo).
2.1.6. Illuminazione LED nella camera e sotto, al Dewar.
2.1.7. Warning di una possibile perdita della miscela criogenica secondaria se il livello di LN, nel Dewar non &
sufficiente se la temperatura raggiunge -100 °C.
2.1.8. Accessori necessari per il completamento dell’unita:
2.1.8.1. cavi;
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2.1.8.2. container per cryotransfer;
2.1.8.3. n. 2 grid box;
2.1.8.4. cryotool con M4 thread,;

2.1.8.5. pinze isolanti e con chiusura a scatto (2 unita);

2.1.8.6. copertura in schiuma per dewar;

2.1.8.7. container della miscela criogenica secondaria con copertura;

2.1.8.8. liquifier per gas criogenico secondario;

2.1.8.9. tubo di silicone (2 m) per connettere il liquifier alla bottiglia della miscela criogenica secondaria;

2.1.8.10. container di polistirolo per traferire il container TF con grid box al cryo TEM ed eliminazione della
miscela criogenica secondaria sotto cappa;
2.1.8.11. blotter — Whatman No.1 con foro (100 unita);
2.1.8.12. n.2 anelli magnetici per tenere i blotter.
Cryo Tool Dryer per il rapido scongelamento (de-icing) e asciugatura degli strumenti e accessori utilizzati per la
preparazione e la vitrificazione dei campioni grazie alla speciale combinazione tra flusso di aria calda e piastra
riscaldante. La temperatura massima raggiunta di +50°C assicura un’asciugatura ottimale senza causare danni

o bruciature agli strumenti e accessori;
Starter Kit per preparativa di campioni di cryo-microscopia composto da:

2.3.1. Grandi pinzette smussate di lunghezza pari a 12 pollici;

2.3.2. Pinzette apposite per maneggiare Cryo-EM Grid Box;

2.3.3. Dewar da 4 L per I’Azoto liquido necessario per raffreddare il TEM Cryo Holder;

2.3.4. Dewar da 34 L per I'Azoto liquido necessario per conservare i campioni riposti nelle Grid Box per lungo
tempo;

2.3.5. n. 5 Grid Box rotonde con coperchio;

2.3.6. Standard Vessel da 800 mL per organizzare le Grid Box da conservare nel dewar da 34 L;

2.3.7. n. 50 griglie Quantifoil in rame da 300 mesh;

2.3.8. Dispositivo lon Cleaner necessario per il processo di wetting che rende le griglie TEM (normalmente

idrofobiche) idrofiliche e, quindi, compatibili con le analisi di cryo-microscopia. Il dispositivo includera
una pompa rotativa e un trasformatore per alimentazione elettrica standard (220 V, 16 A, monofase).

3. PORTACAMPIONI, specifici per il TEM JEOL JEM 1400Plus:

3.1.

3.2,

Holder (porta-campioni) analitico in Berillio a doppio Tilt (X= almeno +9°, Y= almeno 9°), specifico per la
colonna del TEM JEOL JEM-1400Plus, che consente di eseguire analisi EDS riducendo al minimo la presenza di
picchi spuri.

Quartet Holder (porta-campioni quadruplo), specifico per la colonna del TEM JEOL JEM-1400Plus, che consente
il caricamento simultaneo in colonna fino ad un massimo di 4 campioni.

4. BOTTOM-VIEW CAMERA:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

Camera CMOS digitale Bottom-View type ad elevato rapporto Segnale/Rumore specifica per il TEM JEOL JEM -
1400Plus, ossia munita di sistema di interfacciamento specifico e completamente compatibile con la colonna
elettro-ottica del microscopio, da almeno 20 MP e 30 fps (frames per second), alla massima risoluzione
disponibile.

Dimensione effettiva dei pixel di almeno 13 x 13 um? per la migliore ottimizzazione di sensibilita e risoluzione
dell'immagine.

Scintillatore ad elevata sensibilita accoppiato a fibre ottiche.

PC workstation Windows® 10 Professional 64-bit con processore Intel Core i9-10900X 3.7 GHz, 64 GB DDR4, 512
GB SSD, 2 TB HDD SATA 7200 RPM, scheda grafica NVIDIA T600 4 GB GDDR6, monitor TFT widescreen da almeno
24" Full HD (1920x1080), tastiera e mouse.

Software di gestione dedicato al corretto funzionamento della CMOS camera che permetta anche la correzione
automatica ed efficiente della deriva del campione (Drift Correction) durante I'acquisizione delle immagini,
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funzioni automatiche e ad alta efficienza quali Auto Focus, Auto Exposure time, Auto Contrast-Brightness,
velocita di registrazione, binning e misurazioni interattive comprese le immagini di Fourier.

4.6. |l software deve prevedere funzionalita per analisi di immagini di diffrazione:
4.6.1. Immagini HDR (High Dynamic Range).
4.6.2. Funzioni di misurazione per immagini di diffrazione, quali:
4.6.2.1. Ricerca del centro di simmetria.
4.6.2.2. Funzione rapida “snap-to-bright” o “snap-to-dark” per la misurazione di oggetti o particolari che
si trovano vicino al prossimo pixel chiaro/scuro.
4.6.3. Software facile da usare, diretto e preciso, anche in presenza di beam stopper.

5. ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE:
5.1. Fornitura, consegna, installazione, messa in opera e collaudo dellUPGRADE CRYO-TEM.

5.2. Contratto standard di assistenza tecnica e di manutenzione della durata di 4 anni (48 mesi) su tutto il
microscopio TEM JEOL JEM-1400Plus, che includa:

5.2.1. Unintervento di revisione programmata per ciascun anno contrattuale;

5.2.2.  Supporto e assistenza telefonica illimitata per la durata del contratto;

5.2.3.  8interventi di emergenza nei 4 anni (2 interventi di emergenza all’anno);

5.2.4.  Assistenza nella sostituzione della sorgente del microscopio, ove necessario;

5.2.5.  Sostituzione del sistema di elettrovalvole, di flussimetri, tubi e o-ring del sistema di raffreddamento del
microscopio.

5.3. Garanzia sull’intero pacchetto fornito di tipo full-risk omnicomprensivo e della durata di 12 mesi.

5.4. Formazione del personale utilizzatore per tutte le voci dettagliate prima, da 1. a 4., prevedendo una formazione
generale al momento del collaudo e una pit avanzata dopo 4 mesi dalla data di collaudo (con tempistiche da
concordare secondo necessita).

1.3. ULTERIORI CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DELLA FORNITURA

a. Consegna, installazione e assistenza alla verifica di conformita: la strumentazione dovra essere consegnata e
installata come meglio specificato nei paragrafi “Luogo di esecuzione del contratto” e “Termini di esecuzione del
contratto”. L’Aggiudicatario dovra garantire la consegna della strumentazione esente da difetti e perfettamente
funzionante provvedendo altresi all’organizzazione del trasporto presso il luogo di consegna. L’Aggiudicatario dovra
fornire supporto ed assistenza, eventualmente anche da remoto, per la fase di verifica preliminare e messa in servizio
della strumentazione nonché per la successiva fase di verifica di conformita.

b. Assistenza tecnica e manutenzione: In caso di malfunzionamenti della strumentazione I'Aggiudicatario dovra essere
in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione del guasto comunicato a mezzo PEC. Tale intervento e
finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non
sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L' Aggiudicatario dovra garantire la disponibilita
delle parti di ricambio almeno per 5 (cinque) anni successivi allo scadere della garanzia di legge.

c. Garanzia: La fornitura dovra essere garantita per 12 (dodici) mesi “on-site” dalla data dell’emissione del certificato di
verifica di conformita con esito positivo. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con
esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Qualora I’Aggiudicatario ritenga necessario un intervento in situ
durante il periodo di validita della garanzia, devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le eventuali spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero periodo di
vigenza della garanzia, I’Aggiudicatario siimpegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

d. Spese: L'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario dovra comprendere i costi inerenti al trasporto inclusi
di assicurazione. Inoltre, dovra comprendere, ove necessari, tutti i costi inerenti all’'installazione, il supporto alla
verifica di conformita nonché all’'organizzazione ed effettuazione del programma di addestramento del personale
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della stazione appaltante. L’Aggiudicatario dovra altresi provvedere se richiesto, a proprie spese, al ritiro e
smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna, installazione e messa in opera della fornitura UPGRADE CRYO-TEM dovra essere effettuata presso I'lstituto
CNR NANOTEC, Istituto di Nanotecnologia - sede di Lecce, Facility di caratterizzazione, Edificio C, C3-PT (Lab TEM1011) e
CA-PT (Lab TEM1400) e C-PT (Lab di Preparativa TEM), c/o Campus Ecotekne, Via per Monteroni, 73100 Lecce.

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Cronoprogramma delle prestazioni:

La fornitura dovra essere consegnata, installata e messa in opera entro 8 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto
di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) sara nominato prima della sottoscrizione del contratto di appalto. Sono
attribuiti al DEC tutti i compiti di cui al CAPO Il — Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito “Codice”). In particolare:

4.1. AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del Responsabile
Unico del Progetto (RUP) dopo I'avvio del contratto fornira all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie
redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale
come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del Codice. E ammesso I'avvio del contratto nelle more
della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara/lettera d’invito, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L.
120/2020.

4.2. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I’esecuzione dell’appalto si applicano
le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del Codice.

4.3. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell’art.31, comma 2, lettera n) dell’Allegato 11.14 del Codice, dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta
ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei
successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia
conforme all’esecutore.

5. PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione del presente appalto si applichera una penale pari all’1%. (uno per mille)
dell'importo contrattuale al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 126 del Codice.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora
tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita entro i 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si
applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del Decreto-legge 77/2021, convertito in L. 108/2021, verra applicata una penale calcolata in
misura giornaliera pari all’l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella
consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli
operatori tenuti a tale adempimento).
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La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 47 del Decreto-legge 77/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui 'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale,
al netto dell'lVA e dell’'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale, I’Amministrazione risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventualiinadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati
all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate
da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato,
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza,
saranno applicate all’Aggiudicatario le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle
penali non esonera in nessun caso I’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente
e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando |'applicazione delle penali previste nei precedenti alinea, I’Amministrazione si riserva di richiedere il
maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di
grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti alinea, I'Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere
all’Amministrazione I'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui
al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Le penali verranno regolate dall’Amministrazione, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le porzioni di appalto
gia eseguite oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovra essere reintegrata entro i
termini fissati dall” Amministrazione.

6. MODALITA DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU
(Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente
Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP?
(Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato
tecnico. In aggiunta I'operatore economico e tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua
cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:
e Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
e All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi

all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario:
e Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando
le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attivita
lavorativa in atto.

e Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali
dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi.

e [ direttamente responsabile dellinosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare
dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

e Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le
normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

e Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o alambiente comunque provocati nell’esecuzione
dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione
appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si
avvarral’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilita civile verso
terzi, I’Aggiudicatario e tenuto ad esibire idonea polizza assicurativa e a fornire numero di polizza e denominazione
Compagnia assicurativa, prima della stipula del contratto.

e Sifa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L’Aggiudicatario € obbligato:

e Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente
contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e
nei suoi allegati;

e A comunicare le generalita del personale addetto e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento applicato sulla
divisa da lavoro;

e Arrilasciare, inclusi nel prezzo, le schede, le note tecniche, i dépliant illustrativi della fornitura, i manuali di istruzione
redatti in lingua italiana e/o in lingua inglese, in formato cartaceo ed elettronico, anche ai fini della tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e le schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, se applicabili. Inoltre, si
obbliga ad aggiornare, ove necessario, i manuali e la documentazione per I'intero periodo di garanzia.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere opportunamente
addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’ Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta a carico dello
stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.
L'Aggiudicatario & tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul lavoro con
particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I’Amministrazione.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario & tenuto a far
fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed
assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali
previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi
integrativi territoriali.
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Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti
I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, commal, lettera d) del Codice.

L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e
nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto all’art. 36 dell’Allegato
11.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle
eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta
giorni dall’ultimazione della prestazione. E effettuata direttamente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ovvero, nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessita o
innovazione ¢ effettuata da un soggetto ovvero da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della
competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’ Aggiudicatario tutte quelle prove
atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e (solo per la fornitura di apparecchiature)
qguant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate
in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’ Aggiudicatario. L’esito positivo della verifica non esonera I’ Aggiudicatario
dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente
riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita & sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato di
verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua
ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle
operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte
dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione
riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pitiidonee, ovvero conferma le conclusioni
del certificato di verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale I’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emettera
fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013,
inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera di recapitare il documento ricevuto all’
Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovra essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”.
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E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 20%? (venti per cento) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa
emissione di fattura con le modalita di cui al presente paragrafo, entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della
prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione. L'importo dell’anticipazione sul prezzo, se corrisposto, viene progressivamente recuperato dalla
Stazione Appaltante sui pagamenti relativi agli Stati di Avanzamento delle Prestazioni (nel seguito SAP).

Il pagamento della fattura relativa al saldo per un importo pari all’ 80% dell'importo contrattuale (SAP finale) avverra entro
30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformita con cui si autorizza I’ Aggiudicatario all’emissione
della corrispondente fattura. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20%
dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del SAP finale. Secondo quanto disposto dall’art.37, comma 6
dell’Allegato 11.14 al Codice, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del
codice saranno effettuati a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione
delle eventuali contestazioni sollevate dall’Aggiudicatario.

La fattura dovra contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:
a. Intestazione: CNR NANOTEC, Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, c/o Campus
Ecotekne, Via per Monteroni, 73100 Lecce;
b. Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente
in Italia);
La Partita IVA della Stazione appaltante: 02118311006 (in caso di Aggiudicatario straniero);
Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
Il CIG: B234FFOFB1;
Il CUP: B53C22006960001;
Il CUU (Codice Unico Ufficio): GQ5RCS5 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in ltalia);
L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
L'importo dell'lVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
L'importo totale della fattura;
L’intestazione del contratto;
Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

33T T TSR0 Q0

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge. In caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del Codice.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso
Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

2 Incrementabile fino al 30%
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In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali penali di cui al
paragrafo § 5; la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti
all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento
degli obblighi contrattuali.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del Codice la Stazione Appaltante risolvera il contratto nei casi e con le
modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I’'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nelcasoin cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- neicasi di cui ai paragrafi relativi a:

o Penali;

o Oneri ed obblighi dell’ Aggiudicatario;
o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto-

13. RECESSO UNILATERALE

L’Amministrazione ha la facolta di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste
dall’articolo 123 del Codice. In tal caso, I'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo
le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso sara preceduto da formale comunicazione all’Aggiudicatario da darsi con preavviso non
inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prendera in consegna le forniture e ne verifichera la
regolarita.

L’Aggiudicatario puod chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilita ad eseguire la prestazione per causa non
imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

14. RISERVATEZZA

L’Aggiudicatario ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario &, inoltre, responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori
di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere di diritto il presente
contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell’Aggiudicatario sia del proprio personale, costituira uno
dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.
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