

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA DETERMINA PROT. 0411679 DEL 20.12.2023. DECISIONE DI CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA.

CUP B82F23000770005 | CUI L80054330586202300023.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice");

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato "*Decisione di contrattare*" – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017;

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'articolo 26;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 14 del Codice vigenti per il 2024, pari a € 5.538.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, pari a € 143.000 per appalti di forniture servizi e concorsi pubblici di progettazione, pari ad € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del 19 dicembre 2023, n. 610 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativa all’entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all’ANAC per l’anno in corso;

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 131 del 18.10.2023, con il quale è stato nominato il Presidente dell’Area Territoriale di Ricerca di Roma 2;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 76 del 23.12.2021, con il quale sono stati nominati i Responsabili delle Aree Territoriali di Ricerca;

VISTI i provvedimenti prot. ADRRM2-0001408 del 23.12.2021 e prot. 0413763 del 21.12.2023, con i quali il Presidente di Area ha conferito le deleghe al Responsabile di Area;

VISTO il provvedimento prot. 0260452 del 07.09.2023, con il quale è stato nominato il segretario amministrativo di Area;

CONSIDERATA l’erogazione di fondi di cui al D.M. MUR n. 151/2022 ann. 2021 – ripartizione delle risorse di cui al decreto n. 646/2021 tra gli enti pubblici di ricerca per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico degli EPR - Progetto SAC.AD002.239 - in attuazione della Delibera n. 355 del 29.11.2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

CONSIDERATO che si intendono perseguire le finalità del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 646/2021 che prevede, tra le altre, l’affidamento dei lavori di cui trattasi identificati con il codice CPV 45331000-6 “Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione”;

VISTO il provvedimento prot. 0411060 del 20.12.2023 di nomina del Responsabile Unico di Progetto e del gruppo di supporto al RUP;

VISTA la decisione a contrattare prot. 0411679 del 20.12.2023, con la quale era stata disposta l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che durante la fase di elaborazione del progetto esecutivo, il progettista ha evidenziato la necessità di una revisione del budget per l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento;

RITENUTO quindi di procedere con la progettazione completa delle lavorazioni, al fine di conseguire gli obiettivi dell’intervento;

VISTA la verifica del progetto esecutivo effettuata dal RUP con verbale prot. 0195286 del 07.06.2024 e validato con suo stesso provvedimento prot.0195307 del 07.06.2024;

RAVVISATA la necessità di adeguare le disposizioni del RUP relativamente alla tipologia di procedura per la scelta del contraente, all’articolazione della gara, al criterio di aggiudicazione e alle altre disposizioni ad esse connesse;

VISTO il provvedimento del RUP prot. 0212092 del 20.06.2024 con il quale vengono aggiornate le disposizioni per l’indizione della gara;

VISTI i documenti di gara predisposti dal RUP, consistenti in:

- a) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Schema di contratto;
- c) Modulistica;
- d) Progetto esecutivo delle opere;
- e) Istruzioni operative per: Registrazione, Autenticazione e Partecipazione ad una gara;
- f) Patto di integrità;
- g) Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- h) Codice di comportamento del CNR e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- i) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- j) DUVRI;

VISTO l'aggiornamento del quadro economico, come riportato nelle già disposizioni del RUP, prot. 0212092 del 20.06.2024;

CONSIDERATO che, come emerge dagli atti di gara:

- il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, comprese eventuali opzioni, è pari a € 467.614,46 oltre IVA ed altri oneri fiscali;
- di cui per costi della sicurezza pari a € 5.400,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge e non è soggetti a ribasso;
- di cui costi della manodopera pari a € 115.951,09 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge e non soggetti a ribasso;
- gli acquisti oggetto del presente appalto risultano inseriti nel Programma triennale dei lavori 2023-2025 dell'Ente approvato con Delibera del CDA, con assegnazione del CUI n. L80054330586202300023;

CONSIDERATA la necessità di:

- procedere all'indizione di una gara aperta telematica per l'affidamento dei lavori DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con applicazione dell'inversione procedimentale (art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023), con un unico lotto;
- approvare i documenti di gara come sopra elencati necessari all'indizione della suddetta procedura di gara;

VISTO l'incarico di Direttore dei Lavori, prot. 0215053 del 21.06.2024, affidato al Geom. Giorgia Lupo;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi, prot. 0217061 del 24.06.2024;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 371/2023 del 28/11/2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi allocati ai seguenti GAE:

- GAE P0000414 - Voce del piano 22009 "Impianti" Esercizio finanziario 2023;
- GAE P0000416 - Voce del piano 22009 "Impianti" Esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per affidare i lavori in oggetto;

DISPONE

- 1. DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma telematica messa a disposizione da CONSIP in modalità ASP, il cui importo complessivo è pari a € 467.614,46 comprensivo di € 5.400,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge;
- 2. DI STABILIRE:**
 - quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso;
 - che la gara sarà articolata su un unico lotto;
 - l'applicazione dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- 3. DI APPROVARE** i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento:
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Schema di contratto;
 - Modulistica;
 - Progetto esecutivo delle opere;
 - Istruzioni operative per: Registrazione, Autenticazione e Partecipazione ad una gara;
 - Patto di integrità;
 - Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
 - Codice di comportamento del CNR e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 - DUVRI;
- 4. DI AUTORIZZARE** il RUP all'indizione della procedura di gara per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione Consip in modalità ASP, previa acquisizione del CIG attraverso la medesima piattaforma e successivo caricamento degli atti di gara, assegnando quale termine minimo per la presentazione delle offerte

30 giorni dalla data di trasmissione del bando alla G.U.U.E.

5. DI APPROVARE il quadro economico dell'appalto come risultante dalla seguente tabella:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Progetto per la realizzazione di | | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA | | | |
| IMPORTI A BASE DI GARA | | | |
| A | Importo dei lavori | | |
| a.1 | Lavori a corpo | | 462.214,46 € |
| | | di cui per costi della manodopera 115.951,09 € | |
| a.2 | Lavori a misura | | - € |
| | Totale importo lavori - soggetto a ribasso | | 462.214,46 € |
| B | costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; | | 5.400,00 € |
| C | importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della | | - € |
| | Totale importo sicurezza e prevenzione - non soggetto a ribasso | | 5.400,00 € |
| D | opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo | | - € |
| T1 | VALORE STIMATO DELL'APPALTO | | 467.614,46 € |
| IMPORTI A DISPOSIZIONE | | | |
| E | Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| e.1 | lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | - € |
| e.2 | rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante | | - € |
| e.3 | rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista | | - € |
| e.4 | allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze | | - € |
| e.5 | imprevisti - fino al 10% (all. I.7 art. 17) di a.1+a.2+B | | 14.028,43 € |
| e.5.1 | di cui il 50% per accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articolo 60 (revisione dei prezzi) | 7.014,22 € | |
| e.5.2 | di cui il 50% per accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli all'art. 120, comma 1, lettera a) (varianti in corso d'opera) | 7.014,22 € | |
| e.6 | acquisizione aree o immobili, indennizzi | | - € |
| e.7 | spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | | - € |
| e.8 | Incentivi di cui all'art. 45 del codice (personale) | | 7.481,83 € |
| e.9 | spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice | | - € |
| e.10 | Incentivi di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (formazione e strumenti) | | 1.870,46 € |
| e.11 | eventua di cui alle spese per commissioni giudicatrici | | - € |
| e.12 | spese per pubblicità | | - € |
| e.13 | spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente | | - € |
| e.14 | spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici | | - € |
| e.15 | spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del | | - € |
| e.16 | spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | | - € |
| e.17 | spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 | | - € |
| e.18 | IVA ed eventuali altre imposte (di cui ai punti suddetti, esclusi e.8.2, e.10, e.11) | | 105.961,44 € |
| e.19 | Contributo ANAC | | 225,00 € |
| T2 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 129.567,16 € |
| TOT | TOTALE QUADRO ECONOMICO | | 597.181,62 € |

6. I IMPEGNARE provvisoriamente le sottoelencate spese:

- € 580.000,00 - IVA e oneri inclusi, Voce del piano 22009 "Impianti", sul GAE P0000414 Esercizio 2023, di cui € 9.352,29 per accantonamento incentivi funzioni tecniche, delibera CdA n. 277/2020 del 30 novembre 2020;
- € 225,00 - Voce del piano 13096 "Pubblicazione bandi di gara", sul GAE P0000303, per la quota stazione appaltante della contribuzione ANAC Esercizio 2019;

7. DI ADOTTARE per il presente appalto le forme di pubblicità secondo le disposizioni previste dal Codice;

- 8. DI ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013, tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del CNR nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

La presente determina integra e rettifica la precedente prot. 0411679 del 20.12.2023.

DICHIARA

L'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice.

Visto di regolarità contabile

Il Segretario Amministrativo
Valentina Di Mambro

Il Responsabile dell'Area di Ricerca

Luca Pitolli