

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE (2) ANALIZZATORI DI GAS DEL SUOLO ULTRAPORTATILE PER MISURE SIMULTANEE E CONTINUE DELLA CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA, METANO, BISSIDO DI CARBONIO E VAPORE ACQUEO IN FLUSSO D'ARIA E UN (1) ANALIZZATORE DI GAS DEL SUOLO PORTATILE PER MISURE SIMULTANEE E CONTINUE DELLA CONCENTRAZIONE DI PROTOSSIDO DI AZOTO, METANO E VAPORE ACQUEO IN FLUSSO D'ARIA - SUDDIVISI IN 2 LOTTI FUNZIONALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", AVVISO 3264/2021 - WP 6.3 - IR0000032 - ITINERIS - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM, CUP B53C22002150006
LOTTO 1 CIG B2BA95FD64 LOTTO 2 CIG B2BA960E37

LA RESPONSABILE DELEGATA SEDE IRET DI SESTO FIORENTINO

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice");

VISTO il provvedimento prot. n. 0415667 del 22/12/2023 di nomina del Responsabile Unico di Progetto e del gruppo di supporto al RUP con il compito di predisporre la documentazione di gara e prenotare il relativo CIG;

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 0286267 del 07/08/2024;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GU S: 155/2024 n. 479723-2024 del 09/08/2024;

VISTO il bando pubblicato sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale – ANAC in data 12/08/2024 con scadenza il 11/09/2024;

VISTA la nota trasmessa dal RUP con prot. 290809 del 20/08/2024- e le motivazioni relative alla concessione della proroga in essa contenute;

RITENUTO che le motivazioni di cui alla nota del RUP, cui si rinvia *per relationem*, siano pienamente accoglibili;

CONSIDERATO che la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante, tenuto conto dell'opportuno bilanciamento degli interessi coinvolti nonché delle specifiche circostanze;

DISPONE

1. **LA PROROGA** del termine di presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 27/09/2024 e la conseguente rettifica della data e ora della seduta di apertura delle offerte alle ore 10:30 del 30/09/2024;
2. **LA PUBBLICAZIONE** dell'avviso di proroga sulla GU;
3. **LA PROROGA** della garanzia provvisoria che avrà efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla nuova data di presentazione dell'offerta.

4. **DI PROCEDERE** alla rettifica del termine di presentazione delle offerte come sopra indicato sulla piattaforma telematica di negoziazione, con contestuale invio di apposito comunicato;
5. **DI ASSolverE** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 20 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013, tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Responsabile delegato della sede IRET di Sesto Fiorentino
dott.ssa Elena PAOLETTI



CNR – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET sede di Firenze
Via Madonna del Piano, 10 ~ 50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 05552251 – e-mail: segreteria@iret.cnr.it
Pec: protocollo.iret@pec.cnr.it - web: www.iret.cnr.it