

**PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, IN PARTE FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)
CIG B2BC86682B**

MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEE DI INVESTIMENTO 1.3, 1.4 E 3.1

- PROGETTO "FIT4MEDRob" - Fit For Medical Robotics - CUP B53C22006960001 (Linea di investimento 1.3 – Fondi del PNC)
- PROGETTO "FAIR" - Future Artificial Intelligence Research – CUP B53C22003630006 (Linea di investimento 1.3)
- PROGETTO "AGRITECH" - National Research Centre for Agricultural Technologies – CUP B83C22002840001 (Linea di investimento 1.4)
- PROGETTO "FOSSR" - Fostering Open Science in Social Science Research CUP B83C22003950001 (Linea di investimento 3.1)

CHIARIMENTI DI DATA 24.09.2024

Si avvisano gli operatori economici che sono state riscontrate difficoltà in relazione al pagamento del contributo ANAC, che al momento non risulta possibile tramite il servizio Gestione Contributi Gara. Il disagio nasce da un errore in fase di trasmissione dei dati relativi alla proroga del termine per la presentazione delle offerte, disposta lo scorso 16.09.2024, dalla piattaforma ASP di Consip alla BDNCP di ANAC e non può essere risolto dalla scrivente Stazione appaltante, che si è tempestivamente attivata con il Contact Center di ANAC ed è in attesa di un intervento risolutivo del problema.

Come suggerito dal Contact Center ANAC, si invitano gli operatori economici che non riescono a pagare il contributo per la partecipazione alla presente procedura di gara a contattare direttamente il medesimo al numero 06/62289571, per chiedere lo sblocco del pagamento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Rosario Falcone