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1. PREMESSE

Nell’ambito dell’attivita 4.1 del progetto PNRR I-PHOQS ¢ richiesta la fornitura di uno strumento operante ad una
temperatura inferiore ad un grado Kelvin (sub Kelvin) necessario per la “Spettroscopia e la Microscopia ad alta
precisione per sistemi quantistici”. Pertanto, la Stazione appaltante Istituto di Nanotecnologia (CNR-Nanotec) —
sede di Lecce del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende procedere mediante procedura di gara aperta
all’'affidamento della fornitura di n. 1 Criostato Sub-Kelvin, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 da consegnare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA
L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime della
fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara.

Dilution refrigerator unit capable of reaching a base temperature <20 mK with all factory installed wiring.

Pulse Tube Cryocooler compressors .

Support frame for the cryostat.

Standalone control unit .

Cooling power > 12 microwatt at 20 mK

Cooling power > 250 microwatt at 100 mK.

Cooldown time to base temperature < 24 hours without magnet, <62 hours with magnet.

Edge-welded bellow assembly for mounting the pulse tube with reduced vibration amplitudes.

Software to control the fridge operation.

10. Length of compressor pipes = 12 m.

11. Gas Handling System.

12. Dedicated turbomolecular pump for vacuum pumping separated from the main circulation circuit.

13. Temperature controller with 8-channel resistive temperature measurement Heater to reduce the warm-
up time (40W warming power) integrated with system control software.

14. Helium-3 required for dilution refrigerator operation.

15. An overall displacement (vibration) of the sample, respect to an external reference, to less than 1 um in
each spatial direction (x,y,z) over the frequency range 1 Hz-200 Hz during the operation of the
refrigeration unit and under the application of the highest magnetic field.

16. Low frequency sensor for vibration feedback between 0.1-1 Hz.

17. Fast sample exchange system with sample cooling time to baseline temperature <9 h.

18. Sample space (vertical direction) > 250 mm.

19. Sample space (sample plane 25x25 mm).

20. Optical access with minimum diameter aperture > 15 mm.

21. Hanging mounting for optical mirror (45° with respect to the vertical axis) within the primary insert to
direct the laser beam from the optical access window to the sample position or without mirror for vertical
extraction considering that in all cases the maximum distance between sample and the outer window
should be < 2m.

22. Mounting system for the objective within the sample space and with the possibility to coarse tune the
vertical position of the objective with respect to the sample (when outside of the cryostat) to allow a fine
tuning using piezos of +- 2.5 mm once the sample is inside the cryostat.

23. Mounting system for additional optical elements (lenses) to be placed within the insert, between the
external optical window and the objective.

24. Mounting system for 3 piezo motors provided with thermal bridge to assure temperature < 30 mK at the
sample position.

25. Electrical wiring to independently control the three piezo motors (15 wires).

26. Electrical wiring for DC and RF signal to the sample position (DC = 8 channels, RF > 4 channels).

27. Cryogen free magnetic field > 7 Tesla.
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28. Software for control, operation and monitor of the magnetic field.

29. Protection system against magnetic “quench”.

30. The dilution unit shall have a 10 (ten) year warranty.

31. All parts made directly by the manufacturer of the cryostat shall have at least 2 (two) year warranty.

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 11.5 del D.Lgs. 36/2023 (codice) I'offerente dimostra, nella propria offerta,
con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni
proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche
prescritti nel presente documento.

2.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.1.1 Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno del locale indicato dalla
stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve garantire la
fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.1.2 FormazioneErrore. Il segnalibro non & definito.

L'aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria della
strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 35 ore (5 giornate), fatta salva I'offerta
migliorativa presentata in sede di gara: il programma dovra essere tenuto preferibilmente on-site presso la sede
di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con
la stazione appaltante. Detto programma dovra essere avviato entro 1 (uno) giorno solare dal superamento della
verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento
dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.1.3 Garanzia

L'unita di diluizione dovra avere una garanzia di 10 (dieci) anni, tutte le parti realizzare direttamente dal
produttore dovranno avere una garanzia di 2 (due) anni mentre le restanti parti accessorie dovranno essere
garantite per 12 (dodici) mesi “on-site”dalla data dal superamento della verifica di conformita della
strumentazione, fatta salva |'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le
riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella
documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre,
comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed
installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, |'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire
gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.1.4 Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, fatta salva |'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale intervento & finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della
strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari.
L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi successivi
allo scadere della garanzia di legge.
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3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1.Luogo di consegna e installazione
La consegna ed installazione della fornitura dovra essere effettuata presso la facility di Fotonica dell’Istituto di
Nanotecnlogia (CNR NANOTEC), c/o Campus Ecotekne, via per Monteroni, 73100 LECCE.

3.2.Termini di svolgimento/consegna e installazione
La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di
appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto,
secondo il seguente cronoprogramma:
1. Ricezione dei disegni progettuali della fornitura entro 2 mesi dall’esecuzione del contratto. Questo
corrispondera al primo Stato di Avanzamento delle Prestazioni (nel seguito SAP).
2. Consegna della fornitura presso la Stazione Appaltante entro 12 mesi dall’esecuzione del contratto con
allegati i “factory acceptance test” superati con esito positivo. Questo corrispondera al secondo SAP.
3. Installazione e test dell’apparecchiatura (collaudo) presso i locali indicati dalla stazione appaltante entro
12 mesi dall’esecuzione del contratto. Questo corrispondera al SAP finale.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1.Awvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Progetto (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo all’Aggiudicatario tutte
le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di
esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. ¢) dell’Allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti previsti dal disciplinare,
ai sensi dell’art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.

4.2.Sospensione dell’esecuzione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea |'esecuzione dell’appalto si
applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 1.14 del D.Lgs.
36/2023.

4.3.Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al
RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di cui
all’'art.8, si applichera una penale pari all’'1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’'IVA e
dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita entro
i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformita risulti
nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata in
misura giornaliera pari all'l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo
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nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del
Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal
PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi
di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate saranno
contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,
supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell’Esecuzione
nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a
giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere
il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente
Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, I'lmpresa si impegna espressamente a rifondere al Committente
I'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente
articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero
compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati;
in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la
fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 -
DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1
del presente Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020
- DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del
presente Capitolato tecnico.

In aggiunta I'operatore economico € tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua
cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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o Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
o All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario:

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attivita
lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere
ostacolato o reso pil oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste
dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte
le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’lambiente comunque provocati nell’esecuzione
dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La
Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al
personale di cui si avvarra I'Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attivita
ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme
e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della
procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici
obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

Siimpegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su
supporto digitale;

Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc..

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta a
carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul lavoro
con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario & tenuto
a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari,
previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
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Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto,
gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo
e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti
I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
L’'Aggiudicatario e tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA DELLA FORNITURA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita
di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle
leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre
sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. E effettuata direttamente dal RUP o dal direttore
dell'esecuzione del contratto.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
guelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro necessario
a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e
accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L'esito positivo della verifica non
esonera |I'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’lambito delle attivita di verifica di
conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di
garanzia.

Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto il
certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di
quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali
contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della
verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. |l soggetto incaricato della
verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone
le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera di recapitare
il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e soggetto all’applicazione
del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere in formato cartaceo.

=

CNRNANOTEC . )
(@ % -PHOQS

INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY N PHOTORIC AN QUANTUN SCIENCES
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanotecnologia
Partita IVAIT 02118311006 - C.F. 80054330586; PEC: protocollo.nanotec@pec.cnr.it



mailto:protocollo.nanotec@pec.cnr.it

Finanziato . Ministero X - :
dall'Unione europea ‘ dell’Universita Italiadomani « ] Consiglio Nazionale
NextGenerationEU > e della Ricerca PAleELE o delle Ricerche

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da corrispondere all'aggiudicatario, previa
emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui
alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

E previsto un pagamento intermedio (stato di avanzamento delle prestazioni - SAP) pari al venti per cento (20%)
del prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, a seguito
dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante dei disegni progettuali della fornitura.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto |'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell’'importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del SAP.

Il pagamento della fattura relativa al saldo per un importo pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo
contrattuale (SAP finale) avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformita a
seguito dell’installazione e test dell’apparecchiatura (collaudo) presso i locali indicati dalla stazione appaltante,
con cui si autorizza I’Aggiudicatario all’emissione della corrispondente fattura. Nel caso in cui I’Aggiudicatario
abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 60% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla
fattura del SAP finale.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata disaldo e lo
svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito dell’emissione del
certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate
dall’esecutore.

| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: CNR NANOTEC, Istituto di nanotecnologia, c/o Campus Ecotekne, Via per Monteroni, 73100
Lecce;

- 1l Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- llriferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 11 CIG: B26C2COA4CE;

- 11 CUP: B53C22001750006;

- 1l CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: GQ5RCS (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)

- Limporto dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- L'importo totale;

- Lintestazione del contratto;
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- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa
verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente
notificate all'lmpresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per 'applicazione di eventuali penalita
(di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione delle eventuali
penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino
al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
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o Sicurezza sul lavoro;
o Divieto di cessione del contratto.
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