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Consiglio Nazionale delle Ricerche Via Madonna del Piano 10, Michele Brunetti
(CNR) 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia michele.brunetti@cnr.it

“Istituto per la BioEconomia”

Offerta 111240342 rev00
Luca Strassera
Indagine Esplorativa: +39 346 0720728
Prot. 0268663 del 28/07/2024 UOR 209 | |uca.strassera@microtec.eu

Gentile Sig. Michele Brunetti,

In riferimento all'indagine esplorativa Prot. 0268663 del 28/07/2024 UOR 209, Le inviamo il nostro preventivo
e relazione tecnica,
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Il documento ha una validita di 90 giorni ed € soggetto alle “Condizioni Generali Orgalime Sl 14 per la fornitura
e l'installazione di prodotti meccanici, elettrici ed elettronici”, alle “Condizioni Generali Orgalime SW 14 per la
fornitura di software per computer” (di seguito "CG Orgalime") e alle Condizioni Speciali di MICROTEC Srl
contenute nel presente documento. Qualsiasi accordo preso tra le parti con riferimento al presente documento,
€ soggetto all'accettazione scritta delle CG Orgalime e delle Condizioni Speciali di MICROTEC Srl da parte del

cliente.
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Customer
Segment

Dati specifici
del cliente:

Requisiti
MiCROTEC:

Requisiti di
MiCROTEC

GOLDENEYE
301

MiCROTEC Bressanone
Julius-Durst 98

30942 Bressanone

Italy

T +39 0472 273 611

Segmento:

Ambito di applicazione:
Area operativa:

Tipo di legno
Lunghezza delle tavole:

Larghezza

delle tavole:

Spessore delle tavole:
Max sezione trasversale:

Superficie delle tavole:

Umidita de
Velocita di

I legno:
scansione:

Alimentazione:

Standards:

Minima distanza tra tavole

consecutive:

Linea zero:

Meccanizzazione:

Centratura

dello scanner:

Temperatura del legno:
Temperatura circostante:
Max. umidita dell’aria:

Tracciamento della tavola:

Tempo di trasferimento dati:

Limiti  di
tavola:

MiICROTEC Venice
Via Miranese 56
30171 Venice

Italy

T +39 041 988 096

curvature della

MICROTEC Rosenheim
Happinger Str. 94

83026 Rosenheim
Germany

T +49 80 31 23 26 580

MiCROTEC

Tavole
Overall solution
Ricerca

Conifere / Latifoglie

= 690 mm random
20 mm — 320 mm dimensione fissa
7 mm — 150 mm dimensione fissa

alla massima larghezza 320 x 80 mm
al massimo spessore 200 x 150 mm
Piallata/segato grezzo

Legno asciutto/bagnato

max. 150 m/min

230VAC + 5% 50/60Hz - L+N+PE

Se necessario, 400VAC + 5% 50/60Hz - 3L+N+PE
Il design & conforme alle norme e agli standard IEC
60204/60439.

= 150 mm per dimensione fissa per ciclo di produzione.

Questa distanza deve essere controllata e concessa dal

fornitore dell’unita.

Il fornitore dell’'unita di alimentazione deve assicurarsi che |

pezziin entrata siano alimentati entro le seguenti tolleranze:

- Da 0 a 10 mm dalla recinzione laterale fissa sui nastri
scanner, cosi come dal trasportatore.

La meccanizzazione e il sistema di trasporto, compresa

'unita di alimentazione, I'allineamento delle tavole devono

essere fatti secondo il requisito dell’appaltatore e devono

essere garantiti dal fornitore meccanico.

Lo scanner include una piattaforma di centraggio

automatico, quindi la tavola € sempre al centro del campo

visivo della telecamera.

+5°C to +40°C

+5°C to +35°C

<80% rel.

Nessuna tracciabilita della tavola. Punto di trasferimento

dati al sistema PLC (non in dotazione) immediatamente

dopo lo scanner.

0,8 secondi immediatamente dopo lo scanner (la tavola

esce dallo scanner o dall’'ultimo dispositivo di misurazione

collegato)

77 Arcuatura
Non deve superare I'1% della
sow lunghezza totale
i
=
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Svergolamento
Non deve superare i 15 mm

Twist
Falcatura:
Non deve superare I'1% della
crook lunghezza totale

Nota: Oltre questi limiti le prestazioni dello scanner non
sono garantite.

Tolleranze sulle dimensioni Spessore: +/- 3 mm
della tavola: Larghezza: +/- 10 mm

»
*
B |

Nota: Oltre queste tolleranze la qualita delle immagini
diminuisce proporzionalmente e le prestazioni di
rilevamento non sono garantite.
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Fornitura

Di seguito sono riportate le specifiche dei singoli articoli/componenti del Prodotto e di tutti i servizi inclusi nella

MiCROTEC

fornitura, inclusi l'installazione e il training per il personale tecnico del cliente.

1. GOLDENEYE 301

11 (1) GOLDENEYE 301 CUSTODIA&PARTE ELETTRICA

Dati Generali

Configurazione di Sistema:

Applicazione
Camera 3D:
Camera Scatter:
Camera Color:
Camera Rough:
Line Laser (3D - S):
Dot Laser:
Roughness Laser:
Illuminazione:

Processore & Sistema Op.:

Interfaccia Utente:
Custodia Scanner:

Armadio Elettrico Scanner:

Trasferimento Dati:
Macchina
Hardware Incluso:

Software Incluso:

Alimentazione Longitudinale

Legni Resinosi

- (1) C-Mos digital high speed Ethernet Camera B/W

- (1) C-Mos digital high speed Ethernet Camera B/W

- (1) C-Mos digital high speed Ethernet Camera Full HD
- (1) C-Mos digital high speed Ethernet Camera B/W

- (1) IR Laser 260 mW

- (1) IR Laser 260 mW

- (2) IR Laser 260 mwW

-(2) LED

Operazione basata su PC - Windows®10

Terminale con Schermo Piatto 24” HD

Aria Condizionata

Aria Condizionata

via Ethernet — Nessun Sistema di tracciatura ed inseguimento dei dati.

- (1) Custodia Scanner (solo Visuale)

- (1) Piattaforma Integrata di centramento dello Scanner

- (1) Armadio Elettrico/PC

- (2) PC Industriali multi Core, architettura 64 bit con GPU dedicata
24 GB, Ethernet network

- (1) Terminale con Schermo Piatto 24” HD

- (1) Alimentatore di Emergenza UPS

- (1) Sistema di Sincronizzazione Segnali Digitali (MINOUT)

- Sistema Operativo Windows®10

- Interfaccia via TCP/IP verso un Sistema di Controllo esistente

- Sistema di Diagnostica
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1.2 (1) MODULO CAMERA DSRC (LATO SUPERIORE)

Funzionalita dello Scanner

Acquisizione dei segnali di misura dello scanner multi-sensoriale.

Elaborazione (D) della mappa 3D proveniente dal segnale di triangolazione laser.

Elaborazione (S) della mappa di deviazione della fibra proveniente dal segnale scatter laser.
Elaborazione (R) della mappa di rugosita proveniente dalla triangolazione laser.

Elaborazione (C) della mappa colore normalizzata proveniente dal segnale ad alta risoluzione RGB.
Integrazione delle informazioni 3D, deviazione di fibra, profilo di rugosita e mappa colore in una coerente
immagine multidimensionale.

Note:

- Riconoscimento delle crepe inclinate e la mal piallatura con laser addizionali. Questa misura e
complementare all’esistente misura delle crepe nello scanner la quale riconosce le crepe tramite il
contrasto di misura tra bianco e nero.

- Riconoscimento delle aree di mal piallatura con fibra dritta, per esempio aree che non sono state piallate
correttamente in una superficie liscia.

1.3 (1) OTTIMIZZAZIONE STANDARD DI CLASSIFICAZIONE E TAGLIO

¥ file View Configuration Test Help

SRR OSSR MICROTEC Goldeneye

Section 234x151.8 mm
Batch Info

Name LIGNA 2017
Section 230%150.0 mm
Mode Automatic
Status Started 04/09/2017 09:47
Yield 949%
Species Spruce Planed
o | Optm Pause

Width [mm] Ext.Width [mm] Length [mm]

GUEST Resdy NUM NS 24/11/2017 09:33:56
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Informazioni generali del lotto

Definizione delle qualita con dimensione massima consentita e presenza di singoli difetti del legno
Posizione dei difetti del legno sul prodotto e/o in aree libere configurabili

Distanza di taglio dai difetti per I'applicazione di taglio trasversale

Elenco prodotti personalizzabile in base al valore e al numero di pezzi

L'ottimizzazione massimizza il valore dei prodotti ottenibili considerando tutte le possibili combinazioni dalla lista

dei prodotti attivati.
Una descrizione dettagliata dell'ottimizzazione e della definizione delle regole di qualita € inclusa nel manuale

d'uso.

1.4 (1) MiCROTEC Al - MODULO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

m = Lo scanner verra dotato della piattaforma MiCROTEC A,
M I C ROT EC A% la quale si basa su una rete neurale di intelligenza

artificiale per il deep learning.

Hardware incluso:
- Dispositivi con unita grafiche per eseguire il motore della piattaforma MiCROTEC Ai
Le seguenti funzioni sono incluse:

- Estensione del software tramite la quale I'Intelligenza Artificiale esegue automaticamente dei
rilevamenti. Durante questo processo vengono utilizzati dei codici di programmazione GPU.

- MICROTEC integrera la relativa rete neurale di deep learning direttamente in produzione, sulla base
dell'attuale stato dell'arte dello sviluppo della piattaforma integrata MiCROTEC Ai.

- Dopo l'installazione e la messa in funzione dello scanner sara possibile attivare il salvataggio delle
immagini durante la produzione. In questo modo, la capacita di sviluppo e aggiornamento del sistema
incrementera.

15 (1) PROTOCOLLO STANDARD TCP-IP

Questo modulo software utilizza la tecnologia TCP/IP International Standard Connection.
Il software implementa la comunicazione tra I'ottimizzatore e un dispositivo esterno utilizzando una
configurazione e un protocollo standard definiti da MICROTEC.

Tutti i pacchetti hanno un Data Encapsulation per avere una comunicazione robusta.
Il protocollo contiene alcuni pacchetti:

- Dati di stato (dall'ottimizzatore al dispositivo esterno)

- Dati numero tavola (dall'ottimizzatore al dispositivo esterno)
- Tagliare i dati (dall'ottimizzatore al dispositivo esterno)

- Dati di allarme (dall'ottimizzatore al dispositivo esterno)

Nota: Il pacchetto dati potra essere modificato per gestire le eventuali comunicazioni aggiuntive, per un
massimo di 1 settimana lavorativa uomo, nell’ottica di includere estrazioni di dati specifiche agli scopi del
Consiglio Nazionale di Ricerca. Qualora il tempo necessario fosse maggiore, saranno addebitati secondo i
costi aggiuntivi attuali (vedi allegato "Tariffe orarie MIiCROTEC").
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Sistema di movimentazione del materiale atto al trasporto dei campioni sottoposti a campione.
La composizione del sistema di trasporto € realizzata dai seguenti elementi:

- (1) Rulliera Folle
Posizionamento a monte e a valle dello scanner di rulliera folle per immissione nell’area di scansione
dei campioni con corretto allineamento verticale e orizzontale e per il recupero del materiale a seguito
della scansione stessa. (Metri lineari ~ 4 per lato)

- (1) Kit sicurezze e barriere
Sistema di messa in sicurezza dell’area di scansione al fine di prevenire I'esposizione degli operatori a
zone potenzialmente dannose perché esposte a radiazioni elettromagnetiche/laser superiori agli
standard di sicurezza in caso di funzionamento della macchina.
Il kit comprende transennature fisiche e barriere infrarosse al valico delle quali lo scanner viene
immediatamente posto in sicurezza.
Zone interessate a monte e a valle dell’area di scansione.

- (1) Kit Beam Stopper
Sistema di prolunghe ad arco per bloccare la propagazione di radiazioni e irraggiamento prodotti dallo
scanner durante il funzionamento.
Tendine di piombo disposte verticalmente per oscuramento della camera di scansione e per il blocco
delle radiazioni/fasci laser.

2. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Vedi Riepilogo Esecutivo del presente documento

3. MESSA IN SERVIZIO PRESSO IL CLIENTE FINALE

Nella messa in servizio € inclusa la presenza di un tecnico elettronico per il montaggio e la calibrazione dello
scanner ed anche un ingegnere software per la messa in funzione e I'ottimizzazione finale dello scanner.

Eventuali spese di vitto, alloggio, viaggio e volo degli ingegneri sono a carico di MiCROTEC.

La messa in servizio ha inizio in seguito alla corretta installazione dell’attrezzatura meccanica e installazione
elettrica nonché ai test I/O positivi eseguiti dal Cliente e/o dal fornitore meccanico.

La messa in servizio avviene in collaborazione con il personale tecnico del Cliente. Il personale del Cliente
specializzato in elettrotecnica e manutenzione, per quanto riguarda le suddette attrezzature, deve essere
presente in loco, disponibile durante lintero periodo di messa in funzione e controllato dai supervisori di
MICROTEC. | lavori di messa in funzione devono essere eseguiti in un’unica volta, senza interruzioni. | lavori di
messa in funzione e quelli che superano il periodo indicato in precedenza e/o sono causa di ritardi, che non
sono dovuti da MICROTEC, saranno addebitati secondo i costi aggiuntivi attuali (vedi allegato "Tariffe orarie
MiCROTEC").

Un elenco completo dei requisiti per la messa in funzione e la messa in servizio sara inviato al Cliente durante
la fase di pianificazione dell'installazione del Sistema nella segheria.

La lingua di comunicazione ¢ l'italiano.
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| seguenti Prezzi Contrattuali sono espressi in Euro, IVA esclusa, e non contengono alcuna imposta o tassa
doganale che possa derivare da spedizioni fuori dall'ltalia e che dovra essere pagata dal cliente. Le tasse, i dazi
doganali e i costi di spedizione, assicurazione, installazione, training degli utenti finali e assistenza post-vendita
non sono inclusi, se non espressamente indicati.

1. GOLDENEYE 301

11 (1) GOLDENEYE 301 CUSTODIA&PARTE ELETTRICA

1.2 (1) MODULO CAMERA DSRC (LATO SUPERIORE)

1.3 (1) OTTIMIZZAZIONE STANDARD DI CLASSIFICAZIONE E TAGLIO

1.4 (1) MICROTEC Al — MODULO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

15 (1) PROTOCOLLO STANDARD TCP-IP

(1) SISTEMA DI TRASPORTO MOVIMENTAZIONE METERIALE PER LA

1.6 SCANSIONE
2. IMBALLAGGIO E TRASPORTO
3. MESSA IN SERVIZIO PRESSO IL CLIENTE FINALE
PREZZO TOTALE NETTO CON MESSA IN SERVIZIO IN LOCO 138.000,00 €

Spare parts pricing will be provided as project moves forward due to fluctuating component pricing. If required,
a spare parts estimate can be provided upon request. MICROTEC can also work with the customer to create a
consolidated regional spares Kkit.

| prezzi sono validi per 90 giorni.

Si prega di notare: che il costo delle attrezzature high-tech (i componenti elettronici in particolare) &
attualmente in uno stato di fluttuazione. | prezzi qui riportati potrebbero essere soggetti a cambiamenti dovuti a
forze che sono al di fuori dal nostro controllo.
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Termini della
fornitura:

Indirizzo di
consegna:

Data della
spedizione:

Data della messa
in funzione:

Spese:

Documentazione:

Condizioni di
pagamento:

Garanzie:

Il nostro servizio
hotline:

MiCROTEC Bressanone
Julius-Durst 98

30942 Bressanone

Italy Italy
T +39 0472 273 611

MiICROTEC Venice
Via Miranese 56
30171 Venice

T +39 041 988 096

EXW, secondo Incoterms 2020

In caso di rinvio del progetto per cause non imputabili al Venditore, il Venditore
consegnera la fornitura e il Cliente dovra impegnarsi a stoccare i materiali secondo le
istruzioni del Venditore per non danneggiare la fornitura, pena la perdita della
garanzia.

Nel caso in cui la consegna della fornitura non possa essere effettuata e venga
richiesto al Venditore di immagazzinare la fornitura presso le proprie strutture, verra
addebitato un costo di immagazzinamento su base mensile.

Via Madonna del Piano 10,
50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia

Da concordare tra i responsabili di progetto del Cliente e MIiCROTEC Srl

Da concordare tra i responsabili di progetto del Cliente e MICROTEC Srl

Installazione e Messa in Funzione: Incluse
Vitto e Alloggio per i Tecnici MICROTEC: Incluse
Viaggio per i Tecnici MiCROTEC: Incluse

La Lingua di comunicazione ¢ ltaliano.

Il Manuale Utente sara in Italiano/Inglese.

Interfaccia del Software principalmente in Italiano/Inglese.
Istruzioni di manutenzione e disegni.

Dichiarazione di Conformita CE.

30% alla firma della conferma d'ordine. Per rispettare il calendario del progetto
concordato, € necessario versare un acconto secondo le condizioni di pagamento.
60% alla notifica al Cliente della disponibilita alla spedizione.

10% dopo la messa in funzione

Pagamento a 15 giorni netti. Non si concedono sconti in contanti.

Nota: I'attrezzatura rimane di proprieta di MICROTEC fino al completo pagamento.

Hardware: 12 mesi

Software: 12 mesi

La garanzia decorre dalla consegna del bene al cliente finale (data della bolla di
consegna).

| nostri esperti del servizio hotline sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7
E-mail: support@microtec.eu
Phone +39 0472 273610 (Italia)

Per maggiori informazioni, La preghiamo di visitare il nostro sito web
https://microtec.eu/en/company/support/ .
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Ripartizione delle Competenze

| seguenti articoli e servizi sono esclusi dalla Fornitura. Quelli contrassegnati nella colonna “Cliente”, devono
essere organizzati e forniti dal cliente o da terzi incaricati dal cliente:

Descrizione MiCROTEC Cliente

Installazione meccanica ? +
Modifiche meccaniche ? +
Strutture e basamenti per i sistemi di misura MiCROTEC +
Fornitura di cavi per:

- Alimentazione di Potenza

- Rete Dati +

- Armadio PC dei sistemi di misura

- Comunicazione verso sistemi esterni (PLC, PC host,

etc..)
Connessione in Fibra Ottica dai PC al sistema di misura +
MICROTEC
Cablaggio (Alimentazione, Rete dati, Armadio PC per la misura, +
comunicazione con sistemi esterni)
Tracce di Cablaggio +
Installazione elettrica ? +
Cablaggio interno tra le unita dello scanner +
Programmazione PLC o modifiche PLC +
Armadio PC per i suddetti PC di misura +
Sistema UPS per i suddetti PC di misura +
Interfacce con sistemi di terze parti +
Concetto e dispositivi di sicurezza, attrezzature +
Qualsiasi attrezzatura meccanica, dispositivi di trasporto e +
hardware correlati
Personale del mulino al MiCROTEC per la formazione e la +
valutazione del legname
Sala computer climatizzata per i computer del sistema +
Connessione Internet ad alta velocita (larghezza di banda in
. +

upload di almeno 1Mbs)
Accesso VPN dal sistema di computer ai server MICROTEC +

Note:

1 La configurazione della sicurezza della rete locale deve consentire a MICROTEC di controllare a distanza
gualsiasi PC della rete dello scanner. Sui PC di MICROTEC non sara installato alcun software di protezione
antivirus a causa dei vincoli di velocita e a nessun computer del sistema sara consentito l'accesso ad altri siti
su Internet.

2 Fornitura di assistenza elettrica e meccanica per I'avviamento. Il personale elettrico e di manutenzione del
cliente responsabile delle apparecchiature di cui sopra deve essere presente in loco e disponibile per tutto il
periodo di messa in servizio sotto la direzione dei supervisori di MICROTEC.
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Tutti le prestazioni non elencate nella Fornitura sono escluse dalla fornitura, come ad esempio:

Controllo dell'alimentazione principale, messa a terra, protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
Modifiche o aggiustamenti meccanici

Acciaieria e lavori di saldatura

Lavori di muratura e mortasatura, opere in cemento e gesso

Qualsiasi upgrade e/o modifica della linea, delle attrezzature, dei macchinari o delle interfacce esistenti
Telai di supporto e dispositivi di montaggio per qualsiasi sistema MIiCROTEC, inclusa la sua installazione
Hardware non esplicitamente menzionati

Software e modifiche al software non esplicitamente menzionati

Programmazione PLC e modifiche al PLC non esplicitamente menzionate

Sistemi di tracciabilita delle tavole

Costi per ponteggi e dispositivi di sollevamento come la costruzione temporanea di strutture, noleggio per
sollevatori ecc.

Costi per ritardi non causati da MiCROTEC o suoi subappaltatori in relazione all'installazione e all'avviamento.
Costi per l'invio della quantita richiesta di tavole ai laboratori MICROTEC, per la formazione e il test pre-
consegna.

Installazioni o modifiche di sistemi di ventilazione e pneumatici esistenti, sistemi di rimozione della polvere,
fornitura di aria compressa, reti elettriche e/o informatiche per le apparecchiature consegnate.

Costi e spese del personale del Cliente quali salari, diarie, spese di viaggio, alloggio ecc. Su richiesta del
fornitore, il Cliente é tenuto a fornire assistenza al tecnico del fornitore.

Ogni altra voce non espressamente menzionata nella Fornitura
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Le CG Orgalime riportate nell'Allegato "CG Orgalime" del presente
documento sono parte di tutti gli accordi stipulati tra MiCROTEC Srl
(ha lo stesso significato del termine I"Appaltatore” e il “Fornitore”
usato nelle CG Orgalime) e il Cliente (ha lo stesso significato del
termine |I"Acquirente” usato nelle CG Orgalime) per la fornitura del
Prodotto (ha lo stesso significato del termine la "Impianto” usato
nelle CG Orgalime) e dei Servizi (ha lo stesso significato del
termine i “Lavori” usato nelle CG Orgalime) come descritto nel
presente documento. Eventuali termini e condizioni contrastanti
troveranno applicazione solo se confermati per iscritto da
MICROTEC Srl.

MICROTEC Srl si riserva il diritto di cambiare, integrare o
modificare

1. Test prima della spedizione, trasporto e indirizzo di
consegna

| test prima della spedizione del Prodotto saranno eseguiti senza la
presenza del Cliente secondo la pratica generale del luogo di
produzione. L'art. 7 delle CG Orgalime si applica solo su richiesta
scritta e a spese del Cliente.

L’intero sistema di scansione viene cablato o collegato ai terminali
e testato internamente prima della consegna.

L'esecuzione ¢ fornita secondo le norme e gli standard della norma
IEC60204 (UL508A per il Nord America).

A meno che non venga diversamente specificato nel Riepilogo
Esecutivo del presente documento, la consegna sara franco
vettore (FCA), la sede di MICROTEC Srl ai sensi degli Incoterms.

2. Tempi di consegna e ritardi

Il Prodotto sara pronto per la spedizione entro le settimane definite
nel Riepilogo Esecutivo del presente documento a seguito della
conferma d'ordine ufficiale e I'avvenuto ricevimento dell'acconto.
Qualora il Cliente non sia pronto ad accettare la fornitura, dovra
darne notifica a MICROTEC Srl ai sensi degli articoli da 19 a 21
delle CG Orgalime.

Tranne ove diversamente concordato espressamente Per Iscritto,
'ora indicata per la consegna e la presa in consegna sono
approssimative e non vincolanti per MICROTEC Srl. Qualsiasi
responsabilita di fornitura in seguito a forza maggiore o di altri
incidenti imprevisti che non sono responsabilita di MICROTEC Srl,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sciopero, serrate,
atti di pubbliche autorita, conseguente cessazione di esportazione
0 importazione, manlevano MiCROTEC Srl, per la loro durata e in
base al loro impatto, dall'obbligo di rispettare i tempi concordati per
la consegna o per la presa in consegna e, di conseguenza, non &
tenuto alla liquidazione dei danni come previsto dalle CG Orgalime.

3. Presain consegnha e accettazione

Se pertinente, a procedura di presa in consegna e accettazione
sono definite nell'allegato "Presa in consegna e test di
accettazione". Diversamente, la presa in consegna e l'accettazione
avverranno una volta che i Servizi saranno completati secondo le
Specifiche Tecniche e la Fornitura.

4. Condizioni di pagamento

Il Cliente siimpegna a pagare il Prodotto e i Servizi secondo le rate
indicate nel Riepilogo Esecutivo.

| Prezzi Contrattuali finali possono variare in base al layout
meccanico e alla Fornitura finale.

Il Cliente non ha il diritto di presentare domande di risarcimento,
ritenzione o riduzione, a meno che la relativa richiesta non sia stata
stabilita in via definitiva da un tribunale/arbitrato competente.

5. Riserva di Proprieta
Il Prodotto fornito rimarra di proprieta di MICROTEC Srl fino alla
data dell'intero pagamento da parte del Cliente dell'intero Prezzo

MiCROTEC

le CG Orgalime, includendo tali modifiche nel presente documento,
nelle Condizioni Speciali di MICROTEC Srl riportate di seguito, o in
qualsiasi altra corrispondenza scritta inviata al Cliente. Pertanto
l'ordine di prevalenza in caso di disposizioni contrastanti € il
seguente:

La parte principale del presente documento, inclusi

- Riepilogo Esecutivo, Specifiche Tecniche e la Fornitura
- Condizioni Speciali di MICROTEC Srl

- CG Orgalime

- Ulteriori allegati

ad allora il Cliente dovra detenere il Prodotto in qualita di agente
fiduciario di MICROTEC e dovra depositarlo, proteggerlo e
assicurarlo debitamente.

Qualora nel Paese di domicilio del Cliente sia necessario, per la
validita della riserva di proprieta a beneficio di MIiCROTEC Srl,
adempiere ad alcune formalita amministrative o legali come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la registrazione del Prodotto nei
registri pubblici o I'apposizione di particolari sigilli, il Cliente deve
cooperare con MiIiCROTEC e adoperarsi per eseguire tutte le azioni
necessarie per ottenere un valido diritto di riserva di proprieta sul
Prodotto a beneficio di MICROTEC Srl.

6. Doveri del Cliente

Il Cliente fornira o adeguera, facendosi carico di costi e rischi, tutte
le attrezzature meccaniche e i dispositivi di trasporto, compresi i
sistemi di controllo relativi alle integrazioni dello scanner, secondo
i requisiti di MICROTEC Srl ai sensi delle Specifiche Tecniche e
della Fornitura.

Il Cliente é responsabile della cura e delladeguata manutenzione
dell'area in cui il Prodotto sara consegnato e messo in servizio
soddisfacendo qualsiasi requisito specifico di MICROTEC
contenuto nelle Specifiche Tecniche e nella Fornitura. Il Cliente &
tenuto ad informare e istruire MICROTEC Srl in caso di qualsiasi
requisito di salute e sicurezza specifico del Paese o di qualsiasi
requisito di legge locale specifico (compresa qualsiasi
autorizzazione necessaria, il permesso di utilizzare il Prodotto
presso il Sito del Cliente) per il quale il Cliente si assume tutte le
responsabilita previste da qualsiasi legislazione locale obbligatoria
applicabile.

Telai: Nel caso in cui l'installazione del Prodotto lo richieda, Il
Cliente progettera e fornira il telaio di base in acciaio o cemento,
nonché il telaio secondo i requisiti di MICROTEC Srl inclusi nelle
Specifiche Tecniche e nella Fornitura. | telai devono essere
progettati considerando anche il comportamento dinamico del
trasportatore fino alla massima velocita raggiungibile. Tutte le
informazioni relative devono essere messe a disposizione di
MICROTEC Srl non oltre la fase di pianificazione dell’'installazione
del Prodotto.

Raggi X: Nel caso in cui il Prodotto sia dotato di della misurazione
araggi X, l'unita di misurazione & costituita da un sistema a raggi
X che & soggetto ad autorizzazione. Una licenza di esercizio deve
essere richiesta dal Cliente presso un ente ufficiale di vigilanza e
controllo sulle fonti radiogene. Questo Prodotto funziona secondo
il principio di diffusione della radiazione. Una lampadina a raggi X
€ una sorgente di radiazione. Pertanto, il sistema & soggetto a leggi
specifiche valide nel Paese in cui l'installazione viene eseguita. Cio
vale anche per i dispositivi di sicurezza in loco, le licenze di
esercizio e le disposizioni per l'importazione e l'esportazione. Il
Cliente e responsabile per la fornitura e messa a disposizione di
tutte le necessarie autorizzazioni e licenze locali. MiCROTEC Srl
pud contribuire mettendo a disposizione dellAcquirente tutta la
documentazione tecnica necessaria. Gli addebiti o le tasse per le
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Contrattuale dei Prodotti e di tutti gli importi dovuti a MICROTEC.
Fino

7. Limitazione di responsabilita

MICROTEC Srl non é responsabile di alcun risarcimento basato
sulla violazione del contratto o sull'inadempienza, per qualsiasi
danno diretto o indiretto o perdita di profitto e/o perdita di
produzione dovuta all'uso o all'impossibilita di utilizzare il Prodotto,
salvo che non rientri nelle garanzie concesse ai sensi dell'articolo
8 0 in caso di dolo o Colpa Grave da parte di MIiCROTEC Srl.
MICROTEC Srl si adopera per consegnare il Prodotto nei tempi
concordati (se previsti), ma non sara responsabile per alcuna
perdita o danno di qualsiasi tipo causato direttamente o
indirettamente da qualsiasi ritardo nel completamento del contratto
o nella consegna dei Prodotti, a meno che non sia stato concordato
diversamente Per Iscritto con il Cliente.

Nel caso di arresto della produzione conseguente a guasti 0o
interventi di manutenzione/riparazione relativi al Prodotto forniti da
MICROTEC Srl, quest'ultimo non pud essere in alcun modo
chiamato a rispondere per danni da mancata produzione, mancato
guadagno, tempi di fermo della macchina o altre ipotesi simili.
MICROTEC Srl & responsabile di eventuali danni a cose o lesioni
alle persone solo in caso di Colpa Grave imputabile a MICROTEC
Srl. In ogni caso MICROTEC Srl non deve essere ritenuto
responsabile qualora le macchine e il software siano stati
manomessi o sugli stessi siano intervenuti terzi non autorizzati da
MICROTEC Srl.

In nessun caso la responsabilita totale di MICROTEC Srl ai sensi
del presente Contratto potra eccedere alla parte del Prezzo
Contrattuale pagato dal Cliente per il Prodotto e i Servizi ai sensi
del presente documento.

8. Garanzie

MICROTEC Srl dichiara e garantisce che il Prodotto & esente da
difetti ed & conforme alle Specifiche Tecniche contenute nelle
Specifiche Tecniche e nella Fornitura.

La garanzia e valida solo per i Prodotti utilizzati in un ambiente
idoneo ai sensi dell'articolo 6 e per impieghi in conformita alle
applicabili Specifiche Tecniche contenute nelle Specifiche
Tecniche e nella Fornitura.

Tranne diversamente specificato nel Riepilogo Esecutivo del
presente documento, la garanzia decorre dalla consegna al cliente
finale (data della bolla di consegna). La garanzia non ha validita nel
caso in cui un difetto segnalato o la non conformita si rivelino
dipendenti da applicazioni non corrette o non idonee del Prodotto
oppure se il Prodotto € stato messo in funzione in modo non
corretto. Qualsiasi modifica o sostituzione di parti del Prodotto, che
non sia stata autorizzata da MiCROTEC Srl, esonera il produttore
da qualsiasi responsabilita civile o penale e rende nulla la garanzia.
La garanzia non copre né i pezzi standard soggetti a usura dei
Prodotti né i pezzi che non sono forniti direttamente da MiCROTEC
Srl al Cliente. | Pezzi soggetti a usura sono riportati nell'allegato
"Elenco dei pezzi soggetti a usura”.

9. Marchio e diritti di proprieta intellettuale

Il Cliente riconosce espressamente che tutti i marchi, nomi
commerciali o altri segni distintivi, cosi come altri diritti di esclusiva
industriale associati al Prodotto o know-how sul Prodotto sono di
esclusiva proprieta di MICROTEC Srl e si impegna a non alterare,
modificare, rimuovere o cancellare in alcun modo nessuno di tali
marchi.

Il presente Contratto non consente alcun utilizzo o licenza dei diritti
di proprieta intellettuale di MICROTEC da parte del Cliente, a meno
che non sia espressamente concesso Per Iscritto. La violazione di
questa clausola costituisce una grave violazione del Contratto da
parte del Cliente.

MiCROTEC

ispezioni tecniche dovute alle autorizzazioni ufficiali non sono
inclusi nella Fornitura.

Le immagini ricevute ed elaborate durante I'esecuzione del progetto
rimangono proprieta di MiICROTEC Srl, ma sono comunque
disponibili per I'uso e I'elaborazione da parte del cliente in qualsiasi
momento. | diritti esclusivi non vengono applicati agli sviluppi
software o hardware avvenuti durante I'esecuzione del progetto.

| risultati delle elaborazioni intermedie e le immagini generate dagli
scanner sono segreto commerciale di MICROTEC Srl ed é vietato
'accesso non consentito e il reverse engineering dei dati o del
software che li ha generati.

10. Documentazione

Tutti gli schemi elettrici in formato PDF

Guida dell’'utente in formato PDF in lingua inglese
Standard elettrici MICROTEC

Documentazione standard MiCROTEC

11. Informazioni sulla protezioni dei dati

Trattiamo i dati personali in conformita al Regolamento UE
679/2016 (Regolamento generale per la protezione dei dati
personali) e alla legislazione italiana sulla protezione dei dati.

| dati personali vengono elaborati fondamentalmente per la
fornitura dei nostri servizi, per Il'adempimento di misure
precontrattuali/contrattuali e per l'evasione della richiesta
commerciale. | dati possono essere trasferiti a terzi (ad esempio a
enti pubblici) a tale scopo, esclusivamente nell'ambito del rapporto
commerciale. Il periodo di conservazione dipende dalla durata del
rapporto commerciale, nonché dagli obblighi di conservazione
previsti dalla legge e dagli obblighi legali a noi applicabili. | dati
fiscalmente rilevanti vengono cancellati dopo dieci anni.
L’informativa completa e i diritti del contraente, come ad esempio il
diritto alla cancellazione, sono pubblicati sul nostro sito web:
https://www.microtec.eu/it/privacy

| Titolari del trattamento sono il contractor e MICROTEC Srl - T +39
0472 273 611 — E-mail: info@microtec.eu

Il Cliente accetta che i dati elettronici degli Impianti e dei macchinari
forniti da MICROTEC Srl vengano letti, salvati e analizzati
esclusivamente ai fini dell'ottimizzazione dei macchinari

12. Dati

| dati generati dal prodotto e/o dal software consegnato
rimarranno di proprieta del Fornitore. Il Fornitore utilizzera i dati
sia per risolvere problemi ed esigenze specifiche del Cliente, sia
per migliorare I'analisi attraverso l'intelligenza artificiale. Il Cliente
si impegna a trattare le informazioni e i dati riservati che vengono
comunicati o resi accessibili durante la durata dell'’Accordo come
riservati e a renderli accessibili solo ai dipendenti e alle altre
persone autorizzate se e nella misura in cui cio € necessario per
raggiungere lo scopo indicato nella premessa e i dipendenti si
impegnano a mantenere la riservatezza di conseguenza. |l cliente
non é autorizzato a trasmettere a terzi i dati generati dal prodotto
fornito e/o dal software e/o a utilizzarli per i propri scopi.

13. Sicurezza

Desideriamo sottolineare che MiCROTEC garantisce ai propri
dipendenti un livello minimo di sicurezza previsto dalla legge. |
nostri dipendenti sono informati sui requisiti minimi di sicurezza
sul lavoro. Se i requisiti minimi non sono rispettati, i nostri
dipendenti si riservano il diritto di rifiutarsi di svolgere il lavoro fino
a quando non saranno soddisfatti i requisiti di sicurezza.

14. Varie

Tutti i termini e le condizioni non contenuti nel presente
documento saranno disciplinati dalle CG Orgalime. Tutte le
controversie derivanti dagli artt. 78 e 79 delle CG Orgalime
saranno risolte ai sensi delle Norme Arbitrali della Camera di
Commercio di Bolzano. La lingua dell'arbitrato sara l'inglese
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MiCROTEC

ORGALIME 5114

ORGALIME

CONDIZIONI GENERALI
per la
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI
Bruxelles, gennaio 2014

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in cui le parti le
accetteranno Per Iscritto o in altro modo. Le modifiche o le deviazioni rispetto
ad esse dovranno essere accettate Per Iscritto.

DEFINIZIONI

2. Nelle presenti Condizioni Generali, ai termini seguenti sara assegnato il
significato sotto indicato:

- “Contratto”: I'accordo Per Iscritto concluso tra le parti, relativo alla presa in
consegna e alla fornitura dei Lavori e tutti gli allegati, ivicomprese le relative
modifiche e aggiunte a detti documenti concordate Per Iscritto;

- “Prezzo Contrattuale” il pagamento da effettuare per i Lavori. Nel caso in
cui l'installazione debba essere eseguita in base ad una tariffa oraria e non
sia stata completata, il Prezzo Contrattuale ai fini delle Clausole 21, 43, 44 e
51 sara il prezzo per I'lmpianto maggiorato del 10 percento o di qualsiasi
altra percentuale eventualmente concordata tra le parti;

- “Colpa Grave” un atto o un’omissione determinati da una negligente
valutazione delle gravi conseguenze, che una parte contrattuale diligente
avrebbe potuto normalmente prevedere, o da una deliberata non osservanza
delle conseguenze di tale atto od omissione;

- “Per Iscritto”: comunicazione tramite documento firmato da entrambe le
parti o tramite lettera, fax, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo
concordato tra le parti;

- “Impianto”: macchinario, dispositivo, materiali, articoli, documentazione,
software e altri prodotti che I'Appaltatore € tenuto a fornire in virta del
Contratto;

- “Sito”: il luogo in cui sara installato I'lmpianto, includendo I'area circostante
necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto interno dell'lmpianto
nonché delle attrezzature di installazione;

- “Lavori”: I'lmpianto, I'installazione dell'lmpianto e qualsiasi altro lavoro che
I’Appaltatore & tenuto a eseguire in virtu del Contratto. Nel caso in cuii Lavori,
ai sensi del Contratto, debbano essere presi in consegna per sezioni
separate da utilizzare in modo indipendente una dall’altra, queste Condizioni
si applicheranno separatamente a ogni sezione. Il termine “Lavori” si riferira
pertanto alla sezione in questione.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

3. Tutte le informazioni e tutti i dati contenuti nella documentazione generale
del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti solo laddove vi si faccia
espressamente riferimento Per Iscritto nel Contratto.

DISEGNI E INFORMAZIONI TECNICHE

4. Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi ai Lavori trasmessi da una parte
alla controparte, precedentemente o successivamente alla formazione del
Contratto, rimarranno di proprieta della parte che li trasmette.

I disegni, i documenti tecnici o le altre informazioni tecniche ricevute da una
parte non potranno, senza il consenso della controparte, essere utilizzati per
qualsivoglia scopo differente da quello per il quale sono stati forniti. In
mancanza del consenso della parte che li trasmette, non potranno essere
diversamente utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi 0 comunicati a terzi.

5. L’Appaltatore, non oltre la data di presa in consegna, dovra fornire
gratuitamente le informazioni e i disegni necessari all’Acquirente per la
messa in servizio, il funzionamento e il mantenimento dei Lavori. Tali
informazioni e disegni dovranno essere forniti nel numero di copie
concordato o dovra essere almeno fornita una copia per ognuno.
L’Appaltatore non & tenuto a fornire i disegni industriali relativi all'lmpianto o
alle parti di ricambio.

COLLAUDI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

6. | collaudi dell'lmpianto prima della spedizione, previsti dal Contratto,
dovranno, tranne ove diversamente concordato, essere eseguiti nel luogo di
produzione durante le ore di lavoro ordinarie.

Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i collaudi dovranno
essere eseguiti secondo la pratica generale del settore industriale di
riferimento del Paese di produzione.

7. L’Appaltatore dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente tali collaudi entro
un periodo di tempo sufficiente a consentire a quest'ultimo di farsi
rappresentare durante detti collaudi. Nel caso in cui I'’Acquirente non sia
rappresentato, il rapporto dei collaudi dovra essere inviato all’Acquirente, il
quale dovra approvarne |'accuratezza.

8. Nel caso in cui, secondo quanto risulta dai collaudi, I'lmpianto non sia
conforme a quanto previsto dal Contratto, [I'Appaltatore dovra
tempestivamente correggere ogni difetto per garantire che I'lmpianto
soddisfi le disposizioni del Contratto. Su richiesta dell’Acquirente, saranno
quindi eseguiti nuovi collaudi, tranne nel caso in cui il difetto fosse
insignificante.

9. L’Appaltatore dovra sostenere tutti i costi dei collaudi dell’lmpianto prima
della spedizione. L’Acquirente dovra perd sostenere tutte le spese di viaggio
e di vitto e alloggio per la partecipazione dei suoi rappresentanti a tali
collaudi.

LAVORO PREPARATORIO E CONDIZIONI LAVORATIVE

10. L’Appaltatore dovra fornire in tempo utile i disegni raffiguranti le modalita
secondo le quali sara installato I'lmpianto, nonché tutte le informazioni
richieste per preparare fondamenta adeguate, per fornire I'accesso
alllmpianto e qualsiasi attrezzatura necessaria al Sito e per eseguire tutti i
collegamenti necessari ai Lavori.

11. L’Acquirente dovra eseguire in tempo debito il lavoro preparatorio per
garantire il soddisfacimento delle condizioni necessarie per linstallazione
dell'lmpianto e per il corretto svolgimento dei Lavori. Quanto sopra non trova
applicazione in caso di lavoro preparatorio che, ai sensi del Contratto, deve
essere eseguito dall’Appaltatore.

12. Il lavoro preparatorio di cui alla Clausola 11 dovra essere eseguito
dall’Acquirente in conformita con i disegni e le informazioni forniti
dall’Appaltatore ai sensi della Clausola 10. In ogni caso, I'Acquirente dovra
garantire che le fondamenta siano strutturalmente stabili. Nel caso in cui
'Acquirente sia responsabile del trasporto dell'lImpianto nel Sito, dovra
garantire che I'Impianto si trovi nel Sito prima della data concordata per
iniziare il lavoro di installazione.

13. Nel caso in cui I'’Appaltatore rilevi un errore o un’omissione nei disegni o
nelle informazioni di cui alla Clausola 10 o tale errore od omissione gli sia
notificato/a Per Iscritto prima della scadenza del periodo specificato nella
Clausola 59, i costi di qualsiasi lavoro di ripristino saranno sostenuti
dall’Appaltatore.

14. L'Acquirente dovra garantire quanto segue:

a) che il personale dell’Appaltatore sia in grado di iniziare il lavoro con le
tempistiche stabilite e di lavorare durante le normali ore lavorative. A
condizione che ’Acquirente abbia ricevuto una notifica Per Iscritto entro un
tempo ragionevole, il lavoro pud essere eseguito oltre le normali ore
lavorative nella misura ritenuta necessaria dall’Appaltatore;

b) di avere informato I'Appaltatore Per Iscritto, in tempo debito prima
dellinizio dell'installazione in merito a tutte le disposizioni relative alle
sicurezza in vigore nel Sito. L'installazione non pud essere eseguita in
ambienti insalubri o pericolosi. Prima dell'inizio dellinstallazione, &
necessario adottare tutte le misure di sicurezza e precauzionali necessarie,
le quali dovranno essere successivamente mantenute;

c) che il personale dell’Appaltatore sia in grado di trovare vitto e alloggio
adeguati nelle vicinanze del Sito e avere accesso alle strutture per l'igiene
personale e alle prestazioni mediche accettabili a livello internazionale;
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d) di aver messo a disposizione dell’Appaltatore, gratuitamente e a tempo
debito, tutte le gru, le attrezzature di sollevamento e i mezzi di trasporto
necessari sul Sito, nonché gli strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le
forniture (incluso combustibile, oli, grasso e altri materiali, gas, acqua,
elettricita, vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione, ecc.), cosi
come gli strumenti di misurazione e di prova dell’Acquirente disponibili sul
Sito. L’Appaltatore dovra specificare Per Iscritto le sue richieste in merito a
tali gru, attrezzature di sollevamento, strumenti di misurazione e di prova e
mezzi di trasporto nel Sito almeno un mese prima della data concordata per
I'inizio del lavoro di installazione;

e) di aver messo gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore gli uffici di cui
necessita sul Sito, dotati di telefono e accesso a Internet;

f) di aver messo gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore le strutture di
deposito necessarie per proteggere da furti e deterioramento I'lmpianto, gli
strumenti e le attrezzature necessari per l'installazione, nonché gli effetti
personali del personale dell’Appaltatore;

g) che le strade di accesso al Sito siano adeguate per il trasporto richiesto
dell'lmpianto e delle attrezzature dell’Appaltatore.

15. Su richiesta dell’Appaltatore, presentata a tempo debito, I'’Acquirente
dovra mettere gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore la manodopera
e gli operatori cosi come specificato nel Contratto o come ragionevolmente
richiesto in virtu del Contratto stesso. Il personale messo a disposizione
dall’Acquirente ai sensi della presente clausola dovra disporre di strumenti
propri. L’Appaltatore non sara responsabile per tale manodopera fornita
dall’Acquirente o per qualsiasi azione od omissione del personale in
questione.

16. Nel caso in cui I'’Appaltatore lo richieda, I'’Acquirente dovra fornire tutta
I'assistenza necessaria per importare e riesportare le attrezzature e gli
strumenti dell’Appaltatore, includendo I'assistenza nelle pratiche doganali.
Tale tipo di assistenza sara fornito a titolo gratuito.

17. L’Acquirente dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per garantire che
il personale dell’Appaltatore ottenga, in tempo debito, tutti i visti e qualsiasi
permesso di ingresso o uscita ufficiale, nonché i permessi di lavoro e (se
necessario) i certificati fiscali richiesti nel Paese dell’Acquirente, cosi come
I'accesso al Sito. Tale tipo di assistenza sara fornito a titolo gratuito.

18. Ciascuna delle parti, non oltre il momento in cui I'’Appaltatore notifichera
che I'lmpianto & pronto per essere spedito dal luogo di produzione, dovra
nominare Per Iscritto un rappresentante affinché agisca per suo conto
durante il lavoro presso il Sito.

| rappresentanti dovranno essere presenti nel Sito o in prossimita di esso
durante le ore lavorative. Tranne ove diversamente specificato nel Contratto,
i rappresentanti dovranno essere autorizzati ad agire per conto delle loro
rispettive parti nell’ambito di tutte le questioni riguardanti il lavoro di
installazione. Laddove le presenti Condizioni Generali prevedano di fornire
una notifica Per Iscritto, il rappresentante dovra essere sempre autorizzato
a ricevere tale notifica per conto della parte da esso rappresentata.

INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE

19. Nel caso in cui I'’Acquirente preveda che non sara in grado di assolvere
puntualmente ai suoi obblighi necessari per eseguire l'installazione, incluso
il soddisfacimento delle condizioni specificate nelle Clausole 11, 12 e 14-17,
dovra informare immediatamente Per Iscritto I'’Appaltatore specificando il
motivo e, se possibile, la tempistica entro la quale sara in grado di assolvere
i suoi obblighi.

20. Fatti salvi i diritti dell’Appaltatore di cui alla Clausola 21, nel caso in cui
'Acquirente non assolva, correttamente e puntualmente, i suoi obblighi
necessari per 'esecuzione dell’installazione, incluso il soddisfacimento delle
condizioni di cui alle Clausole 11, 12 e 14- 17, trovera applicazione quanto
segue:

a) L'Appaltatore potra, a sua sola discrezione, scegliere di assolvere, o
nominare una parte terza per assolvere, gli obblighi dellAcquirente o,
diversamente, adottare le misure adeguate alle circostanze per evitare o
mitigare gli effetti dell'inadempimento dell’Acquirente.

b) L’Appaltatore pud sospendere in tutto o in parte la sua prestazione in virtu
del Contratto. Dovra quindi informare immediatamente Per Iscritto
I’Acquirente di tale sospensione.

c) Nel caso in cui I'lmpianto non sia stato ancora consegnato al Sito,
I'Appaltatore dovra provvedere al depositodelImpianto a rischio
dell’Acquirente. Inoltre, se I'Acquirente lo richiede, I'Appaltatore dovra
assicurare I'lmpianto.

d) L’Acquirente dovra pagare qualsiasi porzione del Prezzo Contrattuale che,
in mancanza dell'inadempimento, sarebbe stata esigibile.

e) L’Acquirente dovra rimborsare I'’Appaltatore qualsiasi costo non previsto
dalla Clausola 47 o 48, ragionevolmente sostenuto dall’Appaltatore come
risultato delle misure di cui al punto a), b) o c) della presente Clausola.

21. Nel caso in cui la presa in consegna non sia possibile a causa
dell'inadempimento dell’Acquirente come da Clausola 20 e cid non sia
dovuto a nessuna delle circostanze previste nella Clausola 73, I'’Appaltatore
pud richiedere Per Iscritto all’Acquirente di porre rimedio al suo
inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole e definitivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non attribuibile all’Appaltatore,
I'Acquirente non rimedi al suo inadempimento entro tale periodo,
I’Appaltatore puo risolvere il Contratto in tutto o in parte fornendo una notifica

Per Iscritto. L’Appaltatore avra quindi il diritto di ricevere un risarcimento per
la perdita che ha subito a causa dellinadempimento dell’Acquirente, incluso
qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento non dovra
eccedere la parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori
rispetto alla quale viene risolto il Contratto.

LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

22. L’Appaltatore dovra garantire che i Lavori siano eseguiti e siano conformi
a qualsiasi legge, regolamento e norma applicabile ai Lavori. Se richiesto
dall’Appaltatore, I'Acquirente dovra fornire Per Iscritto le relative informazioni
in merito a tali leggi, regolamenti e norme.

23. L’Appaltatore dovra eseguire qualsiasi lavoro di rettifica necessario per
soddisfare le leggi, i regolamenti e le norme di cui alla Clausola 22, o la loro
interpretazione generalmente accettata, tra la data di presentazione della
gara d’appalto e la presa in consegna. L’Acquirente dovra sostenere i costi
aggiuntivi e le altre conseguenze risultanti da tali variazioni, incluso il lavoro
di rettifica.

24. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo in merito ai
costi aggiuntivi e alle altre conseguenze della variazione delle leggi, dei
regolamenti e delle norme di cui alla Clausola 22, I'Appaltatore dovra essere
risarcito in base ad una tariffa oraria per qualsiasi lavoro di rettifica.

VARIAZIONI

25. Subordinatamente alle disposizioni della Clausola 29, I'Acquirente ha
diritto di richiedere delle variazioni riguardanti I'ambito, il progetto e
I'esecuzione dei Lavori fino a quando i Lavori non sono presi in consegna.
L’Appaltatore pud suggerire Per Iscritto tali variazioni.

26. Le richieste di variazione dovranno essere presentate all’Appaltatore Per
Iscritto e contenere una descrizione accurata della variazione.

27. Il prima possibile in seguito alla ricezione di una richiesta di variazione o
dopo aver egli stesso avanzato una proposta di variazione, I'Appaltatore
dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente se e in che modo la variazione pud
essere eseguita, dichiarando la conseguente modifica del Prezzo
Contrattuale, la tempistica per I'esecuzione e altri termini del Contratto.
Inoltre, I'Appaltatore dovra fornire tale notifica allAcquirente quando le
variazioni sono necessarie in seguito alla variazione di leggi, regolamenti e
norme di cui alla Clausola 22.

28. Nel caso in cui la presa in consegna subisca ritardi in seguito ad un
disaccordo tra le parti in merito alle conseguenze delle variazioni,
I'’Acquirente dovra pagare qualsiasi porzione del Prezzo Contrattuale che
sarebbe stata esigibile se la presa in consegna non avesse subito ritardi.
29. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 23, I'Appaltatore non sara
obbligato ad apportare le variazioni richieste dall’Acquirente fino a quando le
parti non siano concordi sulla misura in cui le variazioni si riflettono sul
Prezzo Contrattuale, sulle tempistiche della presa in consegna e su altri
termini del Contratto.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

30. I rischio di perdita dell’'lmpianto o di danni recati allo stesso sara trasferito
all’Acquirente in conformita con qualsiasi termine commerciale concordato,
da interpretarsi secondo gli INCOTERMS® in vigore alla data della
formazione del Contratto. Nel caso in cui non sia stato specificamente
concordato alcun termine commerciale, la presa in consegna dell'Impianto
sara franco vettore nel luogo designato dall’Appaltatore.

Qualsiasi rischio di perdita dei Lavori o di danni recati agli stessi non previsto
dal primo paragrafo della presente Clausola sara trasferito all’Acquirente al
momento della presa in consegna dei Lavori.

Qualsiasi perdita dell'Impianto o dei Lavori o danno recato agli stessi una
volta trasferito il rischio al’Acquirente sara a rischio dell’Acquirente, tranne
laddove tale perdita o danno derivi dalla negligenza dell’Appaltatore.

TEST DI PRESA IN CONSEGNA

31. Una volta completata I'installazione dovranno essere eseguiti, tranne ove
diversamente concordato, i test di presa in consegna al fine di determinare
se i Lavori sono conformi a quelli richiesti per la presa in consegna in virtu
del Contratto.

L’Appaltatore dovra notificare Per Iscritto all’Acquirente che i Lavori sono
pronti per la presa in consegna. In tale notifica dovra inoltre indicare una data
per eseguire i test di presa in consegna, fornendo all’Acquirente un tempo
sufficiente per preparare tali prove ed essere rappresentato nel corso delle
stesse.

L’Acquirente dovra sostenere tutti i costi dei test di presa in consegna.
Tuttavia, I'’Appaltatore dovra sostenere tutti i costi relativi al suo personale e
ai suoi altri rappresentanti.

32. L'Acquirente dovra fornire gratuitamente qualsiasi fonte di energia,
lubrificanti, acqua, carburante, materie prime e altri materiali richiesti per
eseguire i test di presa in consegna e per le messe a punto finali durante la
preparazione di tali test. Dovra inoltre installare gratuitamente qualsiasi
attrezzatura e fornire qualsiasi manodopera o altra assistenza necessaria
per I'esecuzione dei test di presa in consegna.

33. Nel caso in cui, una volta ricevuta la relativa notifica come da Clausola
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31, 'Acquirente non adempia i suoi obblighi ai sensi della Clausola 32 o
impedisca I'esecuzione dei test di presa in consegna, i test saranno
considerati come completati con successo alla data di inizio dei test di presa
in consegna specificata nella notifica dell’Appaltatore.

34. | test di presa in consegna dovranno essere eseguiti nel corso delle
normali ore lavorative. Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti
tecnici, i test dovranno essere eseguiti in conformita con le pratiche comuni
del relativo settore industriale in questione nel Paese dell’Acquirente.

35. L'Appaltatore dovra redigere un rapporto dei test di presa in consegna.
Tale rapporto dovra essere inviato all’Acquirente. Nel caso in cui I'’Acquirente
non sia rappresentato durante tali test, una volta ricevuta la relativa notifica
come da Clausola 31, il rapporto dei test sara considerato accurato.

36. Nel caso in cui, successivamente ai test di presa in consegna, si evinca
che i Lavori non sono conformi al Contratto, I’Appaltatore dovra rimediare
immediatamente a tali carenze. Se richiesto dall’Acquirente Per Iscritto e a
tempo debito, dovranno essere eseguiti nuovi test in conformita con le
Clausole 31-35. Quanto sopra non trovera applicazione quando la carenza
e di lieve entita.

PRESA IN CONSEGNA

37. La presa in consegna dei Lavori avra luogo:

a) una volta completati con successo i test di presa in consegna o quando
questi sono considerati, ai sensi della Clausola 33, come completati con
successo, 0

b) laddove le parti abbiano concordato di non eseguire i test di presa in
consegna, successivamente al ricevimento da parte dell’Acquirente della
notifica Per Iscritto dell’Appaltatore relativa al completamento dei Lavori,
fermo restando che i Lavori siano conformi a quanto richiesto per la presa in
consegna in virtu del Contratto.

Le carenze di lieve entita che non si riflettono sull’efficacia dei Lavori non
ostacoleranno la presa in consegna.

L’obbligo dell’Appaltatore di installare I'lmpianto presso il Sito € assolto una
volta presi in consegna i Lavori come dalla presente Clausola 37, fatto salvo
il suo obbligo di porre rimedio a qualsiasi carenza rimanente di lieve entita.
38. L’Acquirente non ha il diritto di utilizzare i Lavori o una parte degli stessi
precedentemente alla presa in consegna. Nel caso in cui I'’Acquirente lo
faccia in mancanza del consenso Per lIscritto dell’Appaltatore, i Lavori
saranno considerati come presi in consegna. L'Appaltatore sara quindi
manlevato dal suo obbligo di eseguire i test di presa in consegna.

39. Immediatamente dopo la presa in carico dei Lavori come da Clausola 37
o 38, comincera a decorrere il periodo specificato nella Clausola 59.
L’Acquirente dovra, su richiesta dell’Appaltatore presentata Per Iscritto,
rilasciare un certificato dichiarando che i Lavori sono stati presi in consegna.
L’inadempimento dell’Acquirente in tal senso non pregiudichera la presa in
consegna come da Clausola 37 e 38.

RITARDO DELL’APPALTATORE

40. Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di presa in consegna,
abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovra effettuarsi la presa
in consegna, tale periodo decorrera dal momento in cui il Contratto e
stipulato e sono stati soddisfatti tutti i presupposti a carico dell’Acquirente,
come le formalita amministrative, i pagamenti dovuti alla formazione del
Contratto e le garanzie.

41. Nel caso in cui I'Appaltatore preveda di non essere in grado di
consegnare il Prodotto prima della data di presa in consegna o entro tale
data, dovra immediatamente notificarlo all’Acquirente Per Iscritto,
specificandone la ragione e, se possibile, il momento previsto per la presa in
consegna.

Laddove I'’Appaltatore ometta di fornire tale notifica, I'’Acquirente avra diritto
al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto
essere evitato se avesse ricevuto tale notifica.

42. L'Appaltatore avra il diritto di protrarre i tempi di presa in consegna nel
caso il cui il ritardo si verifichi:

a) a causa di una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 73, o

b) come risultato del lavoro di rettifica sensi della Clausola 23, o

c) come risultato delle variazioni ai sensi delle Clausole 25-29, o

d) come risultato della sospensione ai sensi delle Clausole 20, 51 0 76, o

e) a causa di un’azione o un’omissione da parte dell’Acquirente o di qualsiasi
altra circostanza attribuibile all’Acquirente.

La proroga dovra essere sufficiente rispetto a tutte le circostanze del caso.
La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo
che causa il ritardo si verifichi prima o dopo la data concordata di presa in
consegna.

43. Nel caso in cui i lavori non siano completati entro la data concordata per
la presa in consegna, I’Acquirente avra il diritto di ricevere un risarcimento
dei danni da inadempimento a partire dalla data in cui avrebbe dovuto
avvenire la presa in consegna.

Il risarcimento dei danni da inadempimento dovra essere pagato a un tasso
pari allo 0,5 percento del Prezzo Contrattuale per ogni settimana di ritardo
che sia iniziata. Il risarcimento dei danni da inadempimento non dovra
eccedere il 7,5 percento del Prezzo Contrattuale.

Laddove il ritardo riguardi solo una porzione dei Lavori, il risarcimento dei
danni da inadempimento sara calcolato su quella parte del Prezzo
Contrattuale attribuibile a tale porzione dei Lavori che non puo, come
conseguenza del ritardo, essere utilizzata come previsto dalle parti.

Il risarcimento dei danni da inadempimento deve essere corrisposto previa
presentazione della richiesta dell’Acquirente Per Iscritto ma non prima della
presa di consegna o della risoluzione del Contratto ai sensi della Clausola
44,

L’Acquirente perdera il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento nel
caso in cui non abbia presentato una rivendicazione Per Iscritto relativa a tali
danni entro sei mesi dal momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la presa
in consegna.

44. Nel caso in cui il ritardo sia tale da dare diritto all’Acquirente al massimo
risarcimento danni da inadempimento ai sensi della Clausola 43 e i Lavori
non siano ancora pronti per la presa in consegna, I’Acquirente puo richiedere
Per Iscritto il completamento dei Lavori entro un periodo ragionevole e
definitivo che non potra essere inferiore a una settimana.

Laddove I’Appaltatore non completi i Lavori entro tale periodo definitivo e cio
non sia dovuto a nessuna circostanza attribuibile all’Acquirente, I'’Acquirente
pud notificare Per Iscritto all’Appaltatore la risoluzione del Contratto
relativamente a tale porzione dei Lavori che, come conseguenza
dellinadempimento dell’Appaltatore, non puo essere utilizzata come previsto
dalle parti.

Nel caso in cui '’Acquirente risolva il Contratto, avra il diritto al risarcimento
della perdita che ha subito come risultato del ritardo dell’Appaltatore, inclusa
qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento complessivo,
incluso il risarcimento dei danni da inadempimento esigibili ai sensi della
Clausola 43, non dovra eccedere il 15 percento della parte del Prezzo
Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale il Contratto
viene risolto.

Inoltre, ’Acquirente avra il diritto di risolvere il Contratto inviando una notifica
Per Iscritto all’Appaltatore nel caso in cui si evinca dalle circostanze che si
verifichera un ritardo nella presa in consegna dei Lavori, ai sensi della
Clausola 43, che darebbe diritto al’Acquirente al risarcimento massimo dei
danni da inadempimento. In caso di risoluzione per tale motivo, I'’Acquirente
avra il diritto al risarcimento massimo dei danni da inadempimento nonché
al risarcimento ai sensi del terzo comma della presente Clausola 44.

45. |l risarcimento dei danni da inadempimento ai sensi della Clausola 43 e
la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi della Clausola
44 saranno i soli rimedi a disposizione dell’Acquirente in caso di ritardi da
parte dellAppaltatore. Tutte le altre rivendicazioni nei confronti
dell’Appaltatore in base a tali ritardi saranno escluse, tranne laddove
I’Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

PAGAMENTO

46. Tranne ove diversamente concordato, il pagamento dovra essere
effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura come segue:

a) quando linstallazione viene eseguita in base ad una tariffa oraria:

- un terzo del prezzo concordato per I'lmpianto al momento della formazione
del Contratto,

- un terzo al momento della notifica dell’Appaltatore all’Acquirente relativa al
fatto che I'lmpianto o una parte essenziale dello stesso € pronto/a per essere
spedito/a dal luogo di produzione, e

- un terzo all’arrivo dell'Impianto nel Sito.

I pagamento relativo allinstallazione dovra essere eseguito previa
presentazione di fatture mensili.

b) quando l'installazione & inclusa nel Prezzo Contrattuale forfettario:

- 30 percento del Prezzo Contrattuale al momento della formazione del
Contratto,

- 30 percento quando I'Appaltatore notifica all’Acquirente che I'lmpianto o
una parte essenziale dello stesso & pronto/a per essere spedito/a dal luogo
di produzione,

- 30 percento all’arrivo dell'lmpianto nel Sito,

- la parte restante del Prezzo Contrattuale al momento della presa in
consegna.

47. Quando l'installazione & eseguita in base ad una tariffa oraria, quanto
segue dovra essere addebitato separatamente:

a) tutte le spese di viaggio sostenute dall’Appaltatore per i suoi dipendenti e
il trasporto delle loro attrezzature e dei loro effetti personali (entro limiti
ragionevoli) in conformita con la modalita e la classe di viaggio specificati, se
presenti nel Contratto;

b) costo di vitto e alloggio e altre spese vive, inclusa qualsiasi indennita
necessaria del personale dell’Appaltatore per ogni giorno di assenza da
casa, inclusi i giorni non lavorativi e le ferie. Le indennita giornaliere dovranno
essere esigibili anche in caso di assenza dovuta a malattie o incidenti;

c) il tempo lavorato, calcolato riferendosi al numero di ore certificate come
lavorate nelle schede orarie firmate dall’Acquirente. Gli straordinari e il lavoro
di domenica, durante le festivita e in orario notturno saranno addebitati a
tariffe speciali. Le tariffe saranno quelle concordate nel Contratto o, in
mancanza, quelle normalmente addebitate dall’Appaltatore. Tranne ove
diversamente previsto, le tariffe orarie coprono la normale usura degli
strumenti e delle attrezzature di illuminazione dell’Appaltatore;
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d) tempo speso necessariamente per:

- la preparazione e le formalita supplementari ai viaggi da e verso il Sito per
il personale dell’Appaltatore,

- i viaggi da e verso il Sito e altri viaggi a cui il personale ha diritto in
conformita alle le leggi, ai regolamenti o agli accordi collettivi in vigore nel
Paese dell'Appaltatore,

- il viaggio giornaliero del personale dell’Appaltatore dagli alloggi al Sito e
viceversa, se questo eccede la mezz'ora per ogni tratta e non sono
disponibili alloggi piu vicini al Sito,

- il tempo di attesa nel caso in cui lo svolgimento del lavoro non sia possibile
a causa di circostanze non attribuibili all’Appaltatore;

e) qualsiasi spesa sostenuta dall’Appaltatore in virtu del Contratto correlata
alla fornitura delle attrezzature da parte sua, incluso, ove appropriato, un
onere per I'utilizzo delle attrezzature pesanti dell’ Appaltatore;

f) qualsiasi tassa o imposta dovuta sulle fatture e pagabile dall’Appaltatore
nel Paese in cui viene eseguita l'installazione;

g) qualsiasi costo che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto
dall’Appaltatore e causato da circostanze non attribuibili a quest’ultimo;

h) qualsiasi costo addizionale risultante dall’applicabilita di norme
obbligatorie del Paese dell’Acquirente in campo sociale;

i) qualsiasi costo, spesa e tempo speso risultante dal lavoro extra non
attribuibile all’Appaltatore.

Nel caso in cui tali costi si basino a regia, saranno addebitati alle tariffe di cui
alla presente Clausola 47, lettera c).

48. Quando l'installazione deve essere eseguita su base forfettaria, il Prezzo
Contrattuale sara considerato inclusivo di tutti i punti citati nella Clausola 47,
da a) a e). Qualsiasi punto citato nella Clausola 47, da f) a i), sara considerato
escluso dal Prezzo Contrattuale e sara pertanto separatamente addebitato.
Nel caso in cui tali costi si basino sul tempo, saranno addebitati alle tariffe di
cui alla presente Clausola 47, lettera c).

49. Nel caso in cui I'installazione subisca ritardi per una causa attribuibile
all’Acquirente, quest’ultimo dovra risarcire I'’Appaltatore per qualsiasi costo
aggiuntivo relativo, incluso ma non limitato a:

a) il tempo di attesa e il tempo speso per i viaggi addizionali;

b) i costi e il lavoro addizionale risultante dal ritardo, inclusa la rimozione, la
messa in sicurezza e I'allestimento delle attrezzature di installazione;

c) i costi aggiuntivi, includendo i costi risultanti dal fatto che I'’Appaltatore ha
dovuto tenere le sue attrezzature presso il Sito per un periodo piu lungo
rispetto a quello previsto;

d) i costi aggiuntivi per i viaggi, il vitto e l'alloggio per il personale
dell’Appaltatore;

e) i costi di finanziamento aggiuntivi e i costi di assicurazione;

f) altri costi documentati sostenuti dall’Appaltatore come risultato delle
rettifiche al programma di installazione.

Nel caso in cui tali costi siano basati su una tariffa oraria, saranno addebitati
alle tariffe di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

50. Qualunque sia il metodo scelto, il pagamento sara considerato effettuato
solo quando I'importo dovuto sara irrevocabilmente accreditato sul conto
dell’Appaltatore.

51. Nel caso in cui 'Acquirente non provveda al pagamento entro la data
prevista, I'Appaltatore avra diritto agli interessi con decorrenza dal giorno in
cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento e al risarcimento dei costi
di recupero. Il tasso di interesse dovra essere quello concordato dalle parti o
altrimenti superiore di 8 punti percentuali rispetto al tasso delle strutture
principali di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. |l risarcimento
dei costi di recupero sara pari all'l percento dell'importo per il quale gli
interessi per pagamento tardivo risultano dovuti.

In caso di pagamento tardivo e laddove I’Acquirente non fornisca la garanzia
concordata entro la data prevista, I'Appaltatore puo, dopo aver fornito una
notifica Per Iscritto all’Acquirente, sospendere la sua prestazione in virtu del
Contratto fino a quando non riceva il pagamento oppure, ove appropriato,
fino a quando I’Acquirente non fornisca la garanzia concordata.

Nel caso in cui I'’Acquirente non abbia pagato I'importo dovuto entro tre mesi,
I’Appaltatore avra il diritto di risolvere il Contratto fornendo una notifica Per
Iscritto all’Acquirente e, in aggiunta agli interessi e al rimborso dei costi di
recupero ai sensi della presente Clausola 51, a richiedere il risarcimento per
la perdita subita. Tale risarcimento non dovra eccedere il Prezzo
Contrattuale.

RISERVA DI PROPRIETA

52. L'Impianto rimarra di proprieta dell’Appaltatore finché non sara stato
pagato per intero, incluso il pagamento per l'installazione dell'Impianto, nella
misura in cui tale riserva di proprieta abbia validita per la legge pertinente.
L’Acquirente, su richiesta dell’Appaltatore, lo aiutera ad adottare ogni misura
necessaria per la tutela del diritto di proprieta dell’Appaltatore sull'lmpianto.
La riserva di proprieta non pregiudichera il trasferimento del rischio ai sensi
della Clausola 30.

RESPONSABILITA PER DANNI ALLA PROPRIETA
PRECEDENTEMENTE ALLA PRESA IN CONSEGNA

53. L’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi danno arrecato ai Lavori
verificatosi precedentemente al trasferimento del rischio all’Acquirente. Tale
disposizione si applica indipendentemente dalla causa del danno, tranne

laddove quest'ultimo sia stato causato dall’Acquirente o da qualsiasi persona
della quale I'Acquirente & responsabile in correlazione con la prestazione in
virtu del Contratto. Nel caso in cui I'’Appaltatore non sia responsabile per il
danno arrecato ai Lavori in conformita con la presente Clausola, I'’Acquirente
puo richiedere all’Appaltatore di porvi rimedio a spese dell’Acquirente.

54. L’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi danno arrecato alla
proprieta dell’Acquirente verificatosi precedentemente alla presa in
consegna dei Lavori solo nel caso in cui sia comprovato che tale danno &
stato causato dalla negligenza dell’Appaltatore o da qualsiasi persona della
quale I'’Appaltatore & responsabile in correlazione con la prestazione in virtu
del Contratto. L’Appaltatore non pud tuttavia, in nessun caso, essere ritenuto
responsabile per la perdita di produzione, la perdita di profitto o qualsiasi
altra perdita consequenziale o indiretta.

RESPONSABILITA IN CASO DI DIFETTI

55. In virtu delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 56 alla 71,
I’Appaltatore dovra correggere qualsiasi difetto o non conformita (designati
qui di seguito con il termine difetto/i) dei Lavori derivanti da progettazione,
lavorazioni o materiali difettosi.

56. L’Appaltatore non rispondera dei difetti dei materiali forniti né di quelli
derivanti dalla progettazione convenuta o specificata dall’Acquirente.

57. La responsabilita dell’Appaltatore si limitera esclusivamente ai difetti
riscontrati in base alle condizioni di funzionamento previste nel Contratto e
in seguito a un uso corretto dei Lavori.

58. L’Appaltatore non rispondera per i difetti causati da circostanze
verificatesi successivamente al trasferimento del rischio all’Acquirente, come
ad esempio difetti dovuti a manutenzione inappropriata o alla cattiva
riparazione da parte del’Acquirente o a modifiche apportate senza il
consenso Per Iscritto dell’Appaltatore. L’Appaltatore non rispondera
nemmeno per la normale usura né per il deterioramento.

59. La responsabilita del’Appaltatore si limitera ai difetti nei Lavori riscontrati
entro un anno dalla presa in consegna. Nel caso in cui l'uso dei Lavori
ecceda il termine concordato, tale periodo sara proporzionalmente ridotto.
Laddove la presa in consegna subisca ritardi per motivi attribuibili
all’Acquirente, la responsabilita dell’Appaltatore per i difetti non si estendera,
fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 60, oltre 18 mesi dalla consegna
dell'lmpianto.

60. Qualora il difetto di una porzione dei Lavori sia stato corretto,
I'Appaltatore sara responsabile, per il periodo di un anno, dei difetti della
porzione riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni applicabili ai
Lavori originali. Per le rimanenti porzioni dei Lavori, il termine di cui alla
Clausola 59 sara prorogato solo per un periodo equivalente al periodo
durante il quale e nella misura in cui non & stato possibile usare i Lavori a
causa del difetto.

61. L’Acquirente, senza indebito ritardo, dovra notificare all’Appaltatore Per
Iscritto la presenza di qualsiasi difetto riscontrato. In nessun caso tale notifica
potra essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del
termine convenuto nella Clausola 59 od oltre il/i periodo/i di proroga previsto/i
dalla Clausola 60, ove applicabile.

La notifica dovra contenere una descrizione del difetto.

Nel caso in cui 'Acquirente ometta di notificare Per Iscritto all’ Appaltatore il
difetto entro i termini stabiliti nel primo comma della presente Clausola,
perdera il diritto alla correzione di tale difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, I'Acquirente dovra informare
immediatamente I'Appaltatore Per Iscritto. L’Acquirente dovra assumersi il
rischio del danno ai Lavori risultante da una sua mancata naotifica.
L’Acquirente adottera i provvedimenti ragionevoli per contenere al massimo
i danni e, a tal fine, agira conformemente alle istruzioni dell’Appaltatore.

62. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 61, I'Appaltatore
dovra correggere il difetto a proprie spese senza immotivato ritardo, come
previsto nelle Clausole dalla 55 alla 71. Gli interventi di correzione avranno
luogo in periodi tali da non interferire inutiimente con le attivita
dell’Acquirente.

Il lavoro di rettifica dovra effettuarsi presso il Sito, a meno che I'’Appaltatore
non ritenga piu opportuno, nell'interesse di entrambe le parti, che il prodotto
difettoso o I'lmpianto sia inviato a lui 0 a un indirizzo da lui stesso specificato.
Nel caso in cui il lavoro di rettifica sia eseguito presso il Sito, troveranno
applicazione le relative clausole 14-17 e 54.

Laddove il difetto possa essere corretto mediante sostituzione o riparazione
di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non
richiedono conoscenze specifiche, I’Appaltatore puo richiedere l'invio della
parte difettosa al suo indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal
caso, I'’Appaltatore sara manlevato dagli obblighi relativi al difetto una volta
consegnata all’Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.

63. L’Acquirente fornira a proprie spese I'accesso ai Lavori e provvedera agli
interventi sulle attrezzature diverse dai Lavori nella misura necessaria a
correggere il difetto.

64. Tranne ove diversamente concordato, il trasporto dell'Impianto o di ogni
sua parte da e verso I'Appaltatore, necessario per procedere alla correzione
dei difetti dei quali € responsabile I'Appaltatore stesso, sara a rischio e a
spese di quest'ultimo. Con riferimento a detto trasporto, I’Acquirente dovra
seguire le istruzioni dell’Appaltatore.
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65. Tranne ove diversamente concordato, I'’Acquirente si fara carico di ogni
costo aggiuntivo sostenuto dall’Appaltatore per la correzione del difetto
causato dai Lavori in conseguenza del fatto che questi ultimi si trovano in un
luogo diverso dal Sito.

66. Saranno messe a disposizione dell’Appaltatore le parti difettose
sostituite, le quali resteranno di sua proprieta.

67. Nel caso in cui 'Acquirente invii la notifica indicata nella Clausola 61 e
non venga rilevato alcun difetto di cui I'’Appaltatore debba rispondere,
I’Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza
della notifica.

68. Nel caso in cui I’Appaltatore non assolva i propri obblighi ai sensi della
Clausola 62, I'Acquirente potra stabilire, dandone notifica Per Iscritto, un
termine ragionevole e definitivo per [I'assolvimento degli obblighi
dell’Appaltatore. Tale termine non potra essere inferiore a una settimana.
Nel caso in cui 'Appaltatore non assolva i propri obblighi entro tale termine,
I'Acquirente potra effettuare, direttamente o per mezzo di terzi, gli interventi
di riparazione necessari a rischio e a spese dell’Appaltatore.

Laddove gli interventi di riparazione effettuati dal’Acquirente o da terzi siano
andati a buon fine, il rimborso da parte dell’Appaltatore dei costi ragionevoli
sostenuti dall’Acquirente estinguera completamente la responsabilita
dell’Appaltatore in relazione al citato difetto.

69. Ove la riparazione del difetto di cui alla Clausola 68 non sia andata a
buon fine:

a) I'Acquirente avra diritto a una riduzione del Prezzo Contrattuale
proporzionale alla riduzione del valore dei Lavori, fermo restando che in
nessun caso tale riduzione potra eccedere la misura del 15 per cento del
Prezzo Contrattuale oppure, ove il difetto sia cosi significativo da privare
I’Acquirente del vantaggio derivante dal Contratto relativamente ai Lavori o
a una parte di essi,

b) I'’Acquirente potra risolvere il Contratto notificando all’Appaltatore Per
Iscritto che, in seguito al difetto, tale porzione dei Lavori non puo servire alla
destinazione d’uso concordata tra le parti. L’Acquirente avra in tal caso diritto
al risarcimento della perdita subita, dei costi e dei danni fino a un massimo
del 15 per cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione
dei Lavori per la quale il Contratto & stato risolto.

70. Fatte salve le disposizioni delle Clausole dalla 55 alla 69, I'’Appaltatore
non sara responsabile dei difetti di qualsiasi porzione dei Lavori per pit di un
anno dal termine del periodo di responsabilita previsto dalla Clausola 59 o
dal termine di qualsiasi altro periodo di responsabilita concordato fra le parti.
71. L’Appaltatore non sara responsabile di altri difetti al di fuori di quelli
previsti nelle Clausole dalla 55 alla 70. Tale disposizione si applica a
qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata
produzione, il mancato profitto e altre perdite indirette. Tale limitazione di
responsabilita dell’Appaltatore non si applica ove egli si renda responsabile
di Colpa Grave.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA PER DANNI CAUSATI DAI
LAVORI

72. L'Appaltatore non sara responsabile per alcun danno al patrimonio
causato dai Lavori successivamente alla presa in consegna e durante il
possesso da parte dellAcquirente. L’Appaltatore non sara neppure
responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall’Acquirente o a prodotti dei
quali fanno parte i prodotti dell’Acquirente.

Nel caso in cui I'Appaltatore incorra in responsabilita nei confronti di terzi in
ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, I’Acquirente
dovra risarcire, difendere e manlevare I'Appaltatore.

Ove sia presentata da un terzo una richiesta di risarcimento danni, come
descritta nella presente Clausola, nei confronti di una delle parti, tale parte
dovra informarne immediatamente la controparte Per Iscritto.

MiCROTEC

L’Appaltatore e I'Acquirente saranno reciprocamente tenuti a rispondere alla
citazione da parte del tribunale o della corte arbitrale al cui esame sia
sottoposta la causa intentata nei loro confronti per i danni presumibilmente
causati dai Lavori. Tuttavia, I'’Appaltatore e I'’Acquirente comporranno le
vertenze in materia di responsabilita ai sensi della Clausola 78.

La limitazione di responsabilita dell’Appaltatore di cui al primo comma della
presente Clausola non si applichera nel caso in cui I'’Appaltatore si sia reso
responsabile di Colpa Grave.

FORZA MAGGIORE

73. Ciascuna delle parti avra diritto alla sospensione dell’assolvimento dei
suoi obblighi in virtu del Contratto nella misura in cui un evento di Forza
Maggiore come uno dei seguenti impedisca I'assolvimento o lo renda
eccessivamente oneroso: vertenze sindacali o qualsiasi altra circostanza che
sfugga al controllo delle parti, quale incendio, evento bellico, vasta
mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni
alluso dell'energia, restrizioni in materia di valuta e di esportazioni,
epidemie, calamita naturali, eventi naturali di carattere estremo, atti di
terrorismo nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di
subappaltatori, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate
nella presente Clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi,
indipendentemente dal fatto che cio avvenga prima o dopo la formazione del
Contratto, il diritto alla sospensione sara riconosciuto solo se i suoi effetti
sul’adempimento del Contratto non potevano essere previsti al momento
della formazione del Contratto.

74. La parte che rivendichi di avere subito gli effetti della Forza Maggiore
dovra fornire una notifica immediata Per Iscritto alla controparte in merito al
fatto che tale circostanza si € verificata ed & cessata. Nel caso in cui una
parte ometta tale notifica, I'altra parte avra il diritto di ricevere il rimborso di
ogni costo supplementare che ha dovuto sostenere e che avrebbe potuto
evitare se avesse ricevuto tale notifica.

Nel caso in cui la Forza Maggiore impedisca all’Acquirente di adempiere i
propri obblighi, egli dovra risarcire all’Appaltatore i costi da questi sostenuti
per mettere al sicuro e salvaguardare i Lavori.

75. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti
Condizioni Generali, ciascuna delle parti avra la facolta di risolvere il
Contratto, notificando cid Per Iscritto all’altra parte, ove 'adempimento del
Contratto sia sospeso ai sensi della Clausola 73 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

76. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in
materia di sospensione, ciascuna delle parti avra la facolta di sospendere
I'assolvimento dei propri obblighi in virtt del Contratto ove le circostanze
evidenzino che l'altra parte non assolvera i propri obblighi. La parte che
sospende il proprio adempimento in virtu del Contratto dovra
immediatamente darne notifica all’altra parte Per Iscritto.

PERDITE CONSEQUENZIALI

77. Tranne ove diversamente specificato nelle presenti Condizioni Generali,
nessuna delle parti sara responsabile nei confronti della controparte per
perdita di produzione, perdita di profitto, perdita d’'uso, perdita di contratti o
per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsivoglia natura.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

78. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o a esso correlate saranno
definitivamente risolte ai sensi delle Norme Arbitrali della Camera di
Commercio Internazionale da uno o piu arbitri nominati in conformita con tali
Norme.

79. Il Contratto sara disciplinato dal
dell’Appaltatore.

diritto sostanziale del Paese
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ORGALIME

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL SOFTWARE
Condizioni supplementari relative al software incluso nei prodotti consegnati ai sensi di
Orgalime S 2012 o Orgalime Sl 14
Bruxelles, marzo 2014

PREAMBOLO

1. Il presente supplemento contiene le condizioni che disciplinano i diritti e
gli obblighi relativi al software incluso rispettivamente nel Prodotto o nei
Lavori (che nel presente supplemento e denominato il Prodotto). Il
supplemento integra le condizioni di Orgalime S 2012 o Orgalime S| 14,
rispettivamente, e trovera applicazione laddove le parti si accordino in tal
senso Per Iscritto o diversamente. Il termine Fornitore, utilizzato di seguito,
si riferira, quando Orgalime S| 14 trova applicazione, all’Appaltatore.

TIPI DI SOFTWARE

2. 1l tipo di software a cui si fa riferimento nelle presenti condizioni
supplementari & il seguente:

2.1. Il Software € il software incluso nel Prodotto e consiste nel Software del
Fornitore e/o nel Software oggetto di Sublicenza.

2.2. Il Software del Fornitore € il software del quale il Fornitore detiene i diritti
di proprieta intellettuale.

2.3. Il Software oggetto di Sublicenza é il software del quale parti terze
detengono i diritti di proprieta intellettuale e del quale il Fornitore, con il
consenso del titolare del diritto, detiene il diritto all’'uso.

IL DIRITTO DELL’ACQUIRENTE DI UTILIZZARE IL SOFTWARE

3. Tranne ove diversamente concordato Per Iscritto, quanto segue trovera
applicazione rispetto al diritto dell’Acquirente di utilizzare il Software:

3.1. Software del Fornitore

L’Acquirente acquisisce il dirito non esclusivo di utilizzare il Software
del Fornitore solo nellambito dell’'utilizzo del Prodotto. L’Acquirente pud
trasferire tale diritto all’'uso ai proprietari successivi o agli affittuari del
Prodotto. Il Fornitore continuera a detenere i diritti sulla proprieta intellettuale
del Software del Fornitore anche laddove tale software sia stato prodotto
specificamente per I'’Acquirente.

L’Acquirente avra il diritto, sotto la sua responsabilita, di eseguire modifiche
al Software del Fornitore nella misura in cui siano coerenti con lo scopo
generale per il quale si prevede di utilizzare il Prodotto e con i requisiti dei
regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Il Fornitore non sara tenuto a fornire il codice sorgente del Software.

3.2. Software oggetto di Sublicenza

Subordinatamente alle restrizioni concordate tra il Fornitore e il titolare dei
diritti di proprieta intellettuale, I'Acquirente acquisisce il diritto non esclusivo
a utilizzare il Software oggetto di Sublicenza solo nel’ambito dell’'uso del
Prodotto e a trasferire tale diritto ai proprietari successivi o agli affittuari del
Prodotto. Il Fornitore dovra informare I'’Acquirente Per Iscritto di qualsiasi
restrizione di questo tipo prima della sottoscrizione dell’accordo riguardante
la consegna del Prodotto. Nel caso in cui il Fornitore non adempia a tale
obbligo di notifica, il Fornitore dovra manlevare I'’Acquirente da qualsiasi
rivendicazione di terzi basata sulla violazione di tale restrizione, risultante
dall’'utilizzo del’Acquirente del Software oggetto di Sublicenza.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
4. Tranne ove diversamente concordato Per Iscritto, il Fornitore non sara
obbligato a fornire all’Acquirente le versioni aggiornate del Software.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

5. Fornitore dovra, ai sensi delle Clausole da 6 a 10, manlevare I'’Acquirente
da qualsiasi rivendicazione di terzi basata sulla violazione dei diritti di
copyright o di altri diritti di proprieta intellettuale esistenti al momento della
consegna, risultanti dall’'utilizzo del Software da parte dell’Acquirente.

6. Tuttavia, il Fornitore non dovra essere ritenuto responsabile per qualsiasi
rivendicazione rispetto alla quale la violazione si basa su quanto segue:

- utilizzo del Software da parte dell’Acquirente in un modo o in un luogo non
concordato e che il Fornitore non potrebbe ragionevolmente prevedere, o

- modifiche apportate al Software da parte dell’Acquirente.

7. La difesa dalle rivendicazioni relative alle violazioni di cui alla Clausola
3.2 o alla Clausola 5 sara a carico del Fornitore. Questi dovra manlevare
'Acquirente dal pagamento degli importi che quest'ultimo sara tenuto a
pagare in virtt di un accordo di liquidazione approvato dal Fornitore o di un
lodo definitivo.

Tuttavia, il Fornitore sara responsabile solo nel caso in cui '’Acquirente
informi tempestivamente il Fornitore di tale rivendicazione e lasci decidere a
quest'ultimo il modo in cui risolvere la questione nell’ambito di cause legali
e negoziazioni extragiudiziali.

8. Nel caso in cui si verifichi una violazione dei diritti di proprieta intellettuale
e le condizioni di cui alla Clausola 7, secondo comma, siano assolte, il
Fornitore dovra, a sua scelta ed entro un tempo ragionevole:
- concedere all’Acquirente il diritto di continuare a utilizzare

- modificare il Software per porre fine alla violazione o

- sostituire il Software con un altro avente funzioni equivalenti, I'utilizzo del
quale non e oggetto di violazione.

9. Nel caso in cui il Fornitore non ponga rimedio alla violazione in tempo
debito come previsto dalla Clausola 8 di cui sopra, si applicheranno
le Clausole 36, 37 e 39 di Orgalime S 2012 o le Clausole 68, 69 e 71 di
Orgalime Sl 14, rispettivamente, a seconda del caso.

10. Fatta eccezione per quanto specificato nelle Clausole da 5 a 9, il
Fornitore non sara responsabile nei confronti dell’Acquirente per nessuna
violazione di diritti di terzi causata dalluso del Software da parte
dell’Acquirente. Tale limitazione della responsabilita del Fornitore, tuttavia,
non trovera applicazione se sié reso responsabile di colpa grave.

il Software,

ALTRI DIFETTI NEL SOFTWARE

11. In caso di altri difetti nel Software diversi da quelli che causano la
violazione dei diritti di copyright o di proprieta industriale, troveranno
applicazione le Clausole da 23 a 39 di Orgalime S 2012 o le Clausole da 55
a 71 di Orgalime Sl 14, rispettivamente, a seconda del caso.

PERDITE CONSEQUENZIALI

12. Tranne ove diversamente previsto nelle presenti Condizioni
Supplementari, il Fornitore non sara responsabile per perdita di
produzione, perdita di profitto, perdita d'uso, perdita di contratti o per
qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsivoglia tipo
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Allegato - Tariffe orarie MICROTEC
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TARIFFE ORARIE MiCROTEC 2024

Ora Ora di Viaggio
Tecnico per l'installazione elettrica ed elettronica 98,00 € 80,00 €
Ingegnere Software, PLC, Service, Grading Support 158,00 € 105,00 €
Ingegnere R&D, Consulenza e Support Certificazioni 195,00 € 135,00 €

Costo di viaggio al km

0,68 €

<12 ore/giorno

>12 ore/giorno

Trasferta* incluse le spese di vitto (le spese di alloggio

47,00 €

94,00 €

sono a carico del Cliente)

Inclusi nei prezzi di cui sopra, vi sono 8 ore lavorative al giorno.

Le prime 2 ore di straordinario sono considerate con un supplemento del 50%; un supplemento del 100%
viene applicato dalla terza ora di straordinario e successive, come per le ore spese al Sabato, Domenica o
nei giorni festivi.

Costi aggiuntivi come viaggio, hotel e noleggio auto non sono inclusi e saranno fatturati al costo.

* Per trasferta si intende I'assenza del dipendente dalla sede centrale di MICROTEC srl. Per un'assenza
fino a 12 ore, sara fatturato il 50% del costo giornaliero di trasferta. Per un'assenza di 12 ore o piu, sara
fatturato il 100% del costo giornaliero di trasferta.

Allegato - Elenco dei pezzi soggetti a usura

Elenco dei pezzi considerati pezzi soggetti a usura.

Pezzi soggetti a usura All’interno del sistema
Sorgenti Luminose LED Goldeneye X01
Laser Goldeneye X01
Filtri Goldeneye X01
Encoder e couplings Goldeneye X01
Safety fuses Goldeneye X01
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