
 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 

DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN 

OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO, POSTAZIONI OPERATIVE PER IL CO-

WORKING E STRUTTURE FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE E FINALIZZATI DESTINATI AL 

“BIODIVERSITY DEMOCENTER”, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI FUNZIONALI, 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL’AMBITO 

DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 4 

COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” INVESTIMENTO 1.4 

“POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI 

NAZIONALI DI R&S” SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES “ - CODICE 

PROGETTO CN00000033 SPOKE 8 TITOLO “NATIONAL BIODIVERSITY 

FUTURE CENTER ACRONIMO-NBFC” - CUP B83C22002930006  
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1. PREMESSE 

La Stazione appaltante Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche- CNR-NANOTEC 

intende procedere mediante procedura di gara FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI 

ELEMENTI DI ARREDO, POSTAZIONI OPERATIVE PER IL CO-WORKING E STRUTTURE FUNZIONALI 

ALL’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE E FINALIZZATI DESTINATI AL 

“BIODIVERSITY DEMOCENTER”, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, da consegnare e istallare secondo 

quanto indicato nel paragrafo § 3.  

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITÀ E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA 

L’offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalità e dotazioni minime 

della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 (codice) l'offerente dimostra, nella propria 

offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che 

le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle 

specifiche tecniche prescritti nel presente documento.  

2.1. Caratteristiche tecniche della fornitura 

L’offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalità e dotazioni minime 

della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

Si fa presente nella descrizione per determinati beni è stato indicato un marchio ed un modello,  ma ciò è 

a meri fini esemplificativi e descrittivi delle caratteristiche tecniche del bene, ma è da intendersi per ogni 

bene “tipo o equivalente”. 

Le caratteristiche migliorative della fornitura, a cui verrà attribuito un determinato punteggio, sono 

descritte nel Disciplinare di Gara. 

Si espongono di seguito  le caratteristiche tecniche minimali dei beni oggetto della fornitura. 

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 (codice) l'offerente dimostra, nella propria 

offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che 

le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle 

specifiche tecniche prescritti nel presente documento.  
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ID Q.tà Descrizione

!"#! A# BCDDEFGHI-KGKGEGLEIMNOIPPIEMNLE4RKIFGRPGEGLESPR--IE!ETGEFIRUGNLIERPEV:NMN"E;NTIPPNETGEVNF4REM:YGMRETIPPIETG4IL-GNLGETGEM4E=AE>EM4E=AEM4E=A?E-KF:KK:FREGLE;@DETIPPNE-OI--NFIETGEM4E!"A?E
G4YNKKGK:FREGLEONPGI-KIFI?EUNMMNPNETGERPKIUURETGEM4E=EFGHI-KGKNEMNLEPR4GLREGLERPP:4GLGNE-ORUUNPRKN"E

!"#B CB
aRHNPGLNETGEROONbbGNEOIFE-ITGRETREMNLVIFILUREEMNLE!EbR4YREKGONEBcdefgfhETGEcfDCaCchENEIi:GHRPILKI
@G4IL-GNLGjEOGRLNE-:OIFGNFIETGR4IKFNE=#EM4?EYR-IETGR4IKFNEC#EM4?EkEA=?AEM4"E
SNLEbR4YIEGLEPIbLNE4R--GMMGNEPRMMRKIEIEOGRLGEGLE;@DEPRMMRKN"ESNPNFIjEYGRLMN"

!"#C C# lNG-IFGIETGEMNPPIbR4ILKNEKFREbPGEIPI4ILKGETGEPGYFIFGR?E-KI--IEVGLGK:FIETIPPIEPGYFIFGI?EFIRPGUURKREGLE4:PKG-KFRKNEGbLGV:bNEFGHI-KGKNEGLE4IPR4GLGMN"EEEEEEEEEE

!"#= C aRHNPGLNEFNKNLTNEGLEONPGOFNOGPILIEFGLVNFURKNEMNLEMNPNLLREIEYR-IEGLERMMGRGNEFGHI-KGKGEGLEONPGOFNOGPILIEmC>mCEnm!EM4?EKGONEo:OIFLRK:FRPEYpE;NFN-NEEEEEENEIi:GHRPILKIEE

!"#A q
obRYIPPNEMNLE-KF:KK:FREGLE4IKRPPNEMNLEONbbGROGITGEIE-IT:KREG4YNKKGKREIEFGHI-KGKR"EcIbNPRYGPIEGLERPKIUUR"ErREYR-IETGE-:OONFKNEIEPREMNPNLLREMILKFRPIE-NLNERE-IUGNLIEi:RTFRKR"hPKIUUREaNKRPIE!#A"AE
M4ErRFbnIUURE=="AEM4EBFNVNLTGKsEA#"AEM4EhPKIUUREoIT:KREqA"AEtuA"AvEM4EKGONEwxwyEBrCoEYpESRPPGbRFG-ENEIi:GHRPILKI

!"#q =
rR4ORTRETREKRHNPN?E-KF:KK:FREGLERMMGRGNEMFN4RKN?ERMMGRGNEHIFLGMGRKNE@fDDCogcwEaIMLNONPG4IFNEKIF4NOPR-KGMNEKFR-ORFILKIENEMNPNFRKNEGLE4R--R"EhPKIUUREM4EAC"EaGONEBrhywaE@I-GbLEaNz:^GLE
_N-nGNzRETGÈ RFKIPPENEIi:GHRPILKIEEEEEEEE

!"#m !!
oIT:KRE4:PKGV:LUGNLIEE4NLN-MNMMREbGFIHNPI?EGLEONPG:FIKRLNEVPI--GYGPI?E-MnG:4RKNEREVFITTN?EGbLGV:bN?EMNLE-KF:KK:FREGLEK:YNPRFIETGERMMGRGN"EcGHI-KG4ILKNEGLEKI--:KN"ES:-MGLNE-ITGPIEGLE4:PKG-KFRKNE
TGEPIbLN?EG4YNKKGKNEIEFGHI-KGKN"ElR-IEREAEFRUUIEGLERPP:4GLGNEOFI--NV:-NELIPPREVGLGK:FREP:MGTR"Ec:NKIEOGFNIKKRLKGERETNOOGNEYRKKG-KFRTR?EGLEbN44REIER:KNVFILRLKGEtaEq#E44EOIFEPREYR-IEP:MGTR?EaEqAE
44EOIFEPREYR-IEHIFLGMGRKRELIFRv"E?EKGONEò _rfywETGEDFIUURENEIi:GHRPILKI

!"#u mC
BNPKFNLMGLREG4YNKKGKREMNLEFRUUIEIEYR-IEbGFIHNPIEOIFEFG:LGNLG?EMN-KGK:GKRETREYR-IEGLERPP:4GLGNEOFI--NV:-NEMFN4RKNEP:MGTNETIPETGR4IKFNE4GLG4NETGE44Eq=#?ERE=EFRUUI?ETNKRKIETGEOGITGLGEGLEbN44RbE
cEFGMnGI-KREIPIHRUGNLIE4IMMRLGMREMNLEON4OREREbR-EMnIEMNL-ILKREFIbNPRUGNLIERPKIUUREOG-KNLIEIEFNKRUGNLIERECq#d"EreG4YNKKGK:FRETIPPIE-ITGIEcEFGMnGI-KREGLEONPG:FIKRLNEfVPI--GYGPIfE-MnG:4RKNERE
VFITTNEIEGbLGV:bNEtMPR--IE!v?EOFGHNETGESDSgkSDS"E@G4IL-GNLGEnEmAE>EAA?EFGHI-KG4ILKNEGLEKI--:KNEMNLEMNPNFGE-:EGLTGMRUGNLIETIPPREoKRUGNLIEhOORPKRLKI"EaGONErhoE-IFGIEcIbhRENEIi:GHRPILKI

!"#A q oMRPRE-MNFFIHNPIEOIFEPGYFIFGREdEhPKIUURjEM4"EBq#EMGFMREtTREKIFFREREYGLRFGNv?E;NLKRLKGEGLEKFRVGPRKNEFIKKRLbNPRFIbEeFRTGLGEOGRLGEFGbRKGERLKG-MGHNPNETREuEM4"bE;NHG4ILKNEMnIEOIF4IKKIETGERHHGMGLRFIEPRE
-MRPRERPPNE-MRVVRPIEIEPGYIFRFPREOIFEONKIFPRE:-RFIE-:ERPKFGEIPI4ILKGETGEPGYFIFGR"

!"!# = rR4ORTREREKIFFR?E-KF:KK:FREGLERMMGRGNEMFN4RKN?ERMMGRGNEHIFLGMGRKNE@fDDCogcwEaIMLNONPG4IFNEKIF4NOPR-KGMNEKFR-ORFILKIENEMNPNFRKNEGLE4R--R"EhPKIUUREM4E!q#"EaGONEBrhywaE@I-GbLEaNz:^GLE
_N-nGNzRETGÈ RFKIPPENEIi:GHRPILKI

!"!! ! aRHNPNE-RPREFG:LGNLIEFIKKRLbNPRFIES4E!B#>!B#>mC"EfLEPIbLNE4IPR4GLGMNE-OI--NFIE=EM4?EVGLGK:FREPIbLN?EMNPNFIEITEI--ILURETREMNLMNFTRFIEMNLEPREoKRUGNLIEhOORPKRLKI"EaGONEgR-GETGEDFIUURENE
Ii:GHRPILKIEEEE

!"!B ! aRHNPNEFG:LGNLGEFIKKRLbNPRFIEMNLEOFNVGPNEGLERPP:4GLGN?E-KF:KK:FREONFKRLKIEMN-KGK:GKRETREbR4YIEGLE4IKRPPNEMNLEVGLGK:FREION--GTGMR?EMNLVGb:FRUGNLIEMNLEbR4YRERErE-RbN4RKRbEFGOGRLGEEGLEPIbLNE
TIPPNE-OI--NFIETGE=#E44"EBGRLGEYNFTRKGEGLERPP:4GLGNEMNLEVGLGK:FREYFGPPRLKRKR?EbR4YIEGLERMMGRGNEGLN>"E@G4IL-GNLGEB!#>!B#>m=EM4"EaGONEhFMnG4ITIEYpEhPIRENEIi:GHRPILKI

!"!C !
aRHNPGLNE-KF:KK:FREGLE;@DEPRMMRKNENORMN"EaNOEGLEHIKFNEKGONEfVPNRKf?E!AE44ETGE-OI--NFI?EMNLE-OGbNPGERFFNKNLTRKGEITEROONbbGRKNERPPRE-KF:KK:FR"E@G4IL-GNLGE!##>!##EM4"EaGONEanINETGE;NFN-NENE
Ii:GHRPILKI

!"!= =
BNPKFNLREMNLE-KF:KK:FREGLEK:YNETeRMMGRGNEMFN4RKNENEPRMMRKNEtMPGMzEchrvEIEM:-MGLGER4NHGYGPGEGLEONPG:FIKRLN?EMNLEPeRbbG:LKRETGEOG:4RELIPPREORFKIE-:OIFGNFIETIPPRE-IT:KR"EcGHI-KG4ILKNE-VNTIFRYGPIE
GLEOIPPIEfhLGPGLRE@RLGf?ETGEMNPNFIEYGRLMN"EaGONEeFRLTESNLVNFK?EBIKGKE;NTcPIEtnKKO-jggiii"GbFRLTG4RI-KFG"GKg GKg!AA!gONPKFNLIgONPKFNLRdbFRLTdMNLVNFKdOIKGKd4NTIPI"R-O>vENEIi:GHRPILKI

!"!A B rR4ORTREREKIFFR?EMNLE-KF:KK:FREGLERMMGRGNEP:MGTNEMNLVNF4RKRERTERFMN?EYR-IEGLE4RF4NEYGRLMNEKGONESRFFRFR?EMN4OPIKRETGEPR4ORTIEPITEREP:MIEMRPTREtCB##È v"EaGONEDPN-EhFMNENE
Ii:GHRPILKIEEEEEEE

!"!q AB

rGYFIFGRERE4:FNEMNLE-KF:KK:FREFIRPGUURKREGLE4:PKG-KFRKNEGbLGV:bNEFGHI-KGKNEGLE4IPR4GLGMNbEDGRLMnG?EKNO?EYR-IEIEFGOGRLGEMNLE-OI--NFIE44"A#?EVNLTNEMNLE-OI--NFIE44"!A"EfPP:4GLRUGNLIEREPITE-:GE
VGRLMnGENE-:PEMROOIPPNETGEMNFNLR4ILKNEtMN4IETRETG-IbLNERPPIbRKNvbEcGOGRLGETGERPKIUUREGLKIFLREORFGEREM4ECAEVGLNEREYGLRFGNETGE-MNFFG4ILKNETIPPRE-MRPREGLE4IKRPPN?EGEFI-KRLKGEFGOGRLGE-RFRLLNE
FIRPGUURKGEMNLERPKIUURELIKKREGLKIFLRETGEM4E=A"ElGLRFGNEGLERPP:4GLGNETREVG--RFIERPPRE-MRVVRPRK:FREOIFE-MNFFG4ILKNE-MRPR"Et@G4IL-GNLGEOIFE4NT:PNEM4"!##>CA>k"CA#v"ElNG-IFGIETGEVNLTNETGERPKIUURE
ORFGEREM4E=A#EKNKRPGE

!"!m !q

oMFGHRLGREMN4ON-KRETRjEoKF:KK:FREMNLEOFNVGPNEK:YNPRFIETGETGR4IKFNECAE44?EOGRLNEGLEVILG>EMNLERLbNPGEFRbbGRKG?E-KF:KK:FRE-NOFROGRLNEMNLEOFNVGPNEK:YNPRFIETGETGR4IKFNECAEMN4OPIKNETGEPR4ORTRE
PITE-:EILKFR4YGEGEPRKGETGE:KGPGUUN?EORLLIPPNETGHG-NFGNEGLEKI--:KNEVNLNR--NFYILKIERbbRLMGRKNERPPRE-KF:KK:FREGLERMMGRGNEMN4OPIKNETGEKR-MnIEONFKRFGHG-KI?EHR-MRE-KNFRbIEGLERMMGRGNEHIFLGMGRKNEGLMR--RKRE
-:PEOGRLN"ESRLRPGLRETGEMRYPRbbGNE-NKKNOGRLN?EIELd#BEKNOERMMI--EMNLEFRPPILKRKNFI?EMN4OPIKNETGEOFI-IEC-YEIEOFI-IExTIEw:"ElILMnEMNLEMNLKILGKNFIEPRKIFRPIE-N-OI-N"Et@G4IL-GNLGEETIPEOGRLNETGE
PRHNFNETNOOGN?EI-MP:-NEMNLKILGKNFIEPRKIFRPIE-N-OI-NEM4"EB##>!q#>k"mB?E4NT:PNE-GLbNPNEM4EB##>u#>mBv"EaGONEEhPIRElILMnE4NT"EfYG-ENEIi:GHRPILKI
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VFITTNEMNLE-KF:KK:FREGLKIFLREGLERMMGRGN"EONPG:FIKRLNEMNLVNF4IEREShrEalE!!mEOFGHNETGEFGKRFTRLKGETGEVGR44RbEBGITGERE-PGKKREGLEK:YNETGERMMGRGNEGLN>"EoNKKNOGITGEGLEBxS"EaGONErNiPRLTEoNVRETGE;NFN-NE
NEIi:GHRPILKI

!"B# !
@GHRLNE-VNTIFRYGPI?ETG4IL-GNLGECCC>mC>!A=M4"EoIT:KIEGLEONPG:FIKRLNEI-ORL-NERETIL-GKsETGVVIFILUGRKIEIEVGYFREONPGI-KIFIEMNLE-KF:KK:FREGLKIFLREGLEPIbLN"ElFRMMGNPGEGLEONPG:FIKRLNE-MnG:4RKNERE
VFITTNEMNLE-KF:KK:FREGLKIFLREGLERMMGRGN"EBNPG:FIKRLNEMNLVNF4IEREShrEalE!!mEOFGHNETGEFGKRFTRLKGETGEVGR44RbEBGITGERE-PGKKREGLEK:YNETGERMMGRGNEGLN>"EoNKKNOGITGEGLEBxS"EaGONErNiPRLTErN:LbIEoNVRETGE
;NFN-NENEIi:GHRPILKI

LOTTO 1 " ELEMENTI DI ARREDO PER POSTAZIONI OPERATIVE NEGLI SPAZI DI CO-WORKING DEL BIODIVERSITY DEMOCENTER"
CUI  F80054330586202500010

SBxEBFGLMGORPIECA!A!###dAE;NYGPGEHRFGE
SBxEoIMNLTRFGjECA!AB###dBEoMRVVRPRK:FIE4NYGPGbECA!AC###dAEhFFITGEOIFE-RPREMNLVIFILURbECA!A=###dqEhKKFIUURK:FIEOIFEI-ON-GUGNLGbECA!AA###dCEhFFITGEOIFEYGYPGNKIMRbE
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Si fa presente che tra la documentazione messa a disposizione vi è la cartella “PROGETTO ALLEGATO” a 

cui si fa riferimento nella descrizione di alcuni dei beni di cui alle tabelle innanzi esposte. 

 

Id Q.tà Descrizione

!"#A A BCDECCEDFGFGHFDICIGHIDG-KLFMMNGONK-CNDPC4GRISTGGSIS-LFCFGFRR8angolo del suonoTGDIFR-VVFCFGMEGO-MEDFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIGFGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKIG
FHHFRCFKCI=TGLNOHRICFGS-G>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKITGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTGHFMMFLF4-TGLNOIGSFGprogetto allegato"G<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"A@#AB#AC"a##="

!"#! A
BCDECCEDFGFGHFDICIGHIDG-KLFMMNGRISbFRRTGSIS-LFCFGFRRFGMIV-NKIGFKWRNGSIRGMENKNGcGFRRNWW-NGFLdEFD-NG4-DCEFRITGDIFR-VVFCFGMEGO-MEDFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIG
FGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKIGFHHFRCFKCI=TGLNOHRICFGS-G>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTGHFMMFLF4-TGLNOIGSFGprogetto allegato.G<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"G
Be#AB#AC"a##="

!"#a A
BCDECCEDFGFGHFDICIGMFWNOFCFGHIDG-KMCFRRFV-NKIG4-SINHDN-ICCND-TGGSIS-LFCFGFRR8-KMCFRRFV-NKIGfghiGIGBNL-FRbFRRTGDIFR-VVFCFG-KGFLL-F-NGIGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIG
FGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKIGFHHFRCFKCI=TGLNOHRICFGS-G>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTG4IRICCFGHIDG-KLFMMNG4-SINHDN-ICCND-TGLNOIGSFGprogetto allegato"G
<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"Gj!#ABB#AC"a##="

!"#e k

BCDECCEDFGGFGHFDICIGHIDG-KLFMMNGCIRNGDICDN-RREO-KFCNGNGli?mFRRTGGDIFR-VVFCFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIGFGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKIGFHHFRCFKCI=TGLNOHRICFGS-G
>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTGHFMMFLF4-TGLNOIGSFGHDNWICCNGFRRIWFCN"GGfNOHRICNGS-GIRIOIKC-G-RREO-KFKC-GLNKGRICCID-KWGFGLFMMICCFGIGRELIGMCD-HGRISG-KG
LNDD-MHNKSIKVFGSIWR-G-KWDIMM-"GlFGHFDICIGSN4DnGFRRNWW-FDIGRIG4IKC-RcLFMMF;NDOIGLNKGMCIMMFG;-K-CEDFGSIRRFGMCDECCEDFG-KGOERC-MCDFCNGIGHDI4ISIDIGEKGM-MCIOFGMOFDCGS-GFHIDCEDFGHIDG-MHIV-NKFOIKCNG
SIRR8FHHFDILLo-NG<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"GBB#AB#AC"a##="

!"#B A
>ISFKFGLFRHIMCFp-RIGFGWDFSNK-TGSIS-LFCFGFRRFGMIV-NKIGS-W-CFRGqb-KTGMFRFGBrisgTGMCDECCEDFGDIFR-VVFCFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIGFGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKIG
FHHFRCFKCI=TGLNOHRICNGS-GHF4-OIKCNG-KGR4CGLNKGFKWNR-GD-;-K-C-G-KGFLL-F-NG4IDK-L-FCNTGD-KWo-IDFGS-GHDNCIV-NKIG-KGFLL-F-NTGpFMIGLNKG-RREO-KFV-NKIGFGRISGMN;;EMFTGpNCNRFGS-G-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIG
<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"Ge##Ae##AC"@#="

!"#@ A >FKKIRRNG?-W-BtICLoGLNKG-KLFMMNGIG4IRICCFGLNHDIKCIGHIDG4-SINHDN-ICCND-TGMCDECCEDFGDIFR-VVFCFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIGFGMLIRCFGSIRRFGMCFV-NKDIG
FHHFRCFKCI=TGLNOHRICNGS-G>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTGHFMMFLF4-TGLNOIGSFGHDNWICCN"G<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"Gae#AB#AC"a##=

!"#k A
>FKKIRRNGLNRNKKFGS8FLdEFGIGMCDECCEDFGS-GLNOHRICFOIKCNGMLoIDONGCDFMHFDIKCITGLNKG-KLFMMNGONK-CNDPC4GRISTGLNOHRICNGS-GCF4NRNPH-FKNGS-GFHHNWW-NTGMCDECCEDFGDIFR-VVFCFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNG
IGFLL-F-NTG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFG<LNRNDIGFGMLIRCFGSIRRFG?"l"=TGLNOHRICNGS-G>NDCFPMHNDCIRRNGHIDG-MHIV-NKIGIGOFKECIKV-NKIGLNKGMIDDFCEDFGS-GM-LEDIVVFTGHFMMFLF4-TGLNOIGSFGHDNWICCN"G
<?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGLO"GBa#AA!#AC"a@#=

!"#j AB# s-4IMC-OIKCNGHFDIC-GLNKGFRCIVVFGS-GLO"Ga##TGMCDECCEDFGDIFR-VVFCFG-KGOERC-MCDFCNG-WK-;EWNGSFGOOGAuTGLNKGMCFOHFGFSGFRCFGSI;-K-V-NKIGMEGWDF;-LFG;NDK-CFGSFRRFGBCFV-NKIGgHHFRCFKCIG<HDIVVNGFRGOd=

!"#u A <qIFCDNGNRNWDF;-LN=GrNKSFRIGMHILLo-NGNRNWDF;-LNGCDFMHFDIKCITGO-MEDIG-KS-LFC-4IGHID-OICDNGGlGOG!TaGAGCGOGaTA#TGGLNKvGL-KWo-FGwGNLLo-IRR-GNWK-G!BGLOxGFDDNCNRFOIKCNGCEpNTGMHILLo-NGOFW-LNGPG
oNRNxGG>IDN;-AGWFKL-NGIRIMC-LNG!kGLOG\IDN"GGfNOHDIMNG-RGCIKM-NKFOIKCNGME-GdEFCCDNGRFC-GHIDGLNKMIKC-DKIGRFGHID;ICCFGHRFKFD-Cn"

!"A# A

<qIFCDNGNRNWDF;-LN=GrNKSFRIGCIFCDFRIGKIDNTGDIFR-VVFCNG-KGOS;G-WK-;EWNG4IDK-L-FCNGLNKG4IDK-LIG-WK-;EWF"Gl8FDIFGS-GHDN-IV-NKIGMFDnGC-KCIWW-FCFGLNKG4IDK-LIGHIDGHDN-IV-NK-GcG\IDFGLNKGWEFSFWKNGAT!GcG
fNOHFC-p-RIGC?GA#j#>TGa?GIGezG<C-HNvoCCHMvPPbbb"HDN^ILCNDMLDIIKMCNDI"LNOPMCNDIPHPA!ue##c>DN^ILCNDcBLDIIKc>F-KCc_RFLtcb-CocAc!c F̀-KcC?cA#j#>ca?cFKScezcfFHFpRIc F̀RRNK"oCOR="G
fNOHDIMIGMCF;;IGS-G;-MMFWW-N"G?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGlGLOGa##GAGCGLOGa@#="GfNOHDIMNGNWK-GFRCDNGNKIDIGIGOFW-MCIDNGHIDGSFDIGR8NHIDFGLNOH-ECFGFGHID;ICCFGDIWNRFGS8FDCI"GaRGCECCNGMILNKSNGRIG
-KS-LFV-NK-GSFCIGFRR8FCCNGHDFC-LNGSFRRFGBCFV-NKIGgHHFRCFKCI"

!"AA A

<qIFCDNGNRNWDF;-LN=G>ISFKFGMFWNOFCFTGDIFR-VVFCFG-KGOS;G-WK-;EWNGLNKG;DNKCIGIGRFC-G4IDK-L-FC-GLNKG4IDK-LIG-WK-;EWFTGLNOHDIMNGS-GMNCCNMCDECCEDFGHNDCFKCIG-KGOS;G-WK-;EWNTGHF4-OIKCNG-KG
MCDFC-;-LFCNTGLNKG;-K-CEDFGI;;ICCNGRIWKNTGFECNHNMFKCIGLNKGM-MCIOFGS-GpRNLLFWW-NGFGO-LDN4IKCNMITG<HF4-OIKCNGLNKGLIDC-;-LFV-NKIGi\G@jBGaBbGA#jkeGcGFKC-KLIKS-NGp;RcMA="G?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IG
L-DLFGLOGB##GAGLOG!j#GAGCGLOGu#="GfNOHDIMNGNWK-GFRCDNGNKIDIGIGOFW-MCIDNGHIDGSFDIGR8NHIDFGLNOH-ECFGFGHID;ICCFGDIWNRFGS8FDCI"GaRGCECCNGMILNKSNGRIG-KS-LFV-NK-GSFCIGFRR8FCCNGHDFC-LNGSFRRFG
BCFV-NKIGgHHFRCFKCI"G

!"A! A <qIFCDNGNRNWDF;-LN=qIKSIG-KGCIMMECNGS-G;-pDIGFLEMC-LoIGS-GHNR-IMCIDIG-WK-;EWoITGS-GLNRNDIGKIDNTGLNOHRICIGS-Gp-KFD-NTGFLLIMMND-GIGNWK-GFRCDNGNKIDIGIGOFW-MCIDNGHIDGSFDIG-RGRF4NDNGIMIWE-CNGFGDIWNRFG
S8FDCI"G?-OIKM-NK-G-KS-LFC-4IGL-DLFGOGA#GAGCGOGaT@="GaRGCECCNGMILNKSNGRIG-KS-LFV-NK-GSFCIGFRR8FCCNGHDFC-LNGSFRRFGBCFV-NKIGgHHFRCFKCI"

LOTTO 2 "STRUTTURE FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ED ELEMENTI SCENOGRAFICI DEL BIODIVERSITY DEMOCENTER"
CUI F80054330586202500011

f>hG>D-KL-HFRIGauABA###cBGcNp-R-G4FD-G
f>hGMILNKSFD-vGauABk###ckG>FDC-GS-GONp-R-xGauABBA##ceGgCCDIVVFCEDFGHIDGp-pR-NCILFxGauABAa##cjGcNp-R-GONSERFD-
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2.2. Ulteriori caratteristiche della fornitura 
2.2.1. Installazione e avvio operativo 

I beni oggetto della presente procedura dovranno essere installati all’interno del locale indicato dalla 

stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio e resa in uso. L’aggiudicatario deve garantire la 

fornitura esente da difetti e perfettamente utilizzabile. 

 

2.2.2. Garanzia 
La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovrà coprire un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data 

dal superamento della verifica di conformità della fornitura, fatta salva l’offerta migliorativa presentata in 

sede di gara3. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti necessarie all’utilizzo 

ottimale dei beni. Gli interventi in garanzia non dovranno compromettere le caratteristiche iniziali del bene. 

Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici 

presso la sede di consegna ed installazione.  

 

2.2.3. Assistenza e manutenzione 
Nel caso emergessero necessità di riparazione dei beni, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di intervenire 

tempestivamente dalla segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di cinque giorni lavorativi 

fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara. 

 

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

3.1. Luogo di consegna e installazione 

In virtù della Convenzione prot. 0406526 del 28/10/2024 tra il CNR e le parti Regione Puglia, Università del 

Salento, Provincia di Lecce, DHITECH scarl, il luogo di consegna, installazione e resa operativa dei beni 

oggetto di fornitura al fine della realizzazione del Biodiversity DemoCenter, sarà il seguente: 

 

NUMERO 

LOTTO 
CIG INDIRIZZO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

1 B5F40B031C EX CONVITTO PALMIERI-PIAZZETTA GIOSUÈ CARDUCCI- 73100 LECCE 

2 B5F40B13EF EX CONVITTO PALMIERI-PIAZZETTA GIOSUÈ CARDUCCI- 73100 LECCE 
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3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione 

La fornitura per entrambi i lotti dovrà essere consegnata e installata entro 120 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del 

verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto. 

Tuttavia, qualora all’atto della sottoscrizione del contratto, non siano state ancora eseguite quelle 

prestazioni minime derivanti dal contratto di cui alla “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS N° 36/2023 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CONVITTO PALMIERI”, 

SITO IN LECCE, IN CUI ALLESTIRE UN “DEMO CENTER”,NELL’ AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 PROGETTO CN00000033 NATIONAL 

BIODIVERSITY FUTURE CENTER – NBFC SPOKE 8 CUP B83C22002930006” propedeutiche e imprescindibili ai 

fini dell’installazione dei beni oggetto della presente procedura, l'esecuzione del contratto dovrà essere 

sospesa ai sensi dell’art. 1353 del codice civile. La Stazione Appaltante si impegna a comunicare 

tempestivamente all'aggiudicatario l'esito delle verifiche relative alla condizione sospensiva.  

 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

4.1. Avvio dell’esecuzione 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni 

della Responsabile Unica del Progetto (RUP), darà avvio all’esecuzione del contratto, fornendo 

all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in 

relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato 

all’art. 31, c.2, lett. c) dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. È ammesso l’avvio del contratto in via 

d’urgenza, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula nel contratto, nei casi previsti all’art.17, comma 9 

del codice. 

 

4.2. Sospensione dell’esecuzione 

Fatto salvo quanto esposto in merito alla sospensione dell’esecuzione nel paragrafo 3.2. innanzi, si precisa 

ulteriormente che in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea 

l’esecuzione dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
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4.3. Termine dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett.n) dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore 

di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti 

in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da 

inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. 

 

5. PENALI 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione dell’appalto 

di cui all’art.8, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto 

dell’IVA e dell’eventuale  relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura 

interferenziale. 

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le 

penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di 

conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la 

verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni 

giorno solare di ritardo. 

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata 

in misura giornaliera pari all’1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso 

di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli 

obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi 

dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).  

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresì, l’impossibilità per 

l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. 
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Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 20%1 (venti per cento) 

dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo 

il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate 

saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le 

proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le già menzionate deduzioni 

non pervengano al Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate 

al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 

medesima penale. 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di 

richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione 

del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere al 

Committente l’ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da 

quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa 

stessa. 

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua 

insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento 

giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche 

per i corrispettivi maturati; in questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all’importo 

della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all’importo della penale stessa. 

 

 
1 Art. 50 del D. L. 77/2021 
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6. MODALITÀ DI RESA 

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 

2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al 

paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. 

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola 

Incoterms 2020 - DDP2 (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al 

paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. 

In aggiunta l’operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di 

destinazione, a sua cura e spesa. 

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: 

˗ A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità; 

˗ All’installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico. 

 

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario: 

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando 

le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni 

all’attività lavorativa in atto. 

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni 

dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi. 

È direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche 

se queste dovessero derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo 

coinvolto. 

Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e 

da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati 

nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato 

 
2 L’operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi 
all’importazione nonché delle spese accessorie. L’IVA rimane a carico della stazione appaltante. 
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a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi 

altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni 

relative all’appalto. 

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi 

alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi 

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio 

e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri 

assicurativi. 

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso 

della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati; 

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da 

specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l’oggetto della prestazione; 

 

8.  SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere 

opportunamente addestrato ed istruito. 

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale 

resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei 

propri dipendenti. 

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul 

lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente. 

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l’Aggiudicatario è 

tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, 

tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori. 
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9. CCNL APPLICATO E TUTELE CONTRATTUALI DI LAVORO 

Per la presente procedura è stato individuato il CCNL per TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (codice 

H011), Codice Ateco 47.78.10. Per il calcolo del costo medio del lavoro è stato preso in considerazione il 

Decreto ministeriale del 19 maggio 2010 ed è stata effettuata una rivalutazione al 2025 dei costi del lavoro. 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi 

e previdenziali previsti dal CCNL individuato dalla Stazione Appaltante in base all’attività oggetto 

dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

L’operatore economico nella propria offerta può indicare un differente contratto collettivo rispetto a 

quello indicato dalla Stazione appaltante purché esso garantisca ai dipendenti le stesse tutele3. 

L’operatore economico, in caso di utilizzo di un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla Stazione 

appaltante, al fine di consentire gli accertamenti e la verifica4 sulla congruità dell’offerta ai sensi 

dell’art.110 del Codice, presenta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art.11, comma 4 del Codice 

inserendo, in fase di presentazione dell’offerta, nella busta contenente la documentazione 

amministrativa, l’allegato contenente la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Ai fini della predetta 

dichiarazione di cui all’art.11 comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele 

garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle 

medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali 

diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante, attinenti al 

medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto 

collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa5. 

Pertanto, qualora l’Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un CCNL differente rispetto a quello 

indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso è tenuto a garantire l’equivalenza del diverso CCNL sia sul 

piano normativo sia sul piano retributivo così come indicato nell’Allegato I.01 del Codice a condizione che 

 
3 Il comma 3 dell’art.11 del Codice prevede che gli operatori possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da 
essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Il RUP verifica l’equivalenza delle tutele retributive 
valutando le componenti della retribuzione  così come indicato dal comma 2, art.4 dell’Allegato I.01 e le tutele normative attraverso 
l’utilizzo dei parametri indicati al comma 3, art.4 dell’Allegato I.01.  
4 La verifica dell’equivalenza del diverso CCNL indicato dall’O.E. prevede sul piano normativo, l’utilizzo dei parametri indicati al 
comma 3, art.4 dell’Allegato I.01, che consentono solo scostamenti marginali rispetto alle corrispondenti voci contemplate nel CCNL 
indicato dal RUP; mentre, sul piano retributivo, comma 2, art.4 dell’Allegato I.01, il valore complessivo (sommando tutte le 
componenti retributive) non inferiori a quello del CCNL indicato dal RUP.  
5 Presunzione di equivalenza ex art.3 dell’allegato I.01. 
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la dichiarazione di equivalenza presentata come allegato nella Busta Amministrativa sia stata ritenuta 

congrua e idonea.  

 

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti 

riguardanti l’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e 

ss.mm.ii. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa. 

 

11. VERIFICA DI CONFORMITÀ FORNITURE 

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 

36 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto 

alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del 

codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 

documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali 

accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso 

termine esplicitamente previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e 

comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di conformità . È 

effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. 

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario 

tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate. 

L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi 

nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno 

essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia. 

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal DEC di cui innanzi  al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato 

di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici 

giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali 
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contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato 

della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto 

incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte 

dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di 

verifica di conformità emesso. 

 

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in 

Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si 

occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero 

la fattura dovrà essere in formato cartaceo. 

È prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da corrispondere all'aggiudicatario, 

previa emissione della prima fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto 

corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

La fatturazione della restante parte del corrispettivo di aggiudicazione dovrà avvenire nel seguente modo: 
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- Emissione della seconda fattura alla consegna di tutti i beni oggetto della fornitura  per un importo 

pari al 50% del corrispettivo; 

- Emissione della fattura a saldo successivamente all’emissione del certificato di verifica di 

conformità. Secondo quanto disposto dall’art. 37, c.6 dell’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, il 

pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del 

codice, saranno effettuati a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità 

definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore. 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di 

saldo e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito 

dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali 

contestazioni sollevate dall’esecutore. 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:  

˗ Intestazione: CNR -ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA 

˗ Il Codice Fiscale 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia); 

˗ La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri) 

˗ Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); 

˗ Il CIG B5F40B031C Lotto 1,  B5F40B13EF Lotto 2; 

˗ Il CUP B83C22002930006; 

˗ Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: GQ5RC5 (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini 

IVA in Italia); 

˗ L’importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia) 

˗ L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); 

˗ Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in 

Italia); 

˗ L’importo totale; 

˗ L’intestazione del contratto; 

˗ Il codice IBAN del conto corrente dedicato; 

˗ Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). 
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Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. 

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 

36/2023. 

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 

saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle 

cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa.  

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo 

avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso. 

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali 

penalità (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione 

delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze 

nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. 

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolverà 

il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 

mailto:protocollo.nanotec@pec.cnr.it


 
 
 

 
 

 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Nanotecnologia 

Via Monteroni, s.n.c., 73100 Lecce 
Partita IVA IT 02118311006   –   C.F. 80054330586 

PEC: protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 

 

 

17 

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in 

materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi: 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 

- nel caso in cui l’UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva; 

- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a: 

§ Penalità; 

§ Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario; 

§ Sicurezza sul lavoro; 

§ Divieto di cessione del contratto. 

15. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO 

La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art.123 del D.Lgs. 36/2023 ha il diritto di recedere 

in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture 

eseguiti/e e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre ad un decimo del valore dei 

servizi/forniture non eseguite.  

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa 

riferimento al predetto art.123 del D.Lgs. 36/2023 nonché all’art.11 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.  
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