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NP01

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 0,500 € 30,83 € 15,42

Sommano € 15,42 17,63%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 pannelli struttura e pendinatura e profili mq 1 € 70,00 € 70,00

€ 0,00

Sommano € 70,00 80,08%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 2,00

Sommano € 2,00 2,29%
A SOMMANO € 87,42 100%

5 Sicurezza % 2,5% 2,19

B Sommano (A+5) € 89,60
6 Spese generali % 17% € 14,86

C Sommano (A+5+6) € 104,46
7 Utile Impresa % 10% € 10,45

D Sommano (C+7) € 114,91
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 114,91
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 114,91

Controsoffitto in pannelli 600x600 in  alluminio superfice forata per interni realizzato con pannelli modulari  tipo “Atena 15 Linear 
Design” posati in appoggio su struttura nascosta Acciaio 5/10 – 4,07 kg/mq Acciaio preverniciato bianco – silver compresa 
pendinatura e profili perimetrali - dim foro 40

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP02

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 36,000 € 30,83 € 1109,88

Sommano € 1109,88 18,47%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 Parete tecnica cad 1 € 3900,00 € 3800,00
2.1 Telaio scatolato cad 1 € 700,00 € 700,00

Sommano € 4 500,00 74,88%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 400,00

Sommano € 400,00 6,66%
A SOMMANO € 6 009,88 100%

5 Sicurezza % 2,5% 150,25

B Sommano (A+5) € 6 160,13
6 Spese generali % 17% € 1021,68

C Sommano (A+5+6) € 7 181,81
7 Utile Impresa % 10% € 718,18

D Sommano (C+7) € 7 899,99
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 7 899,99
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 7 899,99

tavola es.03d - Fornitura e posa in opera di parete Tecnica intelaiata su parete in muratura, come da elaborato es.03d, realizzata 
in profilo di alluminio costituita da 4 parti fisse, 1 scorrevole, 1 porta a battente completa di maniglia e serratura tipo Yale,  vetro 
stratificato trasparente 6+6, profili di giunzione policarbonato trasparente, profili perimetrale, alluminio verniciato colore  RAL 
9005. Realizzazione di ancoraggio al soffitto e di appoggio al pavimento di telaio in scatolato in ferro dim 50x80 fissato a solaio 

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP03

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 36,000 € 30,83 € 1109,88

Sommano € 1109,88 18,17%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 cassette postali 1 € 2800,00 € 2800,00
2.1 struttura € 600,00
2.3 Desk 1 € 1500,00

Sommano € 4 900,00 80,20%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 100,00

Sommano € 100,00 1,64%
A SOMMANO € 6 109,88 100%

5 Sicurezza % 2,5% 152,75

B Sommano (A+5) € 6 262,63
6 Spese generali % 17% € 1038,68

C Sommano (A+5+6) € 7 301,31
7 Utile Impresa % 10% € 730,13

D Sommano (C+7) € 8 031,44
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 8 031,44
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 8 031,44

tavole es.07.a  - Desk 1 con cassette postali - Scivania con Top in multistato laminato effetto rovere 5 cm  completo di stuttura in 
scatolato metallico 50x80

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP04

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 8,000 € 30,83 € 246,64

Sommano € 246,64 22,49%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 Desk 2 1 € 800,00 € 800,00

Sommano € 800,00 72,95%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 50,00

Sommano € 50,00 4,56%
A SOMMANO € 1 096,64 100%

5 Sicurezza % 2,5% 27,42

B Sommano (A+5) € 1 124,06
6 Spese generali % 17% € 186,43

C Sommano (A+5+6) € 1 310,48
7 Utile Impresa % 10% € 131,05

D Sommano (C+7) € 1 441,53
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 1 441,53
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 1 441,53

es.07.b - Desk 2 - Scivania in multistato laminato effetto rovere 5 cm  con gambe in metallo colore RAL 9005

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP05

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 0,400 € 30,83 € 12,33

Sommano € 12,33 3,62%

2 Materiali a piè d’ opera

2.1

Asciugamani tipo NOFER, con involucro in 
acciaio inox AISI 304, finitura cromo, ar
calda azionata da un sensore elettronico, 
potenza di 400-950 W e temperatura di
37oC. Velocità del motore 35000 giri/min. 
Dimensioni: 298 altezza x 276 larghezza
x 100 profondità (mm).

cad 1 € 325,00 € 325,00

Sommano € 325,00 95,49%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 3,00

Sommano € 3,00 0,88%
A SOMMANO € 340,33 100%

5 Sicurezza % 2,5% 8,51

B Sommano (A+5) € 348,84
6 Spese generali % 17% € 57,86

C Sommano (A+5+6) € 406,70
7 Utile Impresa % 10% € 40,67

D Sommano (C+7) € 447,37
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 447,37
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 447,37
note esplicative:

Fornitura e posa in opera di Asciugamani tipo THIN EVO in acciaio inox cromato con sensore elettronico 

Manodopera per posa  

0



NP06

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 0,400 € 30,83 € 12,33

Sommano € 12,33 4,97%

2 Materiali a piè d’ opera

2.1
 Miscelatore tipo monocomando Lavabo 
Regular 

cad 1 € 233,00 € 233,00

Sommano € 233,00 93,83%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 3,00

Sommano € 3,00 1,21%
A SOMMANO € 248,33 100%

5 Sicurezza % 2,5% 6,21

B Sommano (A+5) € 254,54
6 Spese generali % 17% € 42,22

C Sommano (A+5+6) € 296,76
7 Utile Impresa % 10% € 29,68

D Sommano (C+7) € 326,43
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 326,43
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 326,43
note esplicative:

Fornitura e  posa in opera di Miscelatore tipo monocomando Lavabo Regular h.160 mm serie PHI di Cristina Rubinetterie, 
monoforo da piano, con cartuccia a dischi ceramici da Ø25 mm, di tipo aperto, funzionamento a miscelazione meccanica. flessibili 
di adduzione DN 6 con calotta girevole da G3/8 con guarnizione integrata; punto di erogazione 125x102 mm con aeratore 
nascosto con limitazione
di portata certificata a 5.6 l/min fissaggio al piano con doppio tirante in acciaio inox da M6 e scarico Up&Down da G1"1/4 incluso. 
Prodotto costruito secondo la norma di riferimento UNI EN 817
Finitura cromo lucido 51.

Manodopera per posa  

0



NP07

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 0,400 € 30,83 € 12,33

Sommano € 12,33 3,57%

2 Materiali a piè d’ opera

2.1
Fornitura  di lavabo tipo GSI Kube X 60x47 a 
sospensione completo di accessori e di sifone 
a vista cromato 

cad 1 € 330,00 € 330,00

Sommano € 330,00 95,56%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 3,00

Sommano € 3,00 0,87%
A SOMMANO € 345,33 100%

5 Sicurezza % 2,5% 8,63

B Sommano (A+5) € 353,97
6 Spese generali % 17% € 58,71

C Sommano (A+5+6) € 412,67
7 Utile Impresa % 10% € 41,27

D Sommano (C+7) € 453,94
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 453,94
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 453,94
note esplicative:

Fornitura e posa in opera di lavabo tipo GSI Kube X 60x47 a sospensione

Manodopera per posa  

0



NP08

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 0,400 € 30,83 € 12,33

Sommano € 12,33 9,84%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 specchio mq 1 € 110,00 € 110,00

Sommano € 110,00 87,77%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 3,00

Sommano € 3,00 2,39%
A SOMMANO € 125,33 100%

5 Sicurezza % 2,5% 3,13

B Sommano (A+5) € 128,47
6 Spese generali % 17% € 21,31

C Sommano (A+5+6) € 149,77
7 Utile Impresa % 10% € 14,98

D Sommano (C+7) € 164,75
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 164,75
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 164,75

Fornitura e posa in opera di specchio rettangolare filo lucido compreso di telaio nascosto retostante di supporto

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP09

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*

euro euro/cad
1

1.1 Edile specializzato h 4,000 € 30,83 € 123,32

Sommano € 123,32 31,35%

2 Materiali a piè d’ opera
2.1 calcastruzzo corpo 1 € 150,00 € 150,00

Sommano € 150,00 38,14%

3 Noleggi

mini escavatore € 70,00

Sommano € 70,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 50,00

Sommano € 50,00 12,71%
A SOMMANO € 393,32 100%

5 Sicurezza % 2,5% 9,83

B Sommano (A+5) € 403,15
6 Spese generali % 17% € 66,86

C Sommano (A+5+6) € 470,02
7 Utile Impresa % 10% € 47,00

D Sommano (C+7) € 517,02
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 517,02
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 517,02

Basamento per armadio stradale in calcestruzzo dim. 90 x 65 xh 50cm. Fornitura e posa in opera di materiale e manodopera per 
eseguire il basamento dim. 90 x 65 xh 50cm per armadio stradale in calcestruzzo comprendente: - scavo eseguito con mezzo 
meccanico e a mano per la vicinanza della recinzione;
- esecuzione del basamento in calcestruzzo dim. 90 x 65 xh 50cm;

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



NP10

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Incid. %*
euro euro/cad

1
1.1 Edile specializzato h 4,000 € 30,83 € 123,32

Sommano € 123,32 15,95%

2 Materiali a piè d’ opera

2.1
Colonnina verniciata in ferro per 
posizionamneto lettore BADGE compresa di 
tettuccio parapioggia

cad 2 € 300,00 € 600,00

Sommano € 600,00 77,59%

3 Noleggi

Sommano € 0,00 0,00%

4 Trasporti
4.1 € 50,00

Sommano € 50,00 6,47%
A SOMMANO € 773,32 100%

5 Sicurezza % 2,5% 19,33

B Sommano (A+5) € 792,65
6 Spese generali % 17% € 131,46

C Sommano (A+5+6) € 924,12
7 Utile Impresa % 10% € 92,41

D Sommano (C+7) € 1 016,53
8 Eventuali deduzioni €                 -

E Sommano (D+8) € 1 016,53
9 Arrotondamento (+/-) €                 -

TOTALE (E+9) € 1 016,53

Fornitura e posa in opera di n°2 Colonnine verniciate in ferro per posizionamneto e istallazione lettore BADGE esistente 
compresa di tettuccio parapioggia compresa la rimozione e smaltimento delle due colonnine esistenti

Manodopera per posa  

0

note esplicative:



IMPIANTO ELETTRICO 

 



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.001 EcoStruxure Panel Server - Universal PAS600 concentratore wireless e
gateway modbus, 110-277 VAC/DC Marca Schneider o sistema similare
compresa alimentazione.
Fornitura e posa in opera di EcoStruxure Panel Server - Universal PAS600
concentratore wireless e gateway modbus, 110-277 VAC/DC Marca
Schneider o sistema similare
Sono compresi:
- Fissaggio su quadro compreso kit di fissaggio ed eventuali opere su pannello
in lamiera del quadro;
- sezionatore fusibili 32A 1P+N con fusibile fornito e cablato in derivazione dal
circuito aux del quadro;
- Quota parte del cablaggio;
- minuteria accessoria;
- Quota parte per controllo copertura wireless e funzionamento
apparecchiatura.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR EcoStruxure Panel Server - Universal PAS600 concentratore wireless e

gateway modbus, 110-277 VAC/DC Marca Schneider o sistema similare. cad 1,000 218,50 218,50

SOMMANO 249,04

Spese generali % 15,000 249,04 37,36
Utile d'impresa % 10,000 286,40 28,64
Costo calcolato 315,04

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,04 -0,04
Totale oneri aggiuntivi -0,04

Totale cad 315,00

NP.002 PowerTag wireless F63A 3PN  Flex - art. A9MEM1570 marca schneider o
sistema similare.
Fornitura e posa in opera di PowerTag wireless F63A 3PN  Flex - art.
A9MEM1570 marca schneider o sistema similare.
Sono compresi:
- Fissaggio su quadro;
- minuteria accessoria;
- Quota parte per controllo copertura wireless e funzionamento
apparecchiatura.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR PowerTag wireless F63A 3PN  Flex - art. A9MEM1570 marca schneider o

sistema similare. cad 1,000 165,00 165,00

SOMMANO 180,27

Spese generali % 15,000 180,27 27,04
Utile d'impresa % 10,000 207,31 20,73
Costo calcolato 228,04

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,04 -0,04
Totale oneri aggiuntivi -0,04

Totale cad 228,00

NP.003 Motorizzazione di cancello esistente a battenti circa 3,5m x 2 ante compresa
centralina e sicurezze.
Fornitura e posa in opera di motorizzazione cancello a battenti circa 3,5m x 2
ante esistente comprendente:
- fissaggio centralina, configurazione dip swich e collegamento cavi in/out;
- fissaggio, installazione e collegamento bracci di movimentazione;
- fissaggio , installazione e collegamento fotocellule di sicurezza n.4 coppie,
segnalatore ottico-acustico e antenna;
- n.1 cartello in alluminio con indicazione cancello automatico;
- minuteria accessoria;
- taratura forza di chiusura;

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.003 Messa in servizio e collaudo.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 32,000 30,54 977,28
VR Kit motorizzazione cancello a battente idoneo per il cancello esistente e

completo di : Centralina, Bracci di movimentazione, n.4 fotocellule di
sicurezza, avvisatore ottico acustico, antenna. cad 1,000 1.010,00 1.010,00

VR Minuteria cad 1,000 50,00 50,00

SOMMANO 2.037,28

Spese generali % 15,000 2.037,28 305,59
Utile d'impresa % 10,000 2.342,87 234,29
Costo calcolato 2.577,16

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,16 -0,16
Totale oneri aggiuntivi -0,16

Totale cad 2.577,00

NP.004 Kit Videocitofonico Hikvision DS-KIS604-S(C) connessione IP alimentazione
POE o similare.
Fornitura e posa in opera di Kit Videocitofonico Hikvision DS-KIS604-S(C)
connessione IP alimentazione POE o similare con le seguenti caratteristiche:
- Connessione modulo interno-esterno IP
- Alimentazione modulo interno - esterno PoE standard ;
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco;
- Configurazione remota tramite Web
- Memorizzazione messaggi e immagini catturate nella scheda TF ;
- Sblocco remoto tramite software client o il client mobile;
Si intende compreso:
- Fissaggio modulo esterno;
- foratura colonna metallica per passaggio cavo Ethernet;
- Fissaggio modulo interno;
- accessori di fissaggio e minuterie;
- messa in servizio, configurazione e collaudo.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 4,000 30,54 122,16
VR kit videocitofono Hikvision DS-KIS604-S(C) connessione posto interno ,

esterno IP alimentazione POE. cad 1,000 235,00 235,00
VR Accessori di fissaggio e supporti cad 1,000 50,00 50,00

SOMMANO 407,16

Spese generali % 15,000 407,16 61,07
Utile d'impresa % 10,000 468,23 46,82
Costo calcolato 515,05

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,05 -0,05
Totale oneri aggiuntivi -0,05

Totale cad 515,00

NP.005 Switch industriale managed 8 porte Gigabit POE + 2 porte in fibra SFP + 2
porte Gigabit LAN  mod.IGS-42158P2T2S o similare.
Fornitura e posa in opera di Switch industriale managed 8 porte Gigabit POE
+ 2 porte in fibra SFP + 2 porte Gigabit LAN  mod.IGS-42158P2T2S o similare
con le seguenti caratteristiche:
Copper ports : 10
SFP ports : 2
PoE Injector port :8 - 802.3at PoE+
Console : 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200,8, N, 1)
RAM : 128Mbytes
Flash Memory : 16Mbytes
Connector : Removable 6-pin terminal block : Pin 1/2 for Power 1 ; Pin 3/4 for
fault alarm ; Pin 5/6 for Power 2 Removable 6-pin terminal block for DI/DO
interface (IGS-4215-16P2T2S only) : Pin 1/2 for DI 1 & 2, Pin 3/4 for DO 1 & 2,
Pin 5/6 for GND

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.005 Poe Managed : PD Alive Check, Scheduled Power Recycling, PoE Schedule,
PoE Usage Monitoring, PoE Extension;

Comprendente:
- fissaggio interno piastra di fondo quadro elettrico segnalazioni depuratore;
- alimentazione compresa quota cablaggio;
- Messa in servizio e collaudo - Esclusa programmazione.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Switch industriale managed 8 porte Gigabit POE + 2 porte in fibra SFP + 2

porte Gigabit LAN  mod.IGS-42158P2T2S o similare. cad 1,000 513,00 513,00
VR Accessori di fissaggio e supporti cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 553,54

Spese generali % 15,000 553,54 83,03
Utile d'impresa % 10,000 636,57 63,66
Costo calcolato 700,23

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,23 -0,23
Totale oneri aggiuntivi -0,23

Totale cad 700,00

NP.006 Incremento led pannel 600x600mm 34W per alimentatore DALI con funzione
push.
Fornitura e posa in opera di alimentatore DALI con funzione push (on/off
dimmeri tramite pulsante) per led pannel standard.
La voce comprende il non utilizzo dell'alimentatore standard al posto
dell'alimentatore DALI.
L'incremento verrà applicato alla voce F04.5.06.230-a
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Incremento corpo luce per alimentatore DALI cad 1,000 35,00 35,00

SOMMANO 35,00

Spese generali % 15,000 35,00 5,25
Utile d'impresa % 10,000 40,25 4,03
Costo calcolato 44,28

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,28 -0,28
Totale oneri aggiuntivi -0,28

Totale cad 44,00

NP.007 Giunto testa testa di cavo elettrico multipolare realizzato di connettore a
pressione e guaina termorestringente per ricostruire l'isolamento originale
del cavo.

NP.007 01 Per giunto testa testa cavo 5G6 FG16OR16

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Minuteria per collegamento cad 1,000 20,00 20,00

SOMMANO 35,27

Spese generali % 15,000 35,27 5,29
Utile d'impresa % 10,000 40,56 4,06
Costo calcolato 44,62

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,38 0,38
Totale oneri aggiuntivi 0,38

Totale cad 45,00

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 3



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.007 02 Per giunto testa testa cavo 3G1,5 FG16OR16

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Minuteria per collegamento cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 19,16

Spese generali % 15,000 19,16 2,87
Utile d'impresa % 10,000 22,03 2,20
Costo calcolato 24,23

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,77 0,77
Totale oneri aggiuntivi 0,77

Totale cad 25,00

NP.008 Quadro di segnalazione ottico/acustico per segnalazione
allarme-evacuazione-cessato allarme da esterno >=IP55 Alim.24Vdc.
Fornitura e posa in opera di quadro di segnalazione ottico/acustico per
segnalazione allarme-evacuazione-cessato allarme da esterno >=IP55
completo di:
- Quadro per il fissaggio e contenimento apparecchiature e morsetti di
collegamento Gewiss GW44210 o similare dim.380x300x120mm IP56;
- n.3 suonerie marca Werma art.14015050 o similare  IP65 a 32 Toni 24Vdc;
- n.3 Gemme luminose complete di contenitore tipo GW2742... IP55 colore
gemma rosso/verde/giallo attacco E14 con lampada led 3W 24Vdc.
la voce comprende:
- fissaggio della scatola di derivazione a parete;
- fissaggio di tutti i componenti descritti sopra e predisposizione dei fori per le
tubazioni a vista in pvc in arrivo per alimentazione;
- collegamenti elettrici di tutti i componenti;
- morsetti per eseguire i collegamenti;
- minuteria accessoria;
- settaggio toni di avviso allarme;
- le scritte serigrafate su supporto e fissaggio idoneo per esterno.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Quadro per il fissaggio e contenimento apparecchiature e morsetti di

collegamento Gewiss GW44210 o similare dim.380x300x120mm IP56 cad 1,000 35,00 35,00
VR - n.3 suonerie marca Werma art.14015050 o similare  IP65 a 32 Toni 24Vdc; cad 3,000 68,00 204,00
VR - n.3 Gemme luminose complete di contenitore tipo GW2742... IP55 colore

gemma rosso/verde/giallo attacco E14 con lampada led 3W 24Vdc. cad 3,000 15,00 45,00

SOMMANO 314,54

Spese generali % 15,000 314,54 47,18
Utile d'impresa % 10,000 361,72 36,17
Costo calcolato 397,89

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,11 0,11
Totale oneri aggiuntivi 0,11

Totale cad 398,00

NP.009 Apparecchiature sistema di supervisione e comando impianti di
segnalazione Notifire Honeywell o similari e compatibili con sistemi
esistenti.
Fornitura e posa in opera di apparecchiature sistema di supervisione e
comando impianti di segnalazione Notifire Honeywell o similari e
compatibili con sistemi esistenti.
Sono compresi:
- fissaggio su quadro o cassette predisposte;
- Flat/cavi di collegamento compresi connettori mobili;
- collegamenti di tutti i cavi necessari presenti all'interno del
quadro/cassetta;
- programmazione del sistema e di relativa quota parte pagina grafica delle
apparecchiature installate all'interno del sistema di supervisione.
- messa in servizio e collaudo.
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NP.009 È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

NP.009 01 Per scheda periferinca CGI-PSU CON 8 DO e 8 DI  Marca  Notifire Honeywell o
similari.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Per scheda periferinca CGI-PSU CON 8 DO e 8 DI  Marca  Notifire Honeywell o

similari. compresi flat di collegamento (nuda senza contenitore) cad 1,000 566,00 566,00
VR - minuterie accessorie cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 637,08

Spese generali % 15,000 637,08 95,56
Utile d'impresa % 10,000 732,64 73,26
Costo calcolato 805,90

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,90 -0,90
Totale oneri aggiuntivi -0,90

Totale 805,00

NP.009 02 Per scheda periferinca IND/INA 8/4 con 8AO e 4 AI  Marca  Notifire
Honeywell o similari

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Per scheda periferinca IND/INA 8/4 con 8AO e 4 AI  Marca  Notifire

Honeywell o similari cad 1,000 144,00 144,00
VR - minuterie accessorie cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 215,08

Spese generali % 15,000 215,08 32,26
Utile d'impresa % 10,000 247,34 24,73
Costo calcolato 272,07

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,07 -0,07
Totale oneri aggiuntivi -0,07

Totale 272,00

NP.009 03 Per scheda periferinca Mors 1 con 8 uscite programmabili da 2 A.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Per scheda periferinca Mors 1 con 8 uscite programmabili da 2 A. cad 1,000 161,00 161,00
VR - minuterie accessorie cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 186,27

Spese generali % 15,000 186,27 27,94
Utile d'impresa % 10,000 214,21 21,42
Costo calcolato 235,63

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,63 -0,63
Totale oneri aggiuntivi -0,63

Totale 235,00

NP.009 04 Per scheda periferinca Mors 3 con 8 uscite programmabili da 16 A.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Per scheda periferinca Mors 3 con 8 uscite programmabili da 16 A. cad 1,000 225,00 225,00
VR - minuterie accessorie cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 250,27

Spese generali % 15,000 250,27 37,54
Utile d'impresa % 10,000 287,81 28,78
Costo calcolato 316,59

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 5



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,59 -0,59
Totale oneri aggiuntivi -0,59

Totale 316,00

NP.009 05 Per scheda periferinca Mors 4 con 4 uscite programmabili da 3A 125V.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Per scheda periferinca Mors -3 con 8 uscite programmabili da 16 A. cad 1,000 75,00 75,00
VR - minuterie accessorie cad 1,000 10,00 10,00

SOMMANO 100,27

Spese generali % 15,000 100,27 15,04
Utile d'impresa % 10,000 115,31 11,53
Costo calcolato 126,84

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,84 -0,84
Totale oneri aggiuntivi -0,84

Totale 126,00

NP.010 Segnalatore acustico Werma Art.14015050 o similare di rosso alim. 24Vdc
ass. 120mA Liv. di suono 115dB IP65.
Fornitura e posa in opera di Segnalatore acustico Werma o similare
Art.14015050 rosso alim. 24Vdc ass. 120mA Liv. di suono 115dB IP65
comprendente:
- Fissaggio su scocca quadro;
- collegamento compresa quota cablaggio (cavi, guaine);
- terminazioni e minuterie accessorie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Segnalatore acustico Werma Art.14015050 cad 1,000 64,00 64,00
VR Minuteria accessoria cad 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 84,27

Spese generali % 15,000 84,27 12,64
Utile d'impresa % 10,000 96,91 9,69
Costo calcolato 106,60

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,60 -0,60
Totale oneri aggiuntivi -0,60

Totale cad 106,00

NP.011 Alimentatore switching trifase 400V / 24Vdc max 5A marca PHOENIX
2904620 - QUINT4-PS/3AC/24DC/5 o similare.
Fornitura e posa in opera di Alimentatore switching trifase 400V / 24Vdc max
5A marca PHOENIX 2904620 - QUINT4-PS/3AC/24DC/5 o similare
comprendente:
- Fissaggio nel quadro elettrico compresi accessori;
- collegamento elettrico e cablaggio in/out dal trasformatore;
- minuterie accessorie;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Alimentatore switching trifase 400V / 24Vdc max 5A marca PHOENIX

2904620 - QUINT4-PS/3AC/24DC/5 o similare cad 1,000 166,70 166,70
VR Minuterie accessorie e di fissaggio a corpo 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 180,86

Spese generali % 15,000 180,86 27,13
Utile d'impresa % 10,000 207,99 20,80
Costo calcolato 228,79

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,79 -0,79
Totale oneri aggiuntivi -0,79

Totale cad 228,00

NP.012 Modifica smistamento linea di segnalazione allarmi per piano/edificio singolo.
Fornitura e posa in opera di manodopera per eseguire la modifica
smistamento linea di segnalazione allarmi per piano o per edificio singolo.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 3,000 30,54 91,62

SOMMANO 91,62

Spese generali % 15,000 91,62 13,74
Utile d'impresa % 10,000 105,36 10,54
Costo calcolato 115,90

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,10 0,10
Totale oneri aggiuntivi 0,10

Totale cad 116,00

NP.013 Pannello operativo in materiale Stainless steel 1.4301 (AISI 304), grado IP 66,
dim. 530x360xh120mm, per gestione e comando segnalazione allarmi agli
edifici.
Fornitura e posa in opera di Pannello operativo per gestione comando
segnalazione allarmi agli edifici realizzato con:
- Pannello Rittal per Serie CP, 530 x 360mm art. 6681000 in Stainless steel
1.4301 (AISI 304), grado IP 66 o similare ;
- esecuzione di 33 forature diam.22mm per alloggiamento pulsanti luminosi;
- esecuzione di targhe indicazione serigrafate su base in alluminio;
- quota cablaggio interno per il collegamento dei 33 pulsanti luminosi.
- minuteria accessoria.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) per cablaggio e foratura ora 8,000 30,54 244,32
VR Pannello in materiale Stainless steel 1.4301 (AISI 304), grado IP 66,  dim.

530x360xh120mm Rittal Art.6681,000 o similare cad 1,000 753,00 753,00
VR Targhe serigrafate cad 33,000 5,00 165,00
VR Minuteria cablaggio a corpo 1,000 15,00 15,00

SOMMANO 1.177,32

Spese generali % 15,000 1.177,32 176,60
Utile d'impresa % 10,000 1.353,92 135,39
Costo calcolato 1.489,31

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,31 -0,31
Totale oneri aggiuntivi -0,31

Totale cad 1.489,00

NP.014 Estrattore da linea dati alimentata da swhich POE a 12/24Vdc.
Fornitura e posa in opera di Estrattore da linea dati alimentata da swhich POE
a 24Vdc.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Estrattore da linea dati alimentata da swhich POE a 24Vdc. cad 1,000 35,00 35,00

SOMMANO 65,54

Spese generali % 15,000 65,54 9,83
Utile d'impresa % 10,000 75,37 7,54
Costo calcolato 82,91

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,11 0,11
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

Totale oneri aggiuntivi 0,11

Totale cad 83,02

NP.015 Sistema misuratore di portata ad ultrasuoni marca Riels mod. RIF600S
completo di sensori CLS600 o similare.
Fornitura e posa in opera di Sistema misuratore di portata ad ultrasuoni
marca Riels mod. RIF600S completo di sensori CLS600 o similare
comprendente:
- Misuratore di portata ad ultrasuoni marca Riels mod. RIF600S fissato e
cablato nel quadro elettrico;
- sensori marca Riels mod. CLS600, tipologia per tubi piccolo-medio-grande, o
similare completi di quota per collegamenti cavo e tubi fino a 2m;
- minuterie accessorie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Sistema misuratore di portata ad ultrasuoni marca Riels mod. RIF600S o

similare. cad 1,000 365,00 365,00
VR Sensori marca Riels mod. CLS600 (tipologia per tubi piccolo-medio-grande) cad 1,000 244,00 244,00
VR Cavi, tubi e minuterie a corpo 1,000 25,00 25,00

SOMMANO 695,08

Spese generali % 15,000 695,08 104,26
Utile d'impresa % 10,000 799,34 79,93
Costo calcolato 879,27

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,27 -0,27
Totale oneri aggiuntivi -0,27

Totale cad 879,00

NP.016 Sistema rilevazione allagamento a 24Vdc marca  Finder con relè di
monitoraggio 720190240000  e sonda 072.11 o similare.
Fornitura e posa in opera di Sistema rilevazione allagamento a 24Vdc marca
Finder con relè di monitoraggio 720190240000  e sonda 072.11 o similare
comprendente:
- installazione relè di monitoraggio su quadro elettrico;
- quota cablaggio compreso cavo e guaina interna quadro elettrico;
- Fissaggio sonda completa di cavo e tubazione in pvc di protezione fino a
max 2m;
- minuterie accessorie per fissaggio e cablaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Finder con relè di monitoraggio 720190240000 o similare cad 1,000 46,00 46,00
VR Finder sonda 072.11 o similare cad 1,000 20,00 20,00
VR Tubazione e cavo l=2m m 2,000 5,17 10,34
VR Cavo 2x1,5mm² m 2,000 2,59 5,18

SOMMANO 112,06

Spese generali % 15,000 112,06 16,81
Utile d'impresa % 10,000 128,87 12,89
Costo calcolato 141,76

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,24 0,24
Totale oneri aggiuntivi 0,24

Totale cad 142,00

NP.017 Trasduttore di corrente Marca LEM mod. AT20-B420L uscita 4-20mA di tipo
apribile o similare.
Fornitura e posa in opera di Trasduttore di corrente Marca LEM mod.
AT20-B420L uscita 4-20mA di tipo apribile comprendente:
- fissaggio al quadro elettrico;
- quota cablaggio e collegamento;
- minuteria accessoria.
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NP.017 È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,100 30,54 3,05
VR Trasduttore di corrente Marca LEM mod. AT20-B420L uscita 4-20mA di tipo

apribile o similare cad 1,000 85,00 85,00
VR Minuteria cad 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 93,05

Spese generali % 15,000 93,05 13,96
Utile d'impresa % 10,000 107,01 10,70
Costo calcolato 117,71

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,71 -0,71
Totale oneri aggiuntivi -0,71

Totale cad 117,00

NP.018 Modifica cablaggio quadro alimentazione pompe sommerse esistente.
Fornitura di manodopera e minuteria per eseguire la modifica del cablaggio
quadro alimentazione pompe sommerse esistente per permettere il
comando da remoto e il controllo delle anomalie come indicato nello schema
elettrico S010.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 4,000 30,54 122,16
VR Minuteria cad 1,000 50,00 50,00

SOMMANO 172,16

Spese generali % 15,000 172,16 25,82
Utile d'impresa % 10,000 197,98 19,80
Costo calcolato 217,78

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,11 0,11
Totale oneri aggiuntivi 0,11

Totale cad 217,89

NP.019 Sistema di controllo accessi Solari Udine composto da concentratore CCN
7210 e terminale Badge con tastierino numerico LBR 2803 o similare
integrabile al sistema controllo accessi esistente Solari Udine.
Fornitura e posa in opera di sistema di controllo accessi Solari Udine
composto da concentratore CCN 7210 e terminale Badge con tastierino
numerico LBR 2803 o similare integrabile al sistema controllo accessi
esistente Solari Udine con le seguentiu caratteristiche:
Concentratore CCN 7210:
- Alimentazione 230V;
- Collegamento su rete locale Ethernet con protocolli TCP/IP e SOAP;
- doppia uscita per terminali badge;
- eventuale interfaccia.
n.2 teste lettura LBR 2803:
- Collegamento 485 con CCN 7210;
- Tastiera 10 tasti;
- Indicatore acustico;
- Alimentazione da CCN 7210;
- Grado protezione IP67.
Si intendono compresi:
- fornitura, fissaggio e collegamento in/out del concentratore CCN 7210
compresi cavi, guaine e minuteria di fissaggio e collegamento;
- staffa di fissaggio Elettroserratura;
- n.2 Staffe di fissaggio lettori di badge;
- fornitura, fissaggio e collegamento in/out delle due teste di lettura LBR 2803
compresi cavi, guaine e minuteria di fissaggio e collegamento;
Ogni onere e accessorio per realizzare il controllo accessi del varco.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 13,000 30,54 397,02
VR Concentratore Solari Udine CCN 7210  o similare (comprese eventuali

interfacce). cad 1,000 700,00 700,00
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VR Tastierino numerico con badge mod. LBR 2803 Solari Udine o similare. cad 2,000 400,00 800,00
VR Minuteria cad 1,000 15,00 15,00

SOMMANO 1.912,02

Spese generali % 15,000 1.912,02 286,80
Utile d'impresa % 10,000 2.198,82 219,88
Costo calcolato 2.418,70

Oneri aggiuntivi

arrotondamento 0,30 0,30
Totale oneri aggiuntivi 0,30

Totale a corpo 2.419,00

NP.020 Opere di recupero quadri segnalazione allarmi edifici, ricollegamento
provvisorio su baracca Vigilanza, smantellamento definitivo.
Fornitura di manodopera per Opere di recupero quadri segnalazione allarmi
edifici, ricollegamento provvisorio su baracca Vigilanza, smantellamento
definitivo comprendente:
Fase 1:
- scollegamento cavi;
- Recupero quadri segnalazione allarmi edifici;
- posa provvisoria su baracca vigilanza;
- attestazione cavo multipolare;
- minuteria accessoria.
Fase 2:
- scollegamento cavi;
- Recupero quadro segnalazione allarmi edifici;
- accatastamento presso i magazzini del committente.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 16,000 30,54 488,64
VR Minuteria accessoria a corpo 1,000 25,00 25,00

SOMMANO 513,64

Spese generali % 15,000 513,64 77,05
Utile d'impresa % 10,000 590,69 59,07
Costo calcolato 649,76

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,76 -0,76
Totale oneri aggiuntivi -0,76

Totale a corpo 649,00

NP.021 Splitter Gigabit Power over Ethernet (PoE+), 30 W marca exsys MOD.
EX60321 o similare.
Fornitura e posa in opera di Splitter Gigabit Power over Ethernet (PoE+), 30
W marca exsys MOD. EX60321 o similare comprendente:
- Fissaggio nel quadro elettrico compresi accessori;
- collegamento elettrico e cablaggio in/out dallo splitter;
- minuterie accessorie;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Splitter Gigabit Power over Ethernet (PoE+), 30 W marca exsys MOD.

EX60321 o similare. cad 1,000 56,38 56,38
VR Minuterie accessorie e di fissaggio a corpo 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 70,54

Spese generali % 15,000 70,54 10,58
Utile d'impresa % 10,000 81,12 8,11
Costo calcolato 89,23

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,23 -0,23
Totale oneri aggiuntivi -0,23

Totale cad 89,00
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NP.022 Opere di scollegamento, giunzione e ricollegamento linee dal quadro
vigilanza al quadro baracca SQ e successivo ripassaggio al nuovo quadro
vigilanza.
Fornitura e posa in opera di cavi, minuteria e manodopera per eseguire le
opere di scollegamento e ricollegamento linee dal quadro vigilanza e il
successivo ricollegamento al quadro baracca SQ comprendente:
- scollegamento cavi su quadro vigilanza:
- Giunzione di tutte le linee elettriche che devono rimanere alimentate : Rack
dati 3G2,5, Sbarre 1-2 3G2,5, Badge 1-2 auto 3G1,5, 14 linee luci esterne
5G6, tutte da prolungare di circa 10m e da proteggere meccanicamente.
- ricollegamento delle linee su quadro baracca SQ.
- ripassaggio di tutte le linee sul nuovo quadro vigilanza.
- minuteria accessoria.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 32,000 30,54 977,28
VR Cavi e giunzioni con vulcanizzante a corpo 1,000 700,00 700,00
VR Minuteria a corpo 1,000 30,00 30,00

SOMMANO 1.707,28

Spese generali % 15,000 1.707,28 256,09
Utile d'impresa % 10,000 1.963,37 196,34
Costo calcolato 2.159,71

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento 0,29 0,29
Totale oneri aggiuntivi 0,29

Totale a corpo 2.160,00

NP.023 Recupero quadro UPS esistente e rimontaggio su baracca SQ dim. 36UM.
Fornitura di manodopera per eseguire il Recupero quadro UPS esistente e
rimontaggio su baracca SQ comprendente:
- scollegamento linee attuali;
- Recupero del quadro UPS a parete 36UM;
- Fissaggio su parete baracca SQ;
- ricollegamento linee provvisorie per alim.: sbarre 1-2 auto, badge 1-2 auto e
rack dati.
Minuterie accessorie.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 8,000 30,54 244,32
VR Minuteria cad 1,000 20,00 20,00

SOMMANO 264,32

Spese generali % 15,000 264,32 39,65
Utile d'impresa % 10,000 303,97 30,40
Costo calcolato 334,37

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,37 -0,37
Totale oneri aggiuntivi -0,37

Totale a corpo 334,00

NP.024 Opere di spostamento rack dati su baracca SQ.
Fornitura di manodopera per eseguire lo spostamento del Rack dati su
baracca SQ e successivo ripassaggio linea principale in fibra ottica su nuovo
rack vigilanza comprendente:
- Scollegamento di tutte le linee dati in arrivo al rack;
- Recupero del rack dati e riposizionamento all'interno della Baracca SQ;
- Attestazione sul cassetto ottico nel rack baracca SQ;
- Successivo ripassaggio e attestazione al nuovo rack vigilanza.
- Minuteria accessoria.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 16,000 30,54 488,64
VR Minuteria accessoria a corpo 1,000 20,00 20,00

SOMMANO 508,64

Spese generali % 15,000 508,64 76,30
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Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

Utile d'impresa % 10,000 584,94 58,49
Costo calcolato 643,43

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,43 -0,43
Totale oneri aggiuntivi -0,43

Totale a corpo 643,00

NP.025 Opere di recupero quadro allarmi ascensori, ricollegamento provvisorio su
baracca Vigilanza, riposizionamento su edificio vigilanza.
Fornitura di manodopera per opere di recupero quadro allarmi ascensori,
ricollegamento provvisorio su baracca Vigilanza, riposizionamento su edificio
vigilanza comprendente:
Fase 1:
- scollegamento cavi;
- Recupero quadro allarmi ascensori;
- posa provvisoria su baracca vigilanza;
- attestazione cavo multipolare;
- minuteria accessoria.
Fase 2:
- scollegamento cavi;
- Recupero quadro allarmi ascensori;
- posa finale su edificio vigilanza;
- attestazione cavi su quadro;
- minuteria accessoria.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 16,000 30,54 488,64
VR Minuteria accessoria a corpo 1,000 25,00 25,00

SOMMANO 513,64

Spese generali % 15,000 513,64 77,05
Utile d'impresa % 10,000 590,69 59,07
Costo calcolato 649,76

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,76 -0,76
Totale oneri aggiuntivi -0,76

Totale a corpo 649,00

NP.026 Opere di recupero Armadio rack allarmi, ricollegamento provvisorio su
baracca Vigilanza, riposizionamento su edificio vigilanza.
Fornitura di manodopera per opere di recupero armadio rack allarmi,
ricollegamento provvisorio su baracca Vigilanza, riposizionamento su edificio
vigilanza comprendente:
Fase 1:
- scollegamento cavi;
- Recupero armadio rack allarmi;
- recupero antenna e cavo di collegamento;
- posa provvisoria su baracca vigilanza di quadro e ;
- minuteria accessoria.
Fase 2:
- scollegamento cavi;
- Recupero armadio rack allarmi ascensori;
- Recupero antenna e cavo;
- posa finale su edificio vigilanza di armadio rack e antenna;
- minuteria accessoria.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 8,000 30,54 244,32
VR Minuteria accessoria a corpo 1,000 25,00 25,00

SOMMANO 269,32

Spese generali % 15,000 269,32 40,40
Utile d'impresa % 10,000 309,72 30,97
Costo calcolato 340,69

Oneri aggiuntivi

arrotondamento -0,69 -0,69
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Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

Totale oneri aggiuntivi -0,69

Totale a corpo 340,00

NP.027 Recupero telecamera esistente / riposizionamento.
Fornitura di manodopera per eseguire il recupero della di telecamera
esistente comprendente;
- scollegamento e smontaggio della telecamera e di eventuali staffe fino ad
una altezza di 6m;
- accatastamento presso i magazzini della committenza compreso trasporto o
installazione nello stesso identico punto, cavi computati a parte.
Quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,600 30,54 18,32

SOMMANO 18,32

Spese generali % 15,000 18,32 2,75
Utile d'impresa % 10,000 21,07 2,11
Costo calcolato 23,18

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,18 -0,18
Totale oneri aggiuntivi -0,18

Totale cad 23,00

NP.028 Telecamera IP bullet per esterno marca AXIS modello P1468-LE o similare.
Fornitura e posa in opera di Telecamera bullet per esterno marca AXIS
modello P1468-LE o similare con le seguenti caratteristiche:
Qualità 4K. Un'unità di elaborazione deep learning. AXIS Object Analytics
preinstallato fornisce
il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli.
Grado IP66/IP67, NEMA 4X e IK10. Lightfinder 2.0, Forensic WDR e
OptimizedIR.Axis Edge Vault.
- Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR
- Analisi con deep learning
- Connettività audio e I/O
- Funzioni di sicurezza informatica integrate
- Resistente ad agenti atmosferici e urti.
Comprendente :
- Fissaggio della telecamera compresi eventuali accessori (staffe, piastre ecc.);
- Collegamento ;
- Configurazione, messa in servizio e collaudo.
0inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Telecamera bullet per esterno marca AXIS modello P1468-LE. cad 1,000 915,00 915,00
VR Accessori e minuterie di fissaggio a corpo 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 981,08

Spese generali % 15,000 981,08 147,16
Utile d'impresa % 10,000 1.128,24 112,82
Costo calcolato 1.241,06

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,06 -0,06
Totale oneri aggiuntivi -0,06

Totale cad 1.241,00

NP.029 Telecamera IP Dome per esterno marca AXIS modello M3905-R o similare.
Fornitura e posa in opera di Telecamera IP Dome per esterno marca AXIS
modello M3905-R o similare con le seguenti caratteristiche:
- Sensore RGBCMOS ProgressiveScanda1/2,9" Dimensionipixel2,8µm;
- obbiettivo 3,6mm, F2.0 Campovisivoorizzontale: 88° Campovisivoverticale:
47° Distanzafocaleminima: 0,3m(1ft) AttaccoM12, Iridefisso
- illuminazione minima : Colore: 0,04luxa30IREF2.0 Colore: 0,13luxa50IREF2.0
- Regolazione angolazione : Panoramica: ±30° Inclinazione: 15-90° Rotazione:
±175°
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NP.029 - Compressione video H.264(MPEG-4Part10/AVC) Baseline,MaineHighProfile
H.265(MPEG-Hparte2/HEVC),Main profile MotionJPEG
-  Risoluzione 16:9: Da1920x1080a640X360 16:10: Da1280x800a640x400 4:3:
Da1280x960a320x240;
- Velocità in fotogrammi H.264eH.265:25/30fps(50/60Hz) intuttelerisoluzioni
MotionJPEG:15fps(50/60Hz) in tutte le risoluzioni
- Streamingvideo Finoa 4 flussivideo unici e configurabilia
indicatoredistreamingvideo;
- Grado di protezione IP67.
Comprendente :
- Fissaggio della telecamera compresi eventuali accessori (staffe, piastre ecc.);
- Collegamento ;
- Configurazione, messa in servizio e collaudo.
0inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Telecamera IP Dome per esterno marca AXIS modello M3905-R. cad 1,000 342,00 342,00
VR Accessori e minuterie di fissaggio a corpo 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 408,08

Spese generali % 15,000 408,08 61,21
Utile d'impresa % 10,000 469,29 46,93
Costo calcolato 516,22

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,22 -0,22
Totale oneri aggiuntivi -0,22

Totale cad 516,00

NP.030 Telecamera IP mini Dome fissa 2MP per esterno marca AXIS modello
M3215-LVE o similare.
Fornitura e posa in opera di Telecamera IP mini Dome fissa 2MP per esterno
marca AXIS modello M3215-LVE o similare con le seguenti caratteristiche:
- Sensore RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,9;
- obbiettivo RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,9;
- illuminazione minima : Con WDR e Lightfinder: Colore: 0,14 lux a 50 IRE,
F2.0 B/N: 0 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux con illuminazione IR attiva;
- Regolazione : Panoramica ±190°, inclinazione da-10 a +80°, rotazione ±190°;
- Compressione video H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline,
principale ed elevato H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG;
-  Risoluzione 16:9: Da 1.920 x 1080 a 160 x 90;
- Velocità in fotogrammi 16:9: Da 1.920 x 1080 a 160 x 90;
- Grado di protezione IP66.
Comprendente :
- Fissaggio della telecamera compresi eventuali accessori (staffe, piastre ecc.);
- Collegamento ;
- Configurazione, messa in servizio e collaudo.
0inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 2,000 30,54 61,08
VR Telecamera IP mini Dome fissa 2MP per esterno marca AXIS modello

M3215-LVE. cad 1,000 565,00 565,00
VR Accessori e minuterie di fissaggio a corpo 1,000 5,00 5,00

SOMMANO 631,08

Spese generali % 15,000 631,08 94,66
Utile d'impresa % 10,000 725,74 72,57
Costo calcolato 798,31

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,31 -0,31
Totale oneri aggiuntivi -0,31

Totale cad 798,00

NP.031 PLC Logo 8 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2 o similare.
Fornitura e posa in opera di Espansione PLC Logo 8 230 RCEo -

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 14



MTC-R03-05-R01 CNR Palazzina Vigilanza DEI 2024 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà
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NP.031 6ED1052-2FB08-0BA2 o similare con le seguenti caratteristiche:
- Modulo logico, alimentazione: 115/230 V AC/relè, 8 ingressi digitali, 4 uscite
digitali, Memoria: 400 blocchi, espandibile in modo modulare, Ethernet,Web
Server integrato, Interfaccia cloud, datalogger, scheda micro SD standard,
programmabile con software SOFT COMFORT dalla versione 8.4, MQTT.
Comprendente :
- Fissaggio su guida DIN;
- collegamento e quota parte cablaggio e accessori di cablaggio;
- morsetti;
- Configurazione, messa in servizio e collaudo.
È inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR PLC Logo 8 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2 o similare cad 1,000 104,00 104,00
VR Accessori e minuterie di fissaggio e di cablaggio a corpo 1,000 20,00 20,00

SOMMANO 154,54

Spese generali % 15,000 154,54 23,18
Utile d'impresa % 10,000 177,72 17,77
Costo calcolato 195,49

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,49 -0,49
Totale oneri aggiuntivi -0,49

Totale cad 195,00

NP.032 Espansione PLC Logo 8 DM16 230 R - 6ED1055-1FB10-0BA2 o similare.
Fornitura e posa in opera di Espansione PLC Logo 8 DM16 230 R -
6ED1055-1FB10-0BA2 o similare con le seguenti caratteristiche:
- Modulo logico, alimentazione: 230 V AC, uscite relè, 8 ingressi digitali, 8
uscite digitali, programmabile con software SOFT COMFORT dalla versione
8.4, MQTT.
Comprendente :
- Fissaggio su guida DIN;
- collegamento e quota parte cablaggio e accessori di cablaggio;
- morsetti;
- Configurazione, messa in servizio e collaudo.
È inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Espansione PLC Logo 8 DM16 230 R - 6ED1055-1FB10-0BA2 o similare. cad 1,000 108,00 108,00
VR Accessori e minuterie di fissaggio e di cablaggio a corpo 1,000 25,00 25,00

SOMMANO 163,54

Spese generali % 15,000 163,54 24,53
Utile d'impresa % 10,000 188,07 18,81
Costo calcolato 206,88

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento 0,12 0,12
Totale oneri aggiuntivi 0,12

Totale cad 207,00

NP.033 Programmazione di pagina grafica per comandi e supervisione eseguiti con
sistema PLC Logo 8 o similare.
Fornitura di manodopera specializzata per programmazione di pagina grafica
per comandi e supervisione  eseguiti con sistema PLC Logo 8 o similare da
computarsi in base al numero di DO, DI, AO, AI.
È inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,300 30,54 39,70

SOMMANO 39,70

Spese generali % 15,000 39,70 5,96
Utile d'impresa % 10,000 45,66 4,57
Costo calcolato 50,23
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Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,23 -0,23
Totale oneri aggiuntivi -0,23

Totale Per I/O 50,00

NP.034 Programmazione di scheda honywell tipo CGI, IND8/4, INA 8/4 e di relativa
ingegneria di sistema con creazione di pagina grafica su sistema supervisione
allarmi esistente Euronet da parte di azienda certificata CAAT Notifire o
similare.
Fornitura di manodopera specializzata per la Programmazione di scheda
honywell tipo CGI, IND8/4, INA 8/4 e di relativa pagina grafica su sistema
supervisione allarmi esistente comprendente:
- indirizzamento della scheda, impostazione dip switch di scheda, montaggio
e verifica interconnessioni tra schede.
- programmazione di tutte le DI/DO AI/AO con softwer honywell del sistema
già presente nella struttura;
- realizzazione di pagina grafica per gestire gli oggetto gestiti dalla scheda;
- creazione di help di allarme su puntamento set point/livelli/numero eventi
ecc.
È inoltre previsto quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Da computarsi per ciascuna scheda presente di tipo CGI, IND8/4, INA 8/4

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 4,000 30,54 122,16

SOMMANO 122,16

Spese generali % 15,000 122,16 18,32
Utile d'impresa % 10,000 140,48 14,05
Costo calcolato 154,53

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,53 -0,53
Totale oneri aggiuntivi -0,53

Totale Per
scheda 154,00

NP.035 Opere di recupero pulsantiere di comando sbarre automatiche  e badge per
provvisorio su baracca Vigilanza e smantellamento definitivo.
Fornitura di manodopera per Opere di recupero pulsantiere di comando
sbarre automatiche  e badge per provvisorio su baracca Vigilanza e
smantellamento definitivo comprendente:
Fase 1:
- scollegamento cavi;
- Recupero pulsantiere sbarre;
- posa provvisoria su baracca vigilanza;
- attestazione cavo multipolare;
- minuteria accessoria.
Fase 2:
- scollegamento cavi;
- Recupero pulsantiere;
- accatastamento presso i magazzini del committente.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 8,000 30,54 244,32
VR Minuteria accessoria a corpo 1,000 20,00 20,00

SOMMANO 264,32

Spese generali % 15,000 264,32 39,65
Utile d'impresa % 10,000 303,97 30,40
Costo calcolato 334,37

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,37 -0,37
Totale oneri aggiuntivi -0,37

Totale a corpo 334,00

NP.036 CATx KVM extender - HDMI, USB 2.0 o similare con stesse caratteristiche.
Fornitura e posa in opera di CATx KVM extender - HDMI, USB 2.0 o similare
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NP.036 con stesse caratteristiche.
Caratteristiche :
HDMI Video Resolution 4K, 1080p or 1920x1200
No compression, no delay of video data
Supports 3D, 4K, Deep Color, and x.v. Color; as well as lip-sync, CEC, and
HDCP pass-through
Supports HDCP pass-through
USB 2.0 @ 40Mbps with USB audio devices
True EDID read mode
CATx connections up to distance of 328 Ft.
Uses a single, solid core CAT5e (or better) cable for desktop extension,
simplifying installation
Solid-core CAT6 is recommended for the best performance
Mass-Storage Acceleration Technology
Garanzia: 1 anno di garanzia Double Diamond™ (standard)
Esclusa programmazione.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR CATx KVM extender - HDMI, USB 2.0 o similare con stesse caratteristiche. cad 1,000 1.154,00 1.154,00

SOMMANO 1.169,27

Spese generali % 15,000 1.169,27 175,39
Utile d'impresa % 10,000 1.344,66 134,47
Costo calcolato 1.479,13

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,13 -0,13
Totale oneri aggiuntivi -0,13

Totale mc 1.479,00

NP.037 Cavo HDMI 5m con connettori di presa 4k alta velocità.
Fornitura e posa in opera di Cavo HDMI 5m con connettori di presa 4k alta
velocità comprendente:
- posa in opera del cavo sottopavimento.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Cavo HDMI 5m con connettori di presa 4k alta velocità. cad 1,000 8,00 8,00

SOMMANO 17,16

Spese generali % 15,000 17,16 2,57
Utile d'impresa % 10,000 19,73 1,97
Costo calcolato 21,70

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento 0,30 0,30
Totale oneri aggiuntivi 0,30

Totale cad 22,00

NP.038 Splitter HDMI un ingresso due uscite con connettori di presa 4k alta velocità.
Fornitura e posa in opera di Splitter HDMI un ingresso due uscite con
connettori di presa 4k alta velocità comprendente:
- posa in opera e connessione dei cavi.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Splitter HDMI un ingresso due uscite con connettori di presa 4k alta velocità. cad 1,000 9,00 9,00

SOMMANO 18,16

Spese generali % 15,000 18,16 2,72
Utile d'impresa % 10,000 20,88 2,09
Costo calcolato 22,97

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale cad 23,00
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NP.039 Tastiera USB layout italiano, 105 tasti antiscolorimento e antiusura, Cablata,
Nero e mouse senza Fili Bluetooth, Bluetooth 5.1+Bluetooth 5.0+2.4G
Ricaricabile Mouse Senza Fili
Fornitura e posa in opera di Tastiera USB layout italiano, 105 tasti
antiscolorimento e antiusura, Cablata, Nero e mouse senza Fili Bluetooth,
Bluetooth 5.1+Bluetooth 5.0+2.4G Ricaricabile Mouse Senza Fili
 comprendente:
- posa in opera e connessione dei cavi.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Tastiera USB layout italiano, 105 tasti antiscolorimento e antiusura, Cablata,

Nero e mouse senza Fili Bluetooth, Bluetooth 5.1+Bluetooth 5.0+2.4G
Ricaricabile Mouse Senza Fili cad 1,000 30,00 30,00

SOMMANO 39,16

Spese generali % 15,000 39,16 5,87
Utile d'impresa % 10,000 45,03 4,50
Costo calcolato 49,53

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,53 -0,53
Totale oneri aggiuntivi -0,53

Totale cad 49,00

NP.040 Hub USB 3.0,Sdoppiatore USB, Prese Multiple, Multi Splitter Per PC 4 out.
Fornitura e posa in opera di Hub USB 3.0,Sdoppiatore USB, Prese Multiple,
Multi Splitter Per PC 4 out  comprendente:
- posa in opera e connessione dei cavi.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,300 30,54 9,16
VR Hub USB 3.0,Sdoppiatore USB, Prese Multiple, Multi Splitter Per PC 4 out. cad 1,000 9,00 9,00

SOMMANO 18,16

Spese generali % 15,000 18,16 2,72
Utile d'impresa % 10,000 20,88 2,09
Costo calcolato 22,97

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale cad 23,00

NP.041 Ampliamento hardwere per estensione ingressi da 65 a 256 (IO1+IO2+IO3)
per sistema integrato euronet Honeywell .
Fornitura e installazione  Ampliamento hardwere per estensione ingressi da
65 a 256 (IO1+IO2+IO3) per sistema integrato euronet Honeywell.
Si intende compresa quota parte programmazione e installazone dei punti di
sistema.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,500 30,54 15,27
VR Ampliamento hardwere IO1 cad 1,000 260,00 260,00
VR Ampliamento hardwere IO2 cad 1,000 130,00 130,00
VR Ampliamento hardwere IO3 cad 1,000 115,00 115,00

SOMMANO 520,27

Spese generali % 15,000 520,27 78,04
Utile d'impresa % 10,000 598,31 59,83
Costo calcolato 658,14

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,14 -0,14
Totale oneri aggiuntivi -0,14

Totale cad 658,00
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NP.042 Tornello BAR ONE TRIPOD o similare.
Fornitura e posa in opera di Tornello a tripode bidirezionale motorizzato
completamente in ACCIAIO INOX AISI 304 satinato.
Versione base composto da:
Struttura del tornello in acciaio inox AISI304;
Tripode in acciaio inox AISI304;
Dispositivo Fail-Safe per rotazione libera in caso di mancanza di tensione;
Interfaccia per collegamento lettori con:
4x input (1x entrata / 1x uscita / 1xEmergenza / On-OFF)
4x output (conferma entrata / conferma uscita / impegnato / Allarme)
Sblocco in rotazione libera in emergenza GO-CALL per avanzamento di alcuni
gradi del braccio orizzontale  quando l'accesso è autorizzato che fa
comprendere che il passaggio è consentito.
Alimentatore interno
Trasporto nel punto di utilizzo.
Motore MCBF 30.000.000 di cicli.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Installazione configurazione, allacciamento,
test di funzionamento e collaudo on-site c/o
zona ROMA basamento, instalazione lettore
ed opere murarie a corpo 1,000 2.600,00 2.600,00

VR Tornello BAR ONE TRIPOD o similare. cad 1,000 5.000,00 5.000,00
VR Trasporto a corpo 1,000 297,50 297,50

SOMMANO 7.897,50

Spese generali % 15,000 7.897,50 1.184,63
di cui Spese sicurezza % 2,500 1.184,63 29,62

Utile d'impresa % 10,000 9.082,13 908,21
Costo calcolato 9.990,34

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,34 -0,34
Totale oneri aggiuntivi -0,34

Totale cad 9.990,00

NP.043 Thin Client marca DELL Opti plex o similare.
Fornitura e posa in opera di Thin Client marca DELL Opti plex o similare con le
seguenti caratteristiche:
Base : OptiPlex 3000 TC CTO
Processore: Intel Pentium CPU N6005
Memoria: 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory
Disco rigido: 64 GB eMMC, on-board
Scheda video: Intel Integrated Graphics
accessori: Tastiera Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Italian (QWERTY) -
Black, Opzioni chassis OptiPlex 3000 Thin Client, Intel Pentium N6005 Fiber
capable, 64GB eMMC , Mouse Dell MS116 Wired Mouse Black, Cavo di
alimentazione Italian Power Cord Alimentatore 65 Watt A/C Adapter.
Documentazione English, Italian, Spanish, Arabic Shipping Docs
Si intende compreso:
- posizionamento;
- alimentazione;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,200 30,54 6,11
VR Thin Client marca DELL Opti plex o similare. cad 1,000 300,00 300,00

SOMMANO 306,11

Spese generali % 15,000 306,11 45,92
di cui Spese sicurezza % 2,500 45,92 1,15

Utile d'impresa % 10,000 352,03 35,20
Costo calcolato 387,23

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,23 -0,23
Totale oneri aggiuntivi -0,23

Totale cad 387,00
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NP.044 Dell 24 Monitor - S2425HS - 60.45 cm (210-BMHH)
Fornitura e posa in opera di Dell 24 Monitor - S2425HS - 60.45 cm
(210-BMHH) o similare con le seguenti caratteristiche:
Dell 24 Monitor - S2425HS - 60.45 cm con Cavi C13 Power Cord 220V 1.8M
Italian
Certificati di conformità RoHS, Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)
77, Peso (senza supporto) 3,19 kg , Girevole, Intervallo di scansione verticale
48 - 100 Hz, Plug & Play, Tempo massimo di refresh 100 Hz, Impronta di
carbonio totale (kg of CO2e) 166, Colori del display 16,78 milioni di colori,
Consumo energetico (max) 42 W, On Screen Display (OSD), Inclinazione
regolabile, Consumi (modalità stand-by) 0,4 W, Tensione di ingresso AC 100 -
240 V
Modalità video supportate 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Tecnologia
flicker-free, Dimensioni diagonale schermo 60,5 cm (23.8"), Dot Pitch 0,2745
x 0,2745 mm, Schermo antiriflesso
Si intende compreso:
- posizionamento;
- alimentazione;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,200 30,54 6,11
VR Thin Client marca DELL Opti plex o similare. cad 1,000 120,00 120,00

SOMMANO 126,11

Spese generali % 15,000 126,11 18,92
di cui Spese sicurezza % 2,500 18,92 0,47

Utile d'impresa % 10,000 145,03 14,50
Costo calcolato 159,53

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,53 -0,53
Totale oneri aggiuntivi -0,53

Totale cad 159,00

NP.045 Licenza d'uso SW CLIENT 2 per sistema integrato euronet Honeywell.
Fornitura e installazione  Licenza d'uso SW CLIENT 2 per sistema integrato
euronet Honeywell per la gestione dell'impianto integrato di sicurezza, lista
eventi d'allarme, stampa eventi acquisiti. Gestione testuale di tutti gli allarmi
e la configurazione per Intrusione, Incendio, Gas, Controllo Accessi,
Rilevazione Presenze, TVCC, Tecnologici.
Utilizzo tramite connessione al server principale attraverso rete Ethernet;
Si intende compresa quota parte programmazione e installazone della licenza
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Licenza d'uso SW CLIENT 2 per sistema integrato euronet Honeywell cad 1,000 739,00 739,00

SOMMANO 769,54

Spese generali % 15,000 769,54 115,43
di cui Spese sicurezza % 2,500 115,43 2,89

Utile d'impresa % 10,000 884,97 88,50
Costo calcolato 973,47

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,47 -0,47
Totale oneri aggiuntivi -0,47

Totale cad 973,00

NP.046 Ampliamento punti per sistema integrato euronet Honeywell SW-MAP10-B1
/ B2 da 20 a 150 o da 150 a 250.
Fornitura e installazione  Ampliamento punti per sistema integrato euronet
Honeywell SW-MAP10-B1 / B2  da 20 a 150 o da 150 a 250. per sistema
integrato euronet Honeywe.
Si intende compresa quota parte programmazione e installazone dei punti di
sistema.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI
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VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,100 30,54 3,05
VR Ampliamento punti per sistema integrato euronet Honeywell SW-MAP10-B1

/ B2 da 20 a 150 o da 150 a 250. cad 1,000 464,00 464,00

SOMMANO 467,05

Spese generali % 15,000 467,05 70,06
di cui Spese sicurezza % 2,500 70,06 1,75

Utile d'impresa % 10,000 537,11 53,71
Costo calcolato 590,82

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,82 -0,82
Totale oneri aggiuntivi -0,82

Totale cad 590,00

NP.047 Ampliamento punti per sistema integrato euronet Honeywell SW-MAP10-B3
da 250 a 400.
Fornitura e installazione  Ampliamento punti per sistema integrato euronet
Honeywell SW-MAP10-B3  da 250 a 400 per sistema integrato euronet
Honeywe.
Si intende compresa quota parte programmazione e installazone dei punti di
sistema.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 0,100 30,54 3,05
VR Ampliamento punti per sistema integrato euronet Honeywell SW-MAP10-B3

da 250 a 400. cad 1,000 448,00 448,00

SOMMANO 451,05

Spese generali % 15,000 451,05 67,66
di cui Spese sicurezza % 2,500 67,66 1,69

Utile d'impresa % 10,000 518,71 51,87
Costo calcolato 570,58

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,58 -0,58
Totale oneri aggiuntivi -0,58

Totale cad 570,00

NP.048 Licenza d'uso SW CLIENT S per seconda postazione sistema integrato euronet
Honeywell.
Fornitura e installazione  Licenza d'uso SW CLIENT S per seconda postazione
sistema integrato euronet Honeywell sistema integrato euronet Honeywell
per la gestione dell'impianto integrato di sicurezza, lista eventi d'allarme,
stampa eventi acquisiti. Gestione testuale di tutti gli allarmi e la
configurazione per Intrusione, Incendio, Gas, Controllo Accessi, Rilevazione
Presenze, TVCC, Tecnologici.
Utilizzo tramite connessione al server principale attraverso rete Ethernet;
Si intende compresa quota parte programmazione e installazone della licenza
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

VR Manodopera 3° liv (operaio specializzato) ora 1,000 30,54 30,54
VR Licenza d'uso SW CLIENT S per seconda postazione sistema integrato euronet

Honeywell. cad 1,000 448,00 448,00

SOMMANO 478,54

Spese generali % 15,000 478,54 71,78
di cui Spese sicurezza % 2,500 71,78 1,79

Utile d'impresa % 10,000 550,32 55,03
Costo calcolato 605,35

Oneri aggiuntivi

Arrotondamento -0,35 -0,35
Totale oneri aggiuntivi -0,35

Totale cad 605,00
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