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ARTICOLO: NP 01

DESCRIZIONE:

Montaggio, nolo per 2,5 mesi e smontaggio delle attrezzature in acciaio necessarie per la cerchiatura ed il puntellamento della sommita delle palancole metalliche,
compresa la relaizzazione di giunti e collegamenti bullonati, le saldature in opera. Sono compresi i trasporti, le opere provvisionali e quant'altro necessario.

U.M. A corpo

Elemento di an

Prezzo

NOLI

TOS24_AT.N06.018.006

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale
a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di
10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

ora

16,00

29,70

475,20

TOS24_AT.N06.100.900

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per
macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV

ora

16,00

17,56

280,96

TOTALE NOLI

756,16

MATERIALI

TOS24_PR.P13.001.001

Nolo travi a H o tubolari ad uso strutturale in conformita alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in
accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualita di acciaio S235 e S275

kg

20 000,00

0,90

18.000,00

TOTALE MATERIALI

18.756,16

MANO D'OPERA

TOS24_RU.M11.001.002

Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria - C3

ora

32,000

25,71

822,72

TOS24_RU.M11.001.004

Installatore/Operaio metalmeccanico 3~ categoria - D2

ora

32,000

23,03

736,96

TOTALE MANO D'OPERA

1559,68

TOTALE PARZIALE

20.315,84

Spese Generali 16%

3.250,53

Utile di impresa 10%

2.356,64

TOTALE ARTICOLO

25.923,01

Incidenza manodopera (%)

6,02




ARTICOLO: NP 02

DESCRIZIONE:

Sistema di impermeabilizzazione dei getti di fondazione mediante I'aggiunta nell'impasto al confezionamento di additivi chimici a
base cementizia in grado di formare un reticolo di cristalli in fase di presa che riduce la permeabilita del calcestruzzo. Le modalita
e proporzioni (mediamente 3 kg/mc) dell'additivo saranno indicati dal fornitore che rilascera idonea certificazione e garanzia. Nel

prezzo al mc di calcestruzzo ¢ compresa la fornitura in opera dei cordoni waterstop in gomma espansiva da inserire nelle riprese di
getto secondo il progetto del fornitore approvato dalla D.L.

U.M. Metro cubo

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Importi
misura parziali
NOLI
TOTALE NOLI 0,00
MATERIALI
Prezzo da offerta Additivo chimico impermeabilizzante del cls a base cementizia kg 3,000 5,78 17,34

in grado di formare un reticolo di cristalli in fase di presa tipo
Penetron Admix (da ricerca di mercato su realizzazioni sismili)

Prezzo da offerta Incidenza fornitura waterstop bentonitici e/o metallici su riprese mc  [1,000 4,10 4,10
di getto verticali ed orizzontali secondo progetto di
impermeabilizzazione (da ricerca di mercato su realizzazioni
sismili)

TOTALE MATERIALI 21,44
MANO D'OPERA
TOS24_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,020 30,18 0,60
TOS24_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora [0,020 28,06 0,56
TOTALE MANO D'OPERA 1,16
TOTALE PARZIALE 22,60
Spese Generali 16% 3,62
Utile di impresa 10% 2,62
TOTALE ARTICOLO 28,84
Riduzione 13,32% per economia di scala grandi cantieri -3,84
PREZZO DI APPLICAZIONE 25,00

Incidenza manodopera (%) 4,64




Regione Toscana

NP 03

Realizzaziobe di rampe scale di accesso al locale interrato della
larghezza di 1 m ( comprese tra le pareti di c.a.esterme e quelle
del vano scensore) costituite da profilati UPN laterali tassellati al
c.a., tavellone interposto e getio della soletta superiore armata
con r.e.s., il tutto come da disegni di progetto. Sono compresi nel
prezzo al ml la fornitura in opera di tutt i material, le forature, i
tasselli, i pintelli, i mezzi d'opera e quantaltro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

AT
AT.N06.016.006

AT.N01.065.003

Totale TOS24_AT
PR
TOS24_PRCAM.P13.002.003

TOS24_PRCAM.P04.010.010

TOS24_PRCAM.P06.002.006

TOS25_PRCAM.P10.008.123

Prezzo di mercato

Totale TOS24_PR
RU
RU.M10.001.002

RU.M10.001.002

RU.M10.001.003

RU.M10.001.004

Totale TOS24_RU

016 - Gru atorre ora 000100 4,12500 €
006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

065 ora 0,75000 312500 €
Martell, perforatori elettrici e accessori

003
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso
scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 iorno

002 kg
Profilati ad U laminati a caldo (UPN — UPE — U) ad uso

strutturale in conformita alla norma armonizzata UNIEN

10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.LT.E 23-

06-2022 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento del

servizio di progettazione di interventi ediizi, per I'affidamento

dei lavori per intervent edilizi e per I'affidamento congiunto di

progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze

dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

33,60000 0,90000 €

003
profili di altezza da 140 a 240 mm in qualita di acciaio $235 e
s275

010 cad
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.LT E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per Iaffidamento dei lavori
per interventi edilizi  per I'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.LT E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per Iaffidamento dei lavori
per interventi edilizi  per I'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)

4,00000 2,32742€

010
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

P06 kg
ACCIAIO CAM. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

E CEMENTO PRECOMPRESSO

ACCIAIO CAM. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento

amato ordinario controllato in stabilimento conforme alle

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

2,83000 1,06750 €

Rete eletirosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla
norma UNI EN 10080:2005 rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.4 di cui al decreto M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per Paffidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi). Formato mm. 2000X3000

006

© 6 200x200

008 m3
PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza

caratteristica minima a compressione:
- diametro massimo aggregato: 32 mm

0,08000 155,00000 €

123
- classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto alc < 0,60

- classe di consistenza S3

Tassello a battere metallico HSA cad
Tassello ad espansione HSA M12x100

10,00000 2,50000 €

001 - Operaio edile ora 0,90100 30,18000 €
002 - Specializzato

001 - Operaio edile ora 0,94250 30,18000 €
002 - Specializzato

001 - Operaio edile ora 0,04250 28,06000 €
003 - Qualificato

001 - Operaio edile ora 0,92250 25,1000 €

004 - Comune

Sommano euro (A)
Spese generali (B)

Di cui oner di sicurezza afferenti Iimpresa
Utili di impresa (C)

TOTALE (A +B + C) euro/m

Incidenza Manodopera sul totale %
PREZZO DI APPLICAZIONE

16,00% di (A)
1,00% di (B)
10,00% di (A +B)

38,62%

0,00413 €

234375€

2,34788 €

30,24000 €

9,30968 €

3,02103 €

12,40000 €

25,00000 €

79,97071 €

27,19218 €

28,44465 €

1,19255 €

23,16398 €

79,99336 €
162,31195 €
25,96991 €
0,25970 €
18,82819 €
207,11005 €
207,11



Regione Toscana

Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unita di misura Quantita Prezzo unitario
NP 04 AT

i ) L - AT.N06.016.006 016 - Gru a torre ora 0,00020 4,12500 € 0,00083 €
Fornitura e posa in opera di acciaio, ad aderenza migliorata

prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai

- io 40-41 i 1 kg. Nol
CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022, per 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a

12 i
cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme mes!
UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, 'otale TOS24_AT 000083}¢
D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di PR
ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo T0S24 PRCAM.P06.004.002 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito kg 1,00000 0,81400 € 0,81400 €
compiuto e finito a regola d'arte. Fe B 450 C controllato,

Per opere in elevazione quali setti e solette di qualsiaisi forma e

002 - sagomato
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,

N o2 N N A . Totale TOS24_PR 0,81400 €
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai -
controlli in cantiere. RU
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile ora 0,00020 30,18000 € 0,00604 €
002 - Specializzato
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile ora 0,01800 30,18000 € 0,54324 €
002 - Specializzato
RU.M10.001.003 001 - Operaio edile ora 0,01800 28,06000 € 0,50508 €
003 - Qualificato
Totale TOS24_RU 1,05436 €
Sommano euro (A) 1,86919 €
Spese generali (B) 16,00% di (A) 0,29907 €
Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa 2,00% di (B) 0,00598 €
Utili di impresa (C) 10,00% di (A + B) 0,21683 €
TOTALE (A + B + C) euro / kg Incidenza 2,38509 €
Manodopera sul totale % 44.21%

PREZZO DI APPLICAZIONE 2,39



Regione Toscana

Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unita di misura Quantita Prezzo unitario
NP 05 AT
CALCESTRUZZI. AT.N01.060.001 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra ora 0,07000 2,77083 € 0,19396 €
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206- 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
1 e UNI 11104 conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del Totale TOS24_AT 0,19396 €
calcestruzzo preconfezionato; PR
- Bz: E: ;52_92%5(1’_21; TOS25_PRCAM.P10.006.004 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza m? 1,00000 145,00000 € 145,00000 €

N . caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
- Norme Tecniche per le Costruzioni — D.M.17/01/201801/07/2024

- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.

compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, UEED WL 1E5:00000€
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) RU

certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con Ry M10.001.002 001 - Operaio edile ora 0,18000 30,18000 € 5,43240 €
sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad

eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle g\ \M10.001.003 001 - Operaio edile ora 0,18000 28,06000 € 5,05080 €
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di

studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. 003 - Qualificato

004 - consistenza S4

002 - Specializzato

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali Totale[TOS24_RU 10,48320 €
Sommano euro (A) 155,67716 €
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 Spese generali (B) 16,00% di (A) 24,90835 €
Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa 1,00% di (B) 0,24908 €
Utili di impresa (C) 10,00% di (A + B) 18,05855 €
TOTALE (A + B + C) euro / m? Incidenza 198,64406 €

Manodopera sul totale % 5,28%

PREZZO DI APPLICAZIONE 198,64



Regione Toscana

Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unita di misura Quantita  Prezzo unitario
NP 06 AT
CALCESTRUZZI. AT.N01.060.001 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra ora 0,07000 2,77083 € 0,19396 €
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo i .
alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle: 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed Totale TOS24_AT 019396 €
il controllo del calcestruzzo preconfezionato; PR
- UNIEN 12390:2021; TOS25_PRCAM.P10.008.124 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza m? 1,00000 155,00000 € 155,00000 €
- UNIEN 206:2021; caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Norme Tecniche per le Costruzioni — D.M.17/01/201801/07/2024
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 -
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI rapporto alc max 0,60
DI INTERVENTI EDILIZI
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Totale TOS24 PR 155,00000 €
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo - ’

della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul RU

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente RU.M10.001.002 001 - Operaio edile ora 0,18000 30,18000 € 5,43240 €

autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da

computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei 002 - Specializzato

premiscelati forniti in sacchi. RU.M10.001.003 001 - Operaio edile ora 0,18000 28,06000 € 5,05080 €

I calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire

il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve 003 - Qualificato

effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di Totale TOS24 RU 10,48320 €

calcestruzzo da utilizzare. - :
Sommano euro (A) 165,67716 €

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a o Lo Spese 9?’]_9“‘“ (B) 16'0024’ d! (A 26,50835 €

corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto Di cui oneri di sicurezza afferenti limpresa 1,00% di (B) 0,26508 €

Utili di impresa (C) 10,00% di (A + B) 19,21855 €
classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 TOTALE (A + B + C) euro / m* Incidenza 211,40406 €
Manodopera sul totale % 4,96%

PREZZO DI APPLICAZIONE 211,40



Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/lir};liF; . E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
ANALISI DEI PREZZ1
NP 07 Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugati a doppio strato
in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-24,
marchio IMQ: tubo diam. esterno 110 mm, accessori e
quant'altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
ELEMENTI:
E) [TOS24 PR.P60.013.006] Cavidotti corrugati a doppio
strato in polietilene ad altad ... m
E) [TOS24 RU.M11.001.003] Installatore/Operaio
metalmeccanico 4" categoria - C2 ora 1.000
E) [TOS24 RU.M11.001.004] Installatore/Operaio ’ 8,82004 8,82004 MAT/PR
metalmeccanico 3" categoria - D2 ora 0,050 24.02000 1,20100 MDO/RU
0,050 23,03000 1,15150 MDO/RU
Sommano euro 11,17254
Spese Generali 16.00000% * (11,17254) euro 1.78766
Sommano euro 12.96020
Utili Impresa 10% * (12,96020) euro 1,29602
TOTALE euro/m 14,25622
prezzo di applicazione 14,26
Oneri per l'individuazione dei percorsi delle tubazioni esistenti,
NP 08 compresa apertura/richiusura dei pozzetti ¢ la disconnessione
degli impianti elettrici esistenti, compresi accessori, minuteria
varia e quant'altro necessario.
ELEMENTI:
(E) [TOS24 RU.M11.001.003] Installatore/Operaio
metalmeccanico 4" categoria - C2 ora 6,000 24,02000 144,12000 | MDO/RU
(BE) [TOS24 RU.M11.001.004] Installatore/Operaio
metalmeccanico 3” categoria - D2 ora 6,000 23,03000 138,18000 | MDO/RU
Sommano euro - 282,30000
Spese Generali 16.00000% * (282,30000) euro 45.16800
Sommano euro 327,46800
Utili Impresa 10% * (327,46800) euro 3274680
TOTALE euro/acorpo 360,21480
prezzo di applicazione 360,21

ANALISI DEI PREZZI




Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI

IMPORTI

E DEGLI Quantita R.
TARIFFA ELEMENTI unitario TOTALE
Oneri per l'allacciamento delle nuove linee elettriche e per la
riconnessione degli impianti elettrici esistenti, compresi
NP 09 accessori, minuteria varia e quant'altro necessario.
ELEMENTI:
(E) [TOS24 RU.M11.001.003] Installatore/Operaio 8,000 24,02000 192,16000 MDO/RU
metalmeccanico 4" categoria - C2 ora
(E) [TO.SZ47RU.M1 1..001 .004] Installatore/Operaio 8,000 23,03000 184,24000 | MDO/RU
metalmeccanico 3" categoria - D2 ora
Sommano euro 376,40000
Spese Generali 16.00000% * (376.40000) euro 60,22400
Sommano euro
. 436,62400
Utili Impresa 10% * (436,62400) euro
43,66240
TOTALE euro/acorpo 480,28640
prezzo di applicazione 480.29

ANALISI DEI PREZZI
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