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ARTICOLO:  NP 01

DESCRIZIONE: 

U.M.     A corpo

Voce Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi 
parziali

Importi

NOLI
TOS24_AT.N06.018.006 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale 

a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 
10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

ora 16,00 29,70 475,20

TOS24_AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per 
macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV

ora 16,00 17,56 280,96

TOTALE NOLI 756,16

MATERIALI
TOS24_PR.P13.001.001 Nolo travi a  H o tubolari ad uso strutturale in conformità alla norma 

armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in 
accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 
Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

kg 20 000,00 0,90 18.000,00

TOTALE MATERIALI 18.756,16

MANO D'OPERA
TOS24_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3 ora 32,000 25,71 822,72

TOS24_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2 ora 32,000 23,03 736,96

TOTALE MANO D'OPERA 1559,68

TOTALE PARZIALE 20.315,84

Spese Generali 16% 3.250,53

Utile di impresa 10% 2.356,64

TOTALE ARTICOLO

Incidenza manodopera (%) 6,02

Montaggio, nolo per 2,5 mesi  e smontaggio delle attrezzature in acciaio necessarie per la cerchiatura ed il puntellamento della sommità delle palancole metalliche, 
compresa la relaizzazione di giunti e collegamenti bullonati, le saldature in opera. Sono compresi i trasporti, le opere provvisionali e quant'altro necessario.

25.923,01



ARTICOLO:  NP 02

DESCRIZIONE: 

U.M.     Metro cubo

Voce Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi 
parziali

Importi

NOLI

TOTALE NOLI 0,00

MATERIALI
Prezzo da offerta Additivo chimico impermeabilizzante del cls a base cementizia 

in grado di formare un reticolo di cristalli in fase di presa tipo 
Penetron Admix (da ricerca di mercato su realizzazioni sismili)

kg 3,000 5,78 17,34

Prezzo da offerta Incidenza fornitura waterstop bentonitici e/o metallici su riprese 
di getto verticali ed orizzontali secondo progetto di 
impermeabilizzazione (da ricerca di mercato su realizzazioni 
sismili)

mc 1,000 4,10 4,10

TOTALE MATERIALI 21,44

MANO D'OPERA
TOS24_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,020 30,18 0,60

TOS24_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,020 28,06 0,56

TOTALE MANO D'OPERA 1,16

TOTALE PARZIALE 22,60

Spese Generali 16% 3,62

Utile di impresa 10% 2,62

TOTALE ARTICOLO 28,84

Riduzione 13,32% per economia di scala grandi cantieri -3,84

PREZZO DI APPLICAZIONE 25,00
Incidenza manodopera (%) 4,64

Sistema di impermeabilizzazione dei getti di fondazione mediante l'aggiunta nell'impasto al confezionamento di additivi chimici a 
base cementizia in grado di formare un reticolo di cristalli in fase di presa che riduce la permeabilità del calcestruzzo. Le modalità 
e proporzioni (mediamente 3 kg/mc) dell'additivo saranno indicati dal fornitore che rilascerà idonea certificazione e garanzia. Nel 
prezzo al mc di calcestruzzo è compresa la fornitura in opera dei cordoni waterstop in gomma espansiva da inserire nelle riprese di 
getto secondo il progetto del fornitore approvato dalla D.L.   



Analisi CAM Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
AT
AT.N06.016.006 016 - Gru a torre

006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 
12 mesi

ora 0,00100 4,12500 € 0,00413 €

AT.N01.065.003 065
Martelli, perforatori elettrici e accessori

003
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso 
scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o 
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

ora 0,75000 3,12500 € 2,34375 €

Totale TOS24_AT 2,34788 €

PR
TOS24_PRCAM.P13.002.003 002

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso 
strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 
10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-
06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento 
dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze 
dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

003
profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e 
S275

kg 33,60000 0,90000 € 30,24000 €

TOS24_PRCAM.P04.010.010 010
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori 
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori 
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi.)

010
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad 4,00000 2,32742 € 9,30968 €

TOS24_PRCAM.P06.002.006 P06
ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 
E CEMENTO PRECOMPRESSO
ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 
E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento 
armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle 
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

002
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla 
norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 
2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di 
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori 
per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

006
Ø 6 200x200

kg 2,83000 1,06750 € 3,02103 €

TOS25_PRCAM.P10.008.123 008
PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza 
caratteristica minima a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm

123
- classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

m3 0,08000 155,00000 € 12,40000 €

Prezzo di mercato Tassello a battere metallico HSA
Tassello ad espansione HSA M12x100

cad 10,00000 2,50000 € 25,00000 €

Totale TOS24_PR 79,97071 €

RU
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,90100 30,18000 € 27,19218 €

RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,94250 30,18000 € 28,44465 €

RU.M10.001.003 001 - Operaio edile

003 - Qualificato

ora 0,04250 28,06000 € 1,19255 €

RU.M10.001.004 001 - Operaio edile

004 - Comune

ora 0,92250 25,11000 € 23,16398 €

Totale TOS24_RU 79,99336 €
162,31195 €

16,00% di (A) 25,96991 €
1,00% di (B) 0,25970 €

10,00% di (A + B) 18,82819 €
207,11005 €
207,11

Sommano euro (A)
Spese generali (B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa 
Utili di impresa (C)

TOTALE (A + B + C) euro /m
Incidenza Manodopera sul totale %

PREZZO DI APPLICAZIONE
38,62%

NP 03

Realizzaziobe di rampe scale di accesso al locale interrato della
larghezza di 1 m ( comprese tra le pareti di c.a.esterne e quelle
del vano scensore) costituite da profilati UPN laterali tassellati al
c.a., tavellone interposto e getto della soletta superiore armata
con r.e.s., il tutto come da disegni di progetto. Sono compresi nel
prezzo al ml la fornitura in opera di tutti i materiali, le forature, i
tasselli, i pintelli, i mezzi d'opera e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.  



Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
AT
AT.N06.016.006 016 - Gru a torre

006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 
12 mesi

ora 0,00020 4,12500 € 0,00083 €

Totale TOS24_AT 0,00083 €

PR
TOS24_PRCAM.P06.004.002 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito 

Fe B 450 C controllato,

002 - sagomato 

kg 1,00000 0,81400 € 0,81400 €

Totale TOS24_PR 0,81400 €

RU
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,00020 30,18000 € 0,00604 €

RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,01800 30,18000 € 0,54324 €

RU.M10.001.003 001 - Operaio edile

003 - Qualificato

ora 0,01800 28,06000 € 0,50508 €

Totale TOS24_RU 1,05436 €
1,86919 €

16,00% di (A) 0,29907 €
2,00% di (B) 0,00598 €

10,00% di (A + B) 0,21683 €
2,38509 €

2,39

Sommano euro (A)
Spese generali (B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa 
Utili di impresa (C)

TOTALE (A + B + C) euro / kg Incidenza 
Manodopera sul totale %

PREZZO DI APPLICAZIONE
44,21%

NP 04

Fornitura e posa in opera di acciaio, ad aderenza migliorata 
prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai 
CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022, per 
cemento armato  e per carpenteria metallica, secondo le norme 
UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, 
D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di 
ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. 

Per opere in elevazione quali setti e solette di qualsiaisi forma e 
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, 
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai 
controlli in cantiere.



Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
AT
AT.N01.060.001 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra

001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

ora 0,07000 2,77083 € 0,19396 €

Totale TOS24_AT 0,19396 €

PR
TOS25_PRCAM.P10.006.004 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza 

caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

004 - consistenza S4

m³ 1,00000 145,00000 € 145,00000 €

Totale TOS24_PR 145,00000 €

RU
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,18000 30,18000 € 5,43240 €

RU.M10.001.003 001 - Operaio edile

003 - Qualificato

ora 0,18000 28,06000 € 5,05080 €

Totale TOS24_RU 10,48320 €
155,67716 €

16,00% di (A) 24,90835 €
1,00% di (B) 0,24908 €

10,00% di (A + B) 18,05855 €
198,64406 €

198,64

Sommano euro (A)
Spese generali (B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa 
Utili di impresa (C)

TOTALE (A + B + C) euro / m³ Incidenza 
Manodopera sul totale %

PREZZO DI APPLICAZIONE
5,28% ,

NP 05

CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-
1 e UNI 11104 conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del
calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M.17/01/201801/07/2024
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione,
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con
sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad
eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. 
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4



Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Codice collegato Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
AT
AT.N01.060.001 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra

001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

ora 0,07000 2,77083 € 0,19396 €

Totale TOS24_AT 0,19396 €

PR
TOS25_PRCAM.P10.008.124 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza 

caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - 
rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 155,00000 € 155,00000 €

Totale TOS24_PR 155,00000 €

RU
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,18000 30,18000 € 5,43240 €

RU.M10.001.003 001 - Operaio edile

003 - Qualificato

ora 0,18000 28,06000 € 5,05080 €

Totale TOS24_RU 10,48320 €
165,67716 €

16,00% di (A) 26,50835 €
1,00% di (B) 0,26508 €

10,00% di (A + B) 19,21855 €
211,40406 €

Sommano euro (A)
Spese generali (B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa 
Utili di impresa (C)

TOTALE (A + B + C) euro / m³ Incidenza 
Manodopera sul totale %

PREZZO DI APPLICAZIONE
4,96%

211,40

NP 06

CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed
il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M.17/01/201801/07/2024
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI INTERVENTI EDILIZI
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo
della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da
computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. 
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire
il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugati a doppio strato
NP 07 in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24,

marchio IMQ: tubo diam. esterno 110 mm, accessori e
quant'altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [TOS24_PR.P60.013.006] Cavidotti corrugati a doppio
strato in polietilene ad alta d ... m

1,000 8,82004 8,82004 MAT/PR

(E) [TOS24_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio
metalmeccanico 4^ categoria - C2 ora

0,050 24,02000 1,20100 MDO/RU
(E) [TOS24_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio
metalmeccanico 3^ categoria - D2 ora

0,050 23,03000 1,15150 MDO/RU

11,17254Sommano euro 
Spese Generali 16.00000% * (11,17254)  euro 1,78766

12,96020Sommano euro 
Utili Impresa 10% * (12,96020)  euro

1,29602

T O T A L E  euro / m 14,25622

Oneri per l'individuazione dei percorsi delle tubazioni esistenti,
NP 08 compresa apertura/richiusura dei pozzetti e la disconnessione

degli impianti elettrici esistenti, compresi accessori, minuteria
varia e quant'altro necessario.
E L E M E N T I:
(E) [TOS24_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio
metalmeccanico 4^ categoria - C2 ora 6,000 24,02000 144,12000 MDO/RU
(E) [TOS24_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio

 ANALISI DEI PREZZI

6,000 23,03000 138,18000 MDO/RU

Sommano euro 
Spese Generali 16.00000% * (282,30000)  euro

metalmeccanico 3^ categoria - D2 ora

282,30000

 45,16800

Sommano euro      
Utili Impresa 10% *  (327,46800)  euro

327,46800

32,74680

360,21480

prezzo di applicazione

T O T A L E  euro / a corpo

360,21prezzo di applicazione

14,26



Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

Oneri per l'allacciamento delle nuove linee elettriche e per la

NP 09
riconnessione degli impianti elettrici esistenti, compresi
accessori, minuteria varia e quant'altro necessario.
E L E M E N T I:
(E) [TOS24_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio
metalmeccanico 4^ categoria - C2 ora

8,000 24,02000 192,16000 MDO/RU

(E) [TOS24_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio
metalmeccanico 3^ categoria - D2 ora

8,000 23,03000 184,24000 MDO/RU

376,40000Sommano euro 
Spese Generali 16.00000% * (376.40000)  euro 60,22400

436,62400Sommano euro 
Utili Impresa 10% * (436,62400)  euro

43,66240

T O T A L E  euro / a corpo 480,28640

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

 ANALISI DEI PREZZI

480,29prezzo di applicazione
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