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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Infissione di palancole tipo Larsenn, compreso ogni onere di trasporto e
ANAS24 B. |montaggio in qualunque terreno che lo consenta:DEL PESO DI 110 -
001.022.a 155 KG/MQ
Sviluppo perimetro palancole 90 m 90,00 9,000 810,00
SOMMANO m? 810,00 2391 19°367,10
2 Estrazione di palancole tipo Larsenn compreso ogni onere di trasporto ¢
ANAS24 B. |smontaggio in qualunque terreno che lo consenta: DEL PESO DI 110 - 155
001.022.¢ KG/MQ
Stessa quantita palancole infisse 810,00 810,00
SOMMANO m? 810,00 9,91 8027,10
3 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a
TOS24_AT. |U, Z o piatte in acciaio, composte o0 a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio
N10.027.001 |S 235-S 275-S 355, nolo mensile
Nolo palancole in opera (2 mesi e mezzo) 2,50, 810,00 2°025,00
SOMMANO m? 2°025,00 12,39 25'089,75
4 Montaggio, nolo per 2,5 mesi ¢ smontaggio delle attrezzature in acciaio
NP 01 necessarie per la cerchiatura ed il puntellamento della sommita delle
palancole metalliche, compresa la relaizzazione di giunti e collegamenti
bullonati, le saldature in opera. Sono compresi i trasporti, le opere
provvisionali e quant'altro necessario.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 257923,01 25'923,01
5 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS24 01.A |sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
04.005.001 |autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla
profondita di m 1,50
Scavo strato superficiale in assenza dei puntoni 26,50 15,50 1,500 616,13
Arrotondamento 3,870 3,87
SOMMANO m?* 620,00 22,99 147253,80
6 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
TOS24 01.A |eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
04.011.002 |scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Scavo fino alla quota di imposta del magrone di fondazione 26,50 15,50 3,700 1'519,78
Arrotondamento 5,220 5,22
SOMMANO m? 1'525,00 25,41 387750,25
7 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS24 01.A |proveniente da scavi.
05.001.001
Volume complessivo scavato 2145,00 2°145,00
A dedurre volume magrone, bunker, scannafossi e pozzetti 1505,00 -1"505,00
Sommano positivi m* 2°145,00
Sommano negativi m* -1'505,00
SOMMANO m? 640,00 3,74 2'393,60
A RIPORTARE 1337804,61

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA - INO CNR
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1337804,61

NP 05

NP 06

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la
produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNIEN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/201801/07/2024

- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.

compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

11 calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti
in sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Magrone di fondazione
Arrotondamento

SOMMANO m*

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la
produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNIEN 12390:2021;

- UNIEN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/201801/07/2024

- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI

compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

11 calcestruzzo preconfezionato ¢ prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti
in sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,
raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Soletta di fondazione bunker

Pareti interne (sviluppo totale 11,0 m)

Soletta superiore

A dedurre asola vano scale

Pareti perimetrali (sviluppo totale 66,4 m)
Scannafossi e pozzetto di ingresso laser: a stima
Vano corsa ascensore (sviluppo complessivo 7,6 m)
Coppelle a stima

26,50

24,20
11,00
23,20

3,10
66,40
36,00

7,60
12,00

15,500

12,200
0,500
11,200
4,100
0,600

0,200

0,300
1,770

0,600
3,200
1,000
1,000
3,200

7,300

123,23
1,77

125,00

177,14
17,60
259,84
-12,71
127,49
36,00
11,10
12,00

198,64 24830,00

A RIPORTARE

628,46

158°634,61

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA - INO CNR
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Strutture pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 628,46 158°634,61
Cordoli solaio torrino a stima 3,00 3,00
Arrotondamento 3,540 3,54
Sommano positivi m* 647,71
Sommano negativi m* -12,71
SOMMANO m?* 635,00 211,40 134239,00

10 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

TOS24 PR.P|ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo

10.900.005  |piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

Numero piazzamenti complessivi 12 12,00
SOMMANO cad 12,00 310,99 3'731,88

11 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

TOS24 PR.P ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni me pompato

10.900.007

Volume complessivo cls pompato 760,00 760,00
SOMMANO m? 760,00 10,59 8'048,40
12 Sistema di impermeabilizzazione dei getti di fondazione mediante 1'aggiunta
NP 02 nell'impasto al confezionamento di additivi chimici a base cementizia in
grado di formare un reticolo di cristalli in fase di presa che riduce la
permeabilito del calcestruzzo. Le modalita e proporzioni (mediamente 3 1/
mc) dell'additivo saranno indicati dal fornitore che rilascera idonea
certificazione e garanzia. Nel prezzo al mc di calcestruzzo ¢ compresa la
fornitura in opera dei cordoni waterstop in gomma espansiva da inserire
nelle riprese di getto secondo il progetto del fornitore approvato dalla D.L.
Volume complessivo dei getti di c.a. a contatto con il terreno (soletta di base
e pareti laterali) 305,00 305,00
SOMMANO mc 305,00 25,00 7'625,00

13 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e

TOS24 01.B |muri

02.002.002

Bordo soletta fondazione 72,80 0,600 43,68
Parete perimetrale e sterna 68,80 4,200 288,96
Parete perimetrale interna 64,00 3,200 204,80
Pareti interne 2,00 11,00 3,200 70,40
Soletta superiore 20,00 10,000 200,00
A dedurre asola vano scale 4,10 3,100 -12,71
Bordi asola vano scale 14,40 1,000 14,40
Bordi tappo in copertura 2,00 6,40 1,000 12,80
Vano scensore (sviluppo totale 15,2 m) 2,00 4,00 24,400 195,20
Pareti scannafossi (sviluppo complessivo 4,0 m)
Pareti pozzetto di ingresso a stima 45,000 45,00
Altre a stima e arrotondamento 37,470 37,47
Sommano positivi m? 1'112,71
Sommano negativi m? -12,71
SOMMANO m? 1'100,00 35,00 387500,00
14 Fornitura e posa in opera di acciaio, ad aderenza migliorata prelavorato
NP 04 prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022, per cemento armato, secondo le norme
UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/
01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e dimensione,
con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per
sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
A RIPORTARE 3507778,89

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA - INO CNR
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

350°778,89

15
TOS24 02C
AM.B08.001.
005

16
TOS24 PRR
EC.P17.005.
004

17
NP 03

18
TOS24 01C
AM.B07.042.
001

Incidenza media 100 kg/mc

SOMMANO kg

Solai CAM piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo c¢m 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 ¢ UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.

001

Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per ’affidamento congiunto
di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi
collaboranti/non collaboranti in laterizio.

005
altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Solaio torrino esterno

SOMMANO m*

Conferimento a discarica di terra (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
05 04)

Conferimento a discarica terreno con peso di volume 2,0 t/me: (2145-
640=1505 mc)

SOMMANO t

Realizzazione di rampe scale di accesso al locale interrato della larghezza
di I m ( comprese tra le pareti di c.a.esterne e quelle del vano
scensore) costituite da profilati UPN laterali tassellati al c.a.,
tavellone interposto e getto della soletta superiore armata con r.e.s., il
tutto come da disegni di progetto. Sono compresi nel prezzo al ml la
fornitura in opera di tutti i materiali, le forature, i tasselli, i pintelli,
i mezzi d'opera e quant'altrg
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo complesivo rampe 8,3 m

SOMMANO ml
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento spessore cm 25

Pareti torrino di ingresso (sviluppo complessivo 36 m)
Arrotondamento

SOMMANO m?

635,00

6,00

1505,00

36,00

6,000

100,000

2,000

3,000
2,000

63'500,00

63'500,00

36,00

36,00

3°010,00

3°010,00

108,00
2,00

110,00

2,39 1517765,00

117,59 4°233,24

29,78 89637,80

207,11 17719,01

111,32 12°245,20

A RIPORTARE

610'379,14
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 610'379,14
SCAVO
Demolizione
19 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita di cm 20.
TOS24 05.A |con martello demolitore
03.004.001 256,71
SOMMANO m 256,71 5,95 17527,42
20 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
TOS24 05.A |meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate
03.005.001 |dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
41,19
SOMMANO m? 41,19 43,37 17786,41
21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
TOS24 04.A |Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:
04.009.002 |Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50
m fino alla profondita di 3,00 m
411,90
SOMMANO m? 411,90 12,38 57099,32
Rifacimento
22 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS24 05.A |tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni
09.001.001 |onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti
provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del
cantiere.
411,90
SOMMANO m? 411,90 25,89 10°664,09
23 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
TOS24 05.E |stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato
02.001.001 |bituminoso a freddo steso a mano ( descrizione e analisi aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)
205,95
SOMMANO m? 205,95 42,58 87769,35
A RIPORTARE 638.225,73
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 638.225,73
FOGNATURA NERA
24 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
TOS24 04.F |bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
06.007.002  |sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 125 mm.
19,84
SOMMANO m 19,84 26,46 524,97
25 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
TOS24 04.F |bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
06.007.003 |sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 160 mm.
18,76
SOMMANO m 18,76 34,41 645,53
26 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
TOS24 01.F |(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
06.011.006 |rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 315,82 631,64
FOGNATURA BIANCA
27 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
TOS24 04.F |bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
06.007.003 |sciolto sp. minimo 20 c¢m, escluso scavo e rinterro diam. est. 160 mm.
72,54
SOMMANO m 72,54 34,41 2°496,10
28 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
TOS24 01.F |(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
06.011.003 |rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 135,87 407,601
ANTINCENDIO
29 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
TOS24 06.10 |valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
A RIPORTARE 642.931,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

642.931,58

1A.007.015

30
TOS24 01.F
06.011.003

31
TOS24_06.10
1A.007.016

32
TOS24 01.F

distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNT EN 12201:2004, e
a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanita n.
102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre
che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nei
valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento
idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 @ 140 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad

ACQUA POTABILE

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNT EN 12201:2004, e
a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanita n.
102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre
che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nei
valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento
idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 @ 160 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e

36,63

36,63

2,00

2,00

37,80

37,80

74,65

135,87

96,26

27734,43

271,74

37638,63

A RIPORTARE

649.576,38

COMMITTENTE:




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

649.576,38

06.011.003

33
TOS24_06.10
1A.007.011

34
TOS24 01.F
06.011.003

35
TOS24 0L.F
06.011.002

36

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad

IRRIGAZIONE

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNI EN 12201:2004, e
a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanita n.
102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre
che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nei
valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento
idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 @ 75 mm

950

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE
ESTERNA

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino

1,00

1,00

75,84

75,84

2,00

2,00

1,00

1,00

135,87

23,79

135,87

98,89

135,87

17804,23

271,74

98,89

A RIPORTARE

651.887,11

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

651.887,11

TOS24 01.F
06.011.004

37
NP 07

38
TOS24_06.10
5.130.006

39
TOS24_06.10
5.111.049

40
NP 08

(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo
diam. esterno 110 mm, accessori e quant'altro necessario a rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualita G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 1 x 16 mmgq.

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI
UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, ¢ ogni materiale di consumo. 5
G 4 mmgq.

SOMMANO m

Oneri per l'individuazione dei percorsi delle tubazioni esistenti, compresa
apertura/richiusura dei pozzetti e la disconnessione degli impianti elettrici
esistenti, compresi accessori, minuteria varia e quant'altro necessario.

SOMMANO a corpo

2,00

2,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

1,00

1,00

175,32

14,26

5,72

9,64

360,21

350,64

499,10

200,20

337,40

360,21

A RIPORTARE

653.634,66
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 653.634,66
41 Oneri per l'allacciamento delle nuove linee elettriche e per la riconnessione
NP 09 degli impianti elettrici esistenti, compresi accessori, minuteria varia e
quant'altro necessario.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 480,29 480,29
TOTALE euro 654.114,95

Data, 05/2025

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Pascucci

A RIPORTARE




Riepilogo CME

CATEGORIE DI LAVORO importi (€) P];ES:EII)\I}?[TJ%AQE
“Realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto”
per PIstituto Nazionale di Ottica del CNR - Area Territoriale di Ricerca di Pisa

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1) 305.721,30 44,42%
LAVORI IN TERRA (0S1) 168.094,35 24,41%
IMPORTO MANODOPERA 180.299,30 26,20%

SICUREZZA
COSTI SICUREZZA 34.113,82 4,96%

RIEPILOGO
TOTALE LAVORI COMPRESA MANODOPERA 654.114,95 95,04%
TOTALE MANODOPERA 180.299,30 26,20%
TOTALE LAVORI ESCLUSA MANODOPERA 473.815,65 68,85%
TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI SICUREZZA E MANODOPERA 688.228,77 100,00%

Riepilogo
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