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PROROGA DATA DI SCADENZA RDO MEPA N.5417801 
 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI   LAVORI PER LA 
“REALIZZAZIONE  DI  UN  LOCALE  SOTTERRANEO  RADIOPROTETTO“  NELL’AMBITO  DEL  PIANO  NAZIONALE  RIPRESA  E 
RESILIENZA  (PNRR) MISSIONE  4  “ISTRUZIONE  E  RICERCA”  COMPONENTE  2,  “DALLA  RICERCA  ALL’IMPRESA”  LINEA DI 
INVESTIMENTO  3.1,  “FONDO  PER  LA  REALIZZAZIONE DI UN  SISTEMA  INTEGRATO DI  INFRASTRUTTURE DI  RICERCA  E 
INNOVAZIONE”, PROGETTO EUAPS “EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES”; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, CUP 
I93C21000160006 E   PROGETTO  “I‐PHOQS:  INTEGRATED    INFRASTRUCTURE  INITIATIVE  IN PHOTONIC AND QUANTUM 
SCIENCES”; CODICE IDENTIFICATIVO“IR0000016, CUP: B53C22001750006; CUI 80054330586.23; CIG: B765008B01 

 

IL DIRETTORE f.f dell’Istituto Nazionale di Ottica  

 

‐   VISTO  che    in data 26.06.2025 è  stata  avviata  la RDO  aperta  sul Mepa   n.5417801,      ai    sensi 
dell’art.  50,  c.1,  lett.  e)  per  l’affidamento  dei  lavori  di:  “Realizzazione  di  un  locale  sotterraneo 
radioprotetto”; 
 
‐  Vista  la  lettera  di  invito  ‐  CONDIZIONI  PARTICOLARI  RdO MEPA  Nr.  5417801,  in  cui  sono  stati  
indicati  i termini per  la presentazione delle offerte al 15.07.2025,   per    la richiesta chiarimenti al 7 
luglio 2025 e per l’effettuazione del sopralluogo al 10.07.2025; 
 
‐ Visto che sulla base dell’esiguità dei sopralluoghi finora effettuati si ritiene che il termine stabilito 
per  la presentazione dell’offerte non risulti adeguato alla complessità del     progetto e pertanto, al 
fine di scongiurare che la gara vada deserta  
 

DISPONE 

 

una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle offerte,   al fine di ampliare la platea 

dei  soggetti  interessati  a partecipare,    stabilendo  che  il  termine ultimo per  la presentazione delle 

stesse è  il 25.07.2025.  Infine  il  termine per  la  richiesta di  chiarimenti è  fissata  al 18 07.2025   e  il 

termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo è  fissato al  21.07.2025.     

                         

                         

                                                                                   Il Direttore f.f.  del CNR‐INO 

                                                                                                                     Dott. Paolo De Natale 
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